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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 26.496,52 10,49 %

 1.1 ESTUDOS E PROJETOS 20.384,80 8,07 %

 1.1.1 Levantamento de dados em campo 20.384,80 8,07 %

 1.1.1.1 Próprio Levantamento de dados em campo unid 1 15.428,00 20.384,80 20.384,80 8,07 %

 1.2 PROJETO EXECUTIVO 6.111,72 2,42 %

 1.2.1 Projeto EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.111,72 2,42 %

 1.2.1.1 Projeto EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SPDA/Aterramento 6.111,72 2,42 %

 1.2.1.1.1 Próprio Confecção de projeto elétrico unid 2 2.313,00 3.055,86 6.111,72 2,42 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.563,78 8,14 %

 2.1 INSTALAÇÔES PROVISÓRIAS 8.814,74 3,49 %

 2.1.1 Próprio UN 1 2.268,46 2.996,12 2.996,12 1,19 %

 2.1.2  88503 SINAPI UN 1 972,72 1.284,98 1.284,98 0,51 %

 2.1.3  104663 SINAPI UN 1 518,13 684,27 684,27 0,27 %

 2.1.4 Próprio m² 6,48 497,64 594,04 3.849,37 1,52 %

 2.2 Mobilização e desmobilização de pessoal e material 157,45 0,06 %

REVITALIZAR O SPDA/ATERRAMENTO DO LOCALIZER(ILS) DA 
CABECEIRA 10 DO AEROPORTO DE SALVADOR-BA (LOG 
04357_04447)_v0_CCPRB

SINAPI - 05/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas 
Gerais

Padrão - 32,16%
Equipamento para Aquisição 
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Desonerado: 
Horista: 86,44%
Mensalista: 47,66%

Valor Unit 
com BDI

 CCU 
01.4323.FR 

 CCU 
01.4323.FX 

 TEEL  
001_LOG04

323 

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/INSTALAÇÔES 
PROVISÓRIAS, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR 
- ADAPT. SINAPI - REF.73960/001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 
LITROS, COM ACESSÓRIOS

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), 
COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

 TEEL  
002_LOG04

323 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEVIÇOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 
ADAPTAÇÃO SINAPI (74209/001)
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 2.2.1 157,45 0,06 %

 2.2.1.1 157,45 0,06 %

 2.2.1.1.1 0,50 0,00 %

 2.2.1.1.1.1  72840 SINAPI TXKM 0,44 0,93 1,14 0,50 0,00 %

 2.2.1.1.2 Insumos correlatos a proteção e sinalização (item: 2.1.4) 1,72 0,00 %

 2.2.1.1.2.1  72840 SINAPI TXKM 1,51 0,93 1,14 1,72 0,00 %

 2.2.1.1.3 155,23 0,06 %

 2.2.1.1.3.1  72840 SINAPI TXKM 136,17 0,93 1,14 155,23 0,06 %

 2.3  73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m² 98,3 6,36 8,39 824,73 0,33 %

 2.4 Próprio UDxMÊS 7 1.250,00 1.440,37 10.082,59 3,99 %

 2.5  104663 SINAPI UN 1 518,13 684,27 684,27 0,27 %

 3 FUNDAÇÔES E ESTRUTURAS 3.686,07 1,46 %

 3.1 FUNDAÇÔES PARA ESTRUTURAS METÁLICAS 269,44 0,11 %

 3.1.1 Próprio m³ 3,21 63,60 83,94 269,44 0,11 %

 3.2 3.416,63 1,35 %

 3.2.1  73799/001 SINAPI UN 1 571,67 755,32 755,32 0,30 %

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem das 
Instalações Provisórias e dos insumos de utilização nos serviços, inclusive 
pré-moldados, materiais, equipamentos e veículos de serviços.

Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem das 
Instalações Provisórias e dos insumos de utilização nos serviços, inclusive 
pré-moldados, materiais, equipamentos e veículos de serviços com 
previsão para DMT<20 km. Transporte de insumos via terrestre :  
Fornecedor - DTCEA-SV

Insumos correlatos as construções  e ligações provisórias(itens: 2.1.1 a 
2.1.3)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA

Insumos correlatos aos serviços de elétrica, eletromecânica e civil, excluso 
a construção das instalações provisórias

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA

 
CCU_GMG_
FZ_05.03.20

24 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, 
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA, Adaptada da SINAPI (73847/001)

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), 
COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023

 061060SBE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m - Adaptação da ORSE (2497)

ESTRUTURAS METÁLICAS (CHAPAS, GRELHAS, ELETROCALHAS, MÃOS 
FRANCESAS E TIRANTES)

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 
12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.
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 3.2.2  96563 SINAPI M 3 61,24 80,85 242,55 0,10 %

 3.2.3  CCU.209 Próprio m 2 93,33 123,30 246,60 0,10 %

 3.2.4  CCU.211 Próprio un 1 79,11 104,53 104,53 0,04 %

 3.2.5  CCU.212 Próprio un 12 15,38 20,30 243,60 0,10 %

 3.2.6 Próprio m² 1,2 1.150,47 1.520,03 1.824,03 0,72 %

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 10.775,93 4,27 %

 4.1 ALAMBRADOS 1.833,03 0,73 %

 4.1.1  98522 SINAPI M 8,25 158,49 209,34 1.727,05 0,68 %

 4.1.2 Próprio m² 5,5 14,60 19,27 105,98 0,04 %

 4.2 PAREDES, JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO 3.158,47 1,25 %

 4.2.1  91815 SINAPI m² 4,3 76,56 101,04 434,47 0,17 %

 4.2.2  87290 SINAPI m³ 0,18 658,24 868,30 156,29 0,06 %

 4.2.3  90838 SINAPI UN 1,89 1.154,86 1.358,58 2.567,71 1,02 %

 4.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LETREIROS 2.223,43 0,88 %

 4.3.1  CCU.216 Próprio m² 4,13 153,38 202,70 837,15 0,33 %

 4.3.2  84121 SINAPI UN 2 107,76 142,40 284,80 0,11 %

 4.3.3  CCU.217 Próprio Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm - Adaptação da ORSE (7940) un 11 70,19 92,74 1.020,14 0,40 %

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. 
mopa ou similar) - Adaptação da ORSE (764)

Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar) - Adaptação da ORSE (9521)

Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 
valemam ou similar)- Adaptação da ORSE (717)

 061060SCD Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado 
plurigoma, na cor preta ou similar - Adaptação da ORSE (9309)

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

 CCU 
01.4451 

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -Adaptação da SINAPI (104801) -

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) - Adaptação da ORSE (10710)

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO



Documento: Anexo IV.2 – Planilha Orçamentária Sintética - Página 4/11 - Hash MD5: 1ba4b05392b767304974dceffd3e7980

 CINDACTA III
CNPJ: 00.394.429/0093-29 

 AV CENTENARIO SANTOS DUMONT  - JORDAO - RECIFE / PE
(81) 99449-7450 / moreiravinici@gmail.com 

 4.3.4 Próprio UN 7 8,80 11,62 81,34 0,03 %

 4.4 3.561,00 1,41 %

 4.4.1  87902 SINAPI m² 17,22 12,71 16,77 288,77 0,11 %

 4.4.2  95305 SINAPI m² 14,01 13,61 17,97 251,75 0,10 %

 4.4.3  88496 SINAPI m² 5,65 31,67 41,82 236,28 0,09 %

 4.4.4  97097 SINAPI m² 8,18 37,02 48,90 400,00 0,16 %

 4.4.5  72815 SINAPI APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m² 7,48 65,60 86,65 648,14 0,26 %

 4.4.6  88488 SINAPI m² 5,11 15,29 20,20 103,22 0,04 %

 4.4.7  87365 SINAPI m³ 2,19 564,63 745,59 1.632,84 0,65 %

 5 REDES PLUVIAIS 11.918,45 4,72 %

 5.1 DRENOS, VALAS E CANALETAS 11.472,61 4,54 %

 5.1.1  91795 SINAPI M 5,2 68,20 90,09 468,46 0,19 %

 5.1.2  93358 SINAPI m³ 2,3 83,86 110,68 254,56 0,10 %

 5.1.3  CCU.221 Próprio m 7,35 631,23 771,37 5.669,56 2,24 %

 5.1.4  98430 SINAPI UN 1 3.850,06 5.080,03 5.080,03 2,01 %

 5.2 ESGOTAMENTO VALAS, CAIXAS E CANALETAS 445,84 0,18 %

 5.2.1  CCU.227 Próprio H 8 43,73 55,73 445,84 0,18 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 138.702,89 54,92 %

 061060SCE CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 - FORNECIMENTO E 
COLOCACAO - Adaptação da SINAPI (84121)

CHAPISCO, EMBOÇO, TEXTURA, PINTURA INTERNA DE PAREDES, PISOS 
E TETOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa 
tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual - Adaptação da ORSE 
(10225)

POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 
1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 
AF_04/2018

Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador - Adaptação da 
ORSE (7081)
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 6.1 23.737,63 9,40 %

 6.1.1 23.737,63 9,40 %

 6.1.1.1 Próprio UN 1 19.892,80 23.737,63 23.737,63 9,40 %

 6.2 2.004,72 0,79 %

 6.2.1 Próprio UN 700 0,35 0,46 322,00 0,13 %

 6.2.2 Próprio UN 20 47,46 62,72 1.254,40 0,50 %

 6.2.3  91927 SINAPI M 70,68 4,59 6,06 428,32 0,17 %

 6.3 SPDA E ATERRAMENTO - KT-LOC (FORNECIMENTO/INSTALAÇÂO) 110.825,02 43,88 %

 6.3.1  96986 SINAPI UN 25 130,00 153,16 3.829,00 1,52 %

 6.3.2  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 456,34 65,98 78,71 35.918,52 14,22 %

 6.3.3  72255 SINAPI CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 158,45 83,57 110,42 17.496,04 6,93 %

 6.3.4  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 157,37 45,92 54,73 8.612,86 3,41 %

 6.3.5  CCU.240 Próprio U 49 166,67 195,03 9.556,47 3,78 %

 6.3.6  CCU.241 Próprio U 134 25,75 34,00 4.556,00 1,80 %

 6.3.7  CCU.243 Próprio U 6 77,84 102,84 617,04 0,24 %

 6.3.8  CCU.242 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA - Adaptação da SEINFRA (C3909) UN 43 40,35 53,31 2.292,33 0,91 %

 6.3.9  CCU.244 Próprio UN 354 5,17 6,82 2.414,28 0,96 %

 6.3.10  CCU.245 Próprio un 346 2,29 3,02 1.044,92 0,41 %

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PRINCIPAIS 
(FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO)

MODULAR TDX PANEL PROTECTOR, 200 KA, 277/480 V UN, 3PH 4W+G 
DISTRIBUTION SYSTEM

 
CCU.TDX.23

7 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÂO CONTRA 
SURTOS E TRANSIENTES (DPST) COMPOSTO DE VARISTORES COM 
PROTEÇÂO TÉRMICA E FUSÍVEIS DE PROTEÇÂO, CAPACIDADE DE 
CURTO-CIRCUITO DE 200 KA, CORRENTE DE SURTO NOMINAL DE 200 KA 
PARA 8/20 microssegundos, PARA INSTALAÇÂO EM CAIXA DE ALUMÍNIO 
IP65 ACOPLADA AO QUADRO (CONFORME UL 1449 ED.2.) - 380 VAC- 
Adaptação da SEINFRA (C3925)

CABEAMENTOS ELÉTRICOS ISOLADOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS / 
AMARRAÇÂO DE CABOS/FIXAÇÃO DE ANILHAMENTO/VEDAÇÂO DE 
ELETRODUTOS

 CCU 
01.4323.JF 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM

 CCU 
01.4323.JG 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE 
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-3/4.50-5 - Copia da SETOP (SPDA-SOL-
025)

SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 - Adaptação da SETOP (SPDA-SOL-
030)

SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 - Adaptação da SETOP (SPDA-SOL-
015)

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON Nr.06- Adaptação da 
SINAPI (95541)

Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 
35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) - Adaptação da ORSE (10091)
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 6.3.11  CCU.246 Próprio un 126 31,20 37,43 4.716,18 1,87 %

 6.3.12  CCU.247 Próprio un 1 3.000,00 3.964,80 3.964,80 1,57 %

 6.3.13  CCU.248 Próprio un 348 2,46 3,24 1.127,52 0,45 %

 6.3.14  98111 SINAPI UN 22 42,57 56,25 1.237,50 0,49 %

 6.3.15  72315 SINAPI UN 139 37,04 48,92 6.799,88 2,69 %

 6.3.16  83638 SINAPI UN 8 500,75 653,21 5.225,68 2,07 %

 6.3.17  96989 SINAPI UN 8 133,94 177,00 1.416,00 0,56 %

 6.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE FORÇA - INTERNO E EXTERNO AUXÍLIO 2.015,31 0,80 %

 6.4.1 Próprio un 1 269,97 356,71 356,71 0,14 %

 6.4.2  91926 SINAPI M 50,26 4,10 5,41 271,90 0,11 %

 6.4.3  95778 SINAPI UN 6 32,15 42,46 254,76 0,10 %

 6.4.4  95787 SINAPI UN 6 31,46 41,55 249,30 0,10 %

 6.4.5  95745 SINAPI M 11,4 25,55 33,74 384,63 0,15 %

 6.4.6  73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 23 2,83 3,73 85,79 0,03 %

 6.4.7  CCU.254 Próprio un 1 172,08 227,38 227,38 0,09 %

 6.4.8  91967 SINAPI UN 1 53,70 70,89 70,89 0,03 %

 6.4.9  91996 SINAPI UN 1 31,55 41,65 41,65 0,02 %

Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre 
nu 35mm² - tel- 853 (SPDA) - Copia da ORSE (11133)

Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, 
realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - Serviços  - Referência 
ORSE (12638)

Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para 
cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) - Adaptação da ORSE 
(11132)

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M 
INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

 CCU 
01.4323.GC 

Luminária industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço 
pintada na cor branca, soquete bipino,  para duas lâmpadas de LED tubulares de 
18W - T8 tubular - 6000K

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si - Adaptação da ORSE (11867)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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 6.4.10  83399 SINAPI UN 1 54,73 72,30 72,30 0,03 %

 6.5 REMOÇÕES 120,21 0,05 %

 6.5.1  97661 SINAPI M 113,23 0,71 0,94 106,43 0,04 %

 6.5.2  97660 SINAPI UN 1 0,67 0,88 0,88 0,00 %

 6.5.3  97665 SINAPI UN 1 1,82 2,40 2,40 0,00 %

 6.5.4  97664 SINAPI UN 5 1,59 2,10 10,50 0,00 %

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 1.695,99 0,67 %

 7.1 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %

 7.2 DIVERSAS PROTEÇÕES MECÂNICAS 1.695,99 0,67 %

 7.2.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1.695,99 0,67 %

 7.2.1.1  97498 SINAPI M 1 48,54 64,14 64,14 0,03 %

 7.2.1.2  92653 SINAPI M 1 73,75 97,45 97,45 0,04 %

 7.2.1.3  92654 SINAPI M 1 101,01 133,47 133,47 0,05 %

 7.2.1.4  89576 SINAPI M 1 20,98 27,72 27,72 0,01 %

 7.2.1.5  92683 SINAPI UN 1 73,36 96,91 96,91 0,04 %

 7.2.1.6  061060SCJ Próprio un 1 59,56 78,69 78,69 0,03 %

 7.2.1.7 Próprio un 1 87,27 115,30 115,30 0,05 %

 7.2.1.8  92694 SINAPI UN 1 22,30 29,44 29,44 0,01 %

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 
1" - Adaptação da ORSE (1012)

 061060SCK Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" - 
Adaptação da ORSE (10895)

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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 7.2.1.9  92657 SINAPI UN 1 26,01 34,36 34,36 0,01 %

 7.2.1.10  92661 SINAPI UN 1 38,33 50,63 50,63 0,02 %

 7.2.1.11  92375 SINAPI UN 1 65,41 86,39 86,39 0,03 %

 7.2.1.12 Próprio un 1 13,55 17,89 17,89 0,01 %

 7.2.1.13 Próprio un 1 18,62 24,59 24,59 0,01 %

 7.2.1.14 Próprio un 1 23,10 30,51 30,51 0,01 %

 7.2.1.15  72675 SINAPI UN 1 24,69 32,61 32,61 0,01 %

 7.2.1.16  92697 SINAPI UN 1 36,70 48,46 48,46 0,02 %

 7.2.1.17  92662 SINAPI UN 1 38,65 51,06 51,06 0,02 %

 7.2.1.18  92664 SINAPI UN 1 51,43 67,94 67,94 0,03 %

 7.2.1.19 Próprio UN 1 148,56 196,26 196,26 0,08 %

 7.2.1.20  92693 SINAPI UN 1 14,41 19,02 19,02 0,01 %

 7.2.1.21  92892 SINAPI UN 1 55,76 73,66 73,66 0,03 %

 7.2.1.22  92900 SINAPI UN 1 82,17 108,57 108,57 0,04 %

 7.2.1.23  92889 SINAPI UN 1 128,11 169,27 169,27 0,07 %

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 061060SCO Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de   1/2" - 
Adaptação da ORSE (944)

 061060SCP Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de   3/4" - 
Adaptação da ORSE (945)

 061060SCQ Fornecimento e assentamento de niple redução ferro galvanizado, com rosca 
BSP, de 1" x 1/2" - Adaptação da ORSE (10888)

Niple de redução especial em ferro maleável preto, classe 10, Ø1"- 11 fios/ 
polegada / rosca BSP x Ø7/8"- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 061060SCR LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Adaptação da SINAPI (72667)

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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 7.2.1.24  92904 SINAPI UN 1 31,53 41,65 41,65 0,02 %

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.733,08 3,85 %

 8.1 COMO CONSTRUÍDO ("AS-BUILT") 9.167,58 3,63 %

 8.1.1 Próprio Confecção de projeto elétrico unid 3 2.313,00 3.055,86 9.167,58 3,63 %

 8.2 REPROGRAFIA 565,50 0,22 %

 8.2.1  200352 SIURB SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA UN 30 14,27 18,85 565,50 0,22 %

 9 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 28.972,95 11,47 %

 9.1 Próprio Caminhão basculante - PBT 23.000 kg (CHP/CHI) h 8 577,43 715,57 5.724,56 2,27 %

 9.2  061060SBI Próprio GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI) h 8 578,67 715,77 5.726,16 2,27 %

 9.3 Próprio Administração local - SV - SPDA/Aterram. ud 1 12.631,63 16.691,43 16.691,43 6,61 %

 9.4 Próprio CHP 8 90,20 103,85 830,80 0,33 %

Total sem BDI 201.135,14

Total do BDI 51.410,52

Total Geral 252.545,66

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 CCU 
01.4323.FX 

 CCU 
01.4323.GT 

 CCU 
01.4357_R0

_SV  
CCU_SR._N
T_11.06.24_

C 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL 
POTÊNCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptação da 
SINAPI (73417)

_______________________________________________________________
Vinícius Machado Moreira

Outros
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