

ANEXO F
SIMULAÇÃO DA PROPOSTA MAIS FAVORÁVEL

TIPO DE PARÂMETROS :	DESCRIÇÃO:
A	UTILIZANDO CUSTOS NÃO DESONERADOS NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – APÊNDICE D, O BDI PADRÃO ENCONTRADO FOI DE 25,96 %
B	UTILIZANDO CUSTOS DESONERADOS NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – O BDI PADRÃO ENCONTRADO FOI DE 32,16 % (Detalhamento simulado no presente documento)

NAS SIMULAÇÃO FORAM UTILIZADOS OS BDI SUPRACITADOS, SENDO CONSIDERADOS RESPECTIVAMENTE NAS PLANILHAS DE PREÇOS APLICANDO OS INSUMOS NÃO DESONERADOS E DESONERADOS PRODUZINDO OS SEGUINTE RESULTADOS :

PREÇO TOTAL – COM INSUMOS NÃO DESONERADOS UTILIZANDO PARÂMETROS/TIPO A :

R\$ 254.796,26 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS , E VINTE E SEIS CENTAVOS).

PREÇO TOTAL – COM INSUMOS DESONERADOS UTILIZANDO PARÂMETROS/TIPO B :

R\$ 252.545,66 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS ,E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

**MAIS FAVORÁVEL : PREÇO UTILIZANDO CUSTOS DESONERADOS – PARÂMETROS –
TIPO B**



Obra
REVITALIZAR O SPDA/ATERRAMENTO DO LOCALIZER(ILS) DA
CABECEIRA 10 DO AEROPORTO DE SALVADOR-BA (LOG
04357_04447)_v0_SCPRB

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
Padrão - 25,96%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,64%
Mensalista: 71,67%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	28.036,52	11,00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.646,30	8,10 %
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.598,69	1,41 %
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	10.651,31	4,18 %
5	REDES PLUVIAIS	11.887,99	4,67 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	139.371,01	54,70 %
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1.674,20	0,66 %
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.953,88	3,91 %
9	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	28.976,36	11,37 %

Total sem BDI 209.003,75
Total do BDI 45.792,51
Total Geral 254.796,26

Vinícius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice F.2 – Simulação Proposta Mais Favoravel
Data/Hora de Criação:	12/11/2024 16:56:16
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	103f15b020ac2a96d666199023863db2
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 16/01/2025 às 10:52:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA no dia 16/01/2025 às 11:12:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às 12:10:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025 às 12:50:40 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia 17/01/2025 às 12:03:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:56 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO