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OBJETO Bancos

Contratação de Serviços comuns de engenharia para manutenções e 

reparações de muros de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) do tipo 

"Casa" da Vila Militar Interna e Externa dos Afonsos, administrados pela 

Prefeitura de Aeronáutica dos Afonsos - PAAF

SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro

SBC - 05/2026 - Rio de Janeiro

SICRO3 - 01/2026 - Rio de Janeiro

EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 103319 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 2.703,07 137,70 372.212,73 24,58 24,58

 180109 SBC PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA PINTURAS m² 6.484,01 25,12 162.878,33 10,76 35,34

 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 1.668,56 76,32 127.344,49 8,41 43,75

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 1.595,86 70,96 113.242,22 7,48 51,22

 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 6.477,54 17,16 111.154,58 7,34 58,56

 1600438 SICRO3 Demolição manual de concreto armado m³ 96,48 1.010,61 97.503,65 6,44 65,00

 

04.014.0095-

A 

EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

4 UN 193,08 499,71 96.484,00 6,37 71,37

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 460,52 186,94 86.089,60 5,69 77,06

 0903789 SICRO3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura 

de 2 cm - aplicação manual

m² 1.333,95 47,65 63.562,71 4,20 81,26

 1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 96,48 574,81 55.457,66 3,66 84,92

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 507,72 103,13 52.361,16 3,46 88,38

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

Pintura Interna m² 7.150,99 6,90 49.341,83 3,26 91,64

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 3.170,27 14,18 44.954,42 2,97 94,60

 

17.012.0040-

A 

EMOP PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES 

PA RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA 

DE S UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO 

DILUENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

17 m² 666,98 33,74 22.503,90 1,49 96,09

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro m² 250,28 57,02 14.270,96 0,94 97,03

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 310,65 45,90 14.258,83 0,94 97,97

 

09.005.0052-

A 

EMOP CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE 

ARVORE ,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 

E EPI

9 UN 30,0 318,20 9.546,00 0,63 98,60

 0903788 SICRO3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual m² 1.333,95 6,50 8.670,67 0,57 99,18

 104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 45,32 111,73 5.063,60 0,33 99,51

 94442 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 32,82 86,48 2.838,27 0,19 99,70

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 23,78 104,68 2.489,29 0,16 99,86

 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 25,16 82,09 2.065,38 0,14 100,00

B.D.I. Encargos Sociais

21,21% Não Desonerado: 

Horista: 112,49%

Mensalista: 69,66%

Curva ABC de Serviços

Total Geral 1.514.294,28

Total sem BDI 1.249.491,43

Total do BDI 264.802,85
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