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SERVIÇO: B.D.I.

Contratação de Serviços comuns de engenharia para manutenções e 

reparações de muros de Próprios Nacionais Residenciais (PNR) do tipo 

"Casa" da Vila Militar Interna e Externa dos Afonsos, administrados pela 

Prefeitura de Aeronáutica dos Afonsos - PAAF

21,21%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 246.348,81

 1.1  1600438 SICRO3 Demolição manual de concreto armado m³ 96,48 833,77 1.010,61 97.503,65

 1.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 507,72 85,09 103,13 52.361,16

 1.3  

04.014.0095-

A 

EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 193,08 412,27 499,71 96.484,00

 2 INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA 345.350,32

 2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 460,52 154,23 186,94 86.089,60

 2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 310,65 37,87 45,90 14.258,83

 2.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 250,28 47,05 57,02 14.270,96

 2.4  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 45,32 92,18 111,73 5.063,60

 2.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 23,78 86,37 104,68 2.489,29

 2.6  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 25,16 67,73 82,09 2.065,38

 2.7  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6477,54 14,16 17,16 111.154,58

 2.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3170,27 11,70 14,18 44.954,42

 2.9  1107888 SICRO3 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 96,48 474,23 574,81 55.457,66

 2.10  

09.005.0052-

A 

EMOP CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE 

ARVORE ,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 

E EPI

UN 30 262,52 318,20 9.546,00

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 113.242,22

 3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1595,86 58,55 70,96 113.242,22

 4 REVESTIMENTOS 809.352,93

 4.1  103319 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2703,07 113,61 137,70 372.212,73

 4.2  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 1668,56 62,97 76,32 127.344,49

 4.3  0903788 SICRO3 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual m² 1333,95 5,37 6,50 8.670,67

 4.4  0903789 SICRO3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura 

de 2 cm - aplicação manual

m² 1333,95 39,32 47,65 63.562,71

 4.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 7150,99 5,70 6,90 49.341,83

 4.6  180109 SBC PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA m² 6484,01 20,73 25,12 162.878,33

 4.7  

17.012.0040-

A 

EMOP PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES 

PA RA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA 

DE S UPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO 

DILUENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 666,98 27,84 33,74 22.503,90

 4.8  94442 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 32,82 71,35 86,48 2.838,27

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Rio de 

Janeiro

SBC - 05/2026 - Rio de 

Janeiro

SICRO3 - 01/2026 - Rio de 

Janeiro

EMOP - 03/2026 - Rio de 

Janeiro

Total Geral 1.514.294,28

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 112,49%

Mensalista: 69,66%

Orçamento Sintético

Total sem BDI 1.249.491,43

Total do BDI 264.802,85
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