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GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Estudo Técnico Preliminar 120/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. A Secdo de Subsisténcia (SSUB) desempenha um papel estratégico e ininterrupto, com a missao principal de prover alimentacao adequada e
continua para todo o efetivo da GUARNAE-CO. A garantia da alimentacdo é um pilar fundamental para a saide, o bem-estar e, consequentemente, a
capacidade operacional dos militares, impactando diretamente na execucdo de suas tarefas diarias e no cuamprimento das missoes institucionais da For¢a
Aérea Brasileira.

2.2. Com a previsdo de reativacdo das instalages da Secdo de Subsisténcia localizado Base Aérea de Canoas prevista para o primeiro semestre de 2026,
foi identificado pelos setores Técnicos a necessidade de aquisi¢cdo de equipamentos de climatizacdo para a SSUB.

2.3. Os equipamentos e as informagdes sobre a demanda, constam no oficio Oficio n® 465/SSUB/2475 que encontra-se em anexo a este estudo técnico
preliminar.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secdo de subsisténcia do GAP-CO Lucas Leandro Bezerra 1° Ten QOINT

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1. Requisitos Gerais

4.1.1. A aquisicdo sera conduzida por meio de Sistema de Registro de Precos (SRP), em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, com base no Art. 28,
inciso I, buscando a obtencdo de bens comuns com as caracteristicas de mercado e padrdes de qualidade necessarios.

4.1.2. Os requisitos definidos visam assegurar que os produtos ofertados ndo apenas atendam as especificagdes funcionais e de durabilidade, mas
também observem as normas de seguranca e sanitrias aplicaveis, garantindo a saide e bem-estar dos usuérios.

4.2. Serdo observados os seguintes requisitos técnicos e normativos especificos para cada item:

a) Item 1: Aparelho de ar condicionado do tipo split modelo hiwall, capacidade de 12.000 btu/h, tecnologia inverter compressor com rotacdo variavel;
ciclo: reverso (quente/frio); 220 v, 60hz, classe de eficiéncia energética 'A'. Sera exigida a comprovacdo de conformidade com os requisitos de eficiéncia
energética e seguranga elétrica estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO. O equipamento devera possuir o Selo de
Identificacdo da Conformidade do INMETRO, atestando sua classificacdo "A" em eficiéncia energética, bem como o atendimento as normas técnicas
brasileiras de seguranca para aparelhos eletrodomésticos e similares, notadamente a ABNT NBR NM 60335-1 e ABNT NBR IEC 60335-2-40.

b) Item 2 e Item 3: Cortinas de ar, voltagem 220v, com controle remoto. Para ambos os itens, serd exigida a comprovacdo da certificagio INMETRO,
atestando a conformidade com os requisitos de seguranca elétrica e funcionalidade. Os equipamentos deverdo possuir o Selo de Identificacdo da
Conformidade do INMETRO, confirmando o atendimento as normas técnicas brasileiras de seguranca aplicaveis a aparelhos eletrodomésticos e
similares, como a ABNT NBR NM 60335-1 e ABNT NBR IEC 60335-2-40.

4.3. Critérios de Sustentabilidade
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4.3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.3.2. A presente contratacao sera regida por principios de sustentabilidade, visando a minimizacdo de impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida
dos equipamentos a serem adquiridos. O fornecedor deverd seguir préticas de gestdo ambiental adequadas, com especial atencao a otimizacdo do uso de
recursos naturais e & minimizacdo de desperdicios em todas as etapas de fornecimento e, quando aplicavel, instalacio. E mandatério que o fornecedor
adote praticas de manejo responsavel dos recursos naturais, minimizando o consumo e garantindo a correta destinagao dos materiais e residuos gerados,
além de priorizar, sempre que tecnicamente vidvel e sem onerar excessivamente a Administracdo, o uso de materiais reciclaveis ou biodegradéaveis para
as embalagens, em conformidade com as exigéncias de sustentabilidade.

4.3.3. Serd exigido que o licitante apresente, na fase de aceitagdo da proposta, o Comprovante de Registro do Fabricante no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), com o respectivo Certificado de Regularidade, conforme os
requisitos da Instru¢do Normativa IBAMA n° 13/2021.

4.3.3.1. Item 1: Aparelho de ar condicionado do tipo split modelo hiwall — FTE cdédigo 5-3 (Industria de Material Elétrico, Eletronico e Comunicagoes -
Fabricacdo de aparelhos elétricos e eletrodomésticos);

4.3.3.2. Item 2: Cortina de ar 200 cm — FTE cddigo 5-3 (Industria de Material Elétrico, Eletronico e Comunicacdes - Fabricacdo de aparelhos elétricos e
eletrodomésticos);

4.3.3.3. Item 3: Cortina de ar 180 cm — FTE cddigo 5-3 (Industria de Material Elétrico, Eletronico e Comunicagdes - Fabricacdo de aparelhos elétricos e
eletrodomeésticos);

4.3.3.4. Caso o fabricante nao esteja obrigado a esse registro por forca de legislacdo especifica, devera ser apresentada uma declaracdo comprobatdria ou
documento equivalente, sob as penas da lei.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para o levantamento de possiveis solugdes foram realizadas pesquisas de pregdes de outras institui¢des, que supriram a necessidade similar a
encontrada neste Estudo Técnico Preliminar. Também foram realizadas pesquisas no mercado atual através de sitios eletronicos especializados em
comercializacdo de produtos e prestacdo de servigos que possam ser uma possivel solucdo da necessidade apontada.

5.2. Dessa forma, esta Equipe de Planejamento enxerga como economica e logisticamente mais vantajoso para a Administragdo a aquisi¢do destes itens
da mesma maneira que realiza as demais aquisi¢des para a Secdo de Subsisténcia. A partir dos resultados da pesquisa de mercado e, dada a caracteristica
do objeto, conclui-se que os itens tém oferta no mercado, com muitos fornecedores, tendo, esta licitacdo, grandes chances de atingir a competitividade e
sustentabilidade esperadas para um processo licitatério, corroborando para o atendimento da necessidade da Administracdo.

5.3. Os pregos de referéncia foram obtidos em consonéncia com o previsto na lei n° 14.133/21, combinado com a Instrugdo Normativa n° 65 de 2021,
conforme pesquisa de pregos e mapa comparativo constantes nos autos. Ressalta-se que a pesquisa realizada representa o preco de mercado do objeto a
ser contratado.

5.4. A metodologia para obtengdo do preco de referéncia consistiu no menor dos valores obtidos entre a média e a mediana dos valores obtidos na
pesquisa, conforme § 6° do Art 6° da da instru¢do normativa n° 65, de 7 de Julho de 2021. Ressalta-se que a pesquisa realizada representa o preco de
mercado do objeto a ser contratado.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A descricdo da solugdo como um todo para a necessidade do Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) consiste na aquisi¢do e instalagdo de
equipamentos de climatizacdo, visando suprir a necessidade premente de promover condi¢des climéticas adequadas nas dependéncias da SSUB da Base
Aérea de Canoas, que tem previsdo de reativacdo no primeiro semestre de 2026 e estd em estrita consonancia com a missao institucional do GAP-CO de
planejar, coordenar, executar e controlar as atividades administrativas de apoio.

6.2 Para esta aquisicdo deverdo ser observados os seguintes levantamentos:

6.2.1 Sera utilizada a modalidade pregdo eletronico devido os seguintes levantamentos: melhora nas questdes quanto a celeridade, eficiéncia,
desburocratizacdo, economia e publicidade, melhorando consideravelmente a questdo da ampla divulgagdo do certame. Além do objeto, a ser licitado,
possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.
Consoante com o art. 29 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

6.2.2 Dentre as alternativas avaliadas, a adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) para esta aquisi¢do demonstrou ser a estratégia mais aderente
aos principios de economicidade, eficiéncia e flexibilidade exigidos pela Administragdo Publica.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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Condigdes de Entrega

6.3. O prazo de entrega e instalagdo dos bens é de 30 ( Trinta ) dias uteis, contados da emissdo da Nota de Empenho e a devida solicitacdo do material,
por e-mail, em remessa conforme informado neste documento, no seguinte endereco:

-Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO): Rancho — Avenida Guilherme Shell, 3950, Fatima, Canoas/RS — CEP 92.200714;
-Base Aérea de Canoas (BACO): Rancho — Avenida Augusto Severo, 1700, Nossa Senhora das Gracas, Canoas/RS —92.110390

6.4. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas a ndo entrega com pelo menos 2 (dois) dias
de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado, ressalvadas situacoes de caso fortuito e forca maior.

6.5. Os produtos devem ser entregues em embalagens adequadas e integras.

6.6. Nao serdo aceitos, em hipdtese alguma, itens violados ou com outros danos que prejudiquem o acondicionamento e a qualidade do produto.
6.7. Os caminhdes utilizados nas entregas deverdo possuir altura maxima de 3,80 metros, a fim de evitar colisdes com os fios da rede elétrica.
6.7.1 A altura descrita no item 6.7 deve considerar o veiculo carregado e vazio, visto que o peso do material influencia na altura do veiculo.

6.8. Para os itens que a sua garantia esteja atrelado a instalacdo por conta de empresa especializada esta devera ser providenciada e realizada pela
contratada, sem custos a contratante.

6.9. Todos os custos com frete instalacdo e impostos ficaram por conta da contratada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O estudo para obtencdo das quantidades que pretende-se adquirir neste processo licitatério baseou-se no Oficio n° 465/SSUB/2475, que descreve a
necessidade dos itens de climatizagdo para a reativacao do rancho localizado na Base Aérea de Canoas. Os itens e suas quantidades se encontram
descritos conforme o documento citado acima:

a) Ar condicionado Split, capacidade 12.000 BTU's: 9 unidades;

b) Cortina de Ar, voltagem 220v, modelo 200cm: 10 unidades;

c) Cortina de Ar, voltagem 220v, modelo 180cm: 5 unidades.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 37.855,05

8.1. A pesquisa foi realizada no endereco eletrénico Pesquisa de Precos e sitios eletrénicos especializados, conforme preconiza o disposto na Instrucdo
Normativa n° 65, de 07 de Julho de 2021.

8.2. A metodologia para obtencéo do prego de referéncia consistiu na média ou mediana dos valores obtidos na pesquisa.

8.3. A estimativa do valor total da contratagdo é de R$ 37.855,05 (Trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos.).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1. Os itens do referido processo serdo licitados de forma parcelada e individualizada, dada sua caracteristica divisivel, ndo havendo prejuizo para o

conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade
para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao existem contratagOes correlatas ou interdependentes que possam ser associados ao Processo de Aquisi¢do de equipamentos para a reativagao
do rancho da BACO.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A aquisicdo estd prevista e de acordo com o Calendério de Obtengdes que é elaborado anualmente a fim de consolidar e melhorar execugdo dos
processos cujas demandas sdo consideradas usuais pelas unidades apoiadas e pelo GAP-CO.

11.2. Os recursos da despesa com a aquisi¢do do objeto deste Estudo, de acordo com Artigo 16, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
tem adequacgdo orcamentdria e financeira com a lei or¢amentaria anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes or¢amentarias,
bem como com o Programa de Trabalho Anual do Grupamento de Apoio de Canoas.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A presente contratacao visa assegurar o conforto/adequacdo térmica nos diversos setores da SSUB e por consequéncia o inicio das operagdes no
rancho da BACO assim como a continuidade e a exceléncia do servigo de provimento de alimentagdo ao efetivo da GUARNAE-CO, missdo essencial do
Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO).

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Nao se aplica, pois, para esta aquisi¢do, ndo é necessaria nenhuma providéncia a ser adotada pela administracdo previamente a assinatura do
instrumento contratual.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. A contratada devera, no que couber, executar os servigcos de forma a atender o que preconiza o guia nacional de contratagdes sustentaveis.

14.2. A Contratante informara aos Orgdos Piiblicos competentes sobre as falhas e faltas cometidas pela contratada, ante ao inadequado tratamento do
impacto ambiental.

14.3. A promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel é atualmente um dos trés pilares das licitagdes publicas, ao lado da observancia do principio
constitucional da isonomia e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

14.4. A contratada dever4, no que couber, executar os servicos de forma a atender o que preconiza a Instru¢dao Normativa n° 01/2010 /MPOG, que trata
sobre sustentabilidade ambiental.

14.5. A Administracdo informara aos Orgdos Piiblicos competentes sobre as falhas e faltas cometidas pela contratada, ante ao inadequado tratamento do
impacto ambiental.

14.6. Para os itens enquadrados no Anexo I da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, o Pregoeiro solicitard ao licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de ndo-aceitagdo, o Comprovante de Registro do fabricante
do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade vélido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013,
e legislacdo correlata. a.1) A apresentacdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo mediante consulta on
line ao sitio oficial do IBAMA, anexando-o0 ao processo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Como exposto nos topicos deste ETP e considerando a necessidade de climatizagcdo adequada para os setores da SSUB, declaramos a viabilidade
da contratacdo exposta neste estudo a fim de adquirir os equipamentos necessarios ao rancho do GAP-CO situado na BACO, para permitir o pleno

funcionamento da Sec&o de Subsisténcia do GAP-CO e por consequéncia o cumprimento da sua missao.

15.2. O objeto desta contratacdo é de conhecimento publico conforme os termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LUCAS LEANDRO BEZERRA
Chefe da Secdo de Subsisténcia do GAP-CO.

LUCAS ANDERSON AZAMBUJA PEREIRA
Encarregado da Subsegdo de Planejamento da SSUB.

WILLIAM ALVIENES WALLAUER

Auxiliar na Subsecdo de Planejamento da SSUB.

MARCOS GABRIEL PINTO MACHADO

Auxiliar na Subsegdo de Planejamento da SSUB.
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MI NISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Oficio n° 465/SSUB/2475 Canoas, 7 de abril de 2025.
Protocolo COMAER n° 67278.002322/2025-71

Do Chefe do GAP-CO
Ao Subdiretor de Abastecimento da Diretoria de Administracéo da Aeronautica

Assunto: Necessidade de equipamentos de subsisténcia em virtude da abertura do novo
rancho da Base Aérea de Canoas.

Anexo: A. Descrigdes de Objetos - Gerador e Empilhadeira Elétrica; e
B. Plantas Reformada SSUB - BACO.

1. Ao respeitosamente cumprimentar o Senhor, venho tratar da necessidade de
aquisicdo de equipamentos para a Secdo de Subsisténcia do GAP-CO, em virtude da abertura do
novo rancho na Base Aérea de Canoas.

2. Sobre o0 assunto, informo ao Senhor que, conforme cronograma fisico-financeiro
da obra de reforma do rancho da Base Aérea de Canoas, o0 término da execucdo esta previsto
para agosto de 2025, bem como o término da vigéncia do contrato para dezembro de 2025.

3. Assim sendo, em conformidade com os dimensionamentos constantes nas plantas
da referida obra, em anexo, produzidas pelo SERINFRA-CO, alguns equipamentos ndo foram
contemplados no cronograma fisico-financeiro e, portanto, surge a demanda da aquisicéo de um
gerador de 360 KVA, de uma empilhadeira mecanica, com ambas descri¢des em anexo, e dos
seguintes itens:

| DESCRICAO [QUANTIDADE]
| SPLIT HI-WALL QUENTE/FRIO (12.000 BTUS) I 6 |
| SPLIT HI-WALL QUENTE/FRIO (12.000 BTUs) I 3 |
| CORTINA DE AR (DIMENSAO DE 2 m) | 10 |
| CORTINA DE AR (DIMENSAO DE 1,8 m) | 5 |
4, Portanto, consulto Diretoria quanto a possibilidade de aquisi¢éo dos itens

supracitados, com vistas a viabilizar o bom andamento das atividades de subsisténcia para a
GUARNAE-CO.
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(FL 2/2 do Of n° 465/SSUB/2475 - GAPCO, de 07 ABR 2025, Prot n°
67278.002322/2025-71)

5. Por fim, coloco a disposicédo do Senhor 0 2° Ten Int Bezerra, Chefe da Secéo de
Subsisténcia do GAP-CO, para eventuais interacfes julgadas necessérias, por meio do telefone
(51) 3462-5192 ou e-mail bezerrallb@fab.mil.br.

LUCASLEANDRO BEZERRA 2° Ten Int
Chefe da Secéo de Subsisténcia
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Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo WILLIAN ALVIENES WALLAUER no dia 15/10/2025 as
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