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GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 143/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67263.000611/2026-85

2. Descricao da necessidade

2.1. Dentre as intimeras atividades do Grupo de Seguranca de Defesa de Sdo Paulo (GSD-SP), destaca-se a de apoio as atividades de Infantaria por meio
do emprego do cdo em missdes de interesse da Forga Aérea, tais como: Garantia da Lei e da Ordem, Patrulhamento Ostensivo em vilas residenciais e no
interior das Organizagdes Militares e no combate ao narcotrafico por meio da utilizacdo de cdes farejadores em aeronaves da Forca Aérea. Além disso,
anualmente é realizado o Estdgio de Condutor de Cées de Guerras (ECCG), a fim de capacitar novos cinéfilos a cumprirem as missoes inerentes ao
PelCG.

2.2. Destarte, faz-se necessaria a Aquisicdo de Material de Consumo de Uso Veterindrio, de Adestramento e de Racdo animal para os cdes do Pelotdo de
Cées de Guerra (PelCG), pertencente ao Grupo de Seguranca e Defesa de Sdo Paulo (GSD-SP), para a treinamento e formagdo dos cdes militares,
promocao de assisténcia médico veterinaria adequada para manejo sanitario e procedimentos ambulatoriais, além de medidas profilaticas necessérias nas
instalagcdes onde os caes sdo alojados proporcionando o bem-estar dos mesmos, conforme Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).

2.3. Essa reposicdo regular demonstra o compromisso e a responsabilidade da Instituicdo com o cuidado e a saide dos animais empregados nas missoes
nas Guarnicdes de Aeronautica de Sdo Paulo, Guarulhos e na Base Aérea de Santos, locais onde os cdes sdo empregados nas missdes supracitadas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pelotdo de Caes de Guerra da Base Aérea de Sao Paulo 2T QOCON VET JOANA MIRANDA MAMPRIM

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Condicoes de entrega dos materiais:

O prazo de entrega dos bens serd de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho pela contratada, no seguinte endereco: Avenida
Monteiro Lobato n° 6365, bairro de Cumbica, Guarulhos-SP; de segunda-feira a quinta-feira, no horario das 08h as 16h, e as sextas-feiras, das 08h as
12h.

Telefones para contato: (11) 2465-2612 - Canil da BASP.
O produto deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violacdo, sem aderéncia ao produto, sem umidade, sem
inadequagdo de contetido, identificado, nas condigdes de temperatura exigidas em rétulo e com o niimero do registro emitido pela ANVISA/Ministério

da Saude.

Os produtos devem conter o prazo de validade de, no minimo, 12 (doze) meses e ser entregues por lotes e data da validade, com seus respectivos
quantitativos na nota fiscal.

Deverd ser assegurada a rastreabilidade dos produtos fornecidos, quando aplicavel a natureza do item, devendo constar na nota fiscal, embalagem, rétulo
ou documentacdo equivalente as informagdes de marca, fabricante, procedéncia, niimero do lote, data de fabricagdo, prazo de validade, registro ou
autorizacdo perante o 6rgao competente, quando exigivel, e demais informacdes necessarias a identificagdo do produto.

A nota fiscal devera constar indicagdes referentes a:
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Marca;

. Fabricante;

Modelo;

. Procedéncia; e

. Prazo de garantia ou validade.

TR WN -

Nao serdo recebidos:

1. Produtos que apresentarem, nas embalagens, sinais de violacdo, aderéncia ao produto, umidade ou inadequacdo em relacdo ao conteido; e
2. Que ndo estiverem devidamente identificados.

O material serd considerado aceito quando atender aos critérios da entrega técnica e ndo apresentar nenhum vicio, seja de qualidade ou seja de
quantidade, que os tornem impréprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ou que lhe diminuam o valor.

A contratada devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990); substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo definido pela Administragdo.

Além dos pontos elencados acima, a empresa deverd manter, durante toda a execugdo da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

Sustentabilidade:
Com base no Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis, é importante que os produtos fornecidos:

. Tenham baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

. Que o fabricante dé preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Que possuam maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

. Que o fabricante faga uso de inovac¢des que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

. Que os bens possuam origem sustentdvel dos recursos naturais; e

. Que o fabricante utilize de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

O U WN R

Considerando a natureza do objeto, que envolve medicamentos, insumos veterinarios, saneantes, materiais de limpeza, racGes e acessorios destinados ao
uso animal, deverdo ser observadas, no que couber, as orientagdes constantes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU, bem como as
normas ambientais, sanitarias e de logistica reversa aplicaveis.

A inclusdo dos critérios de sustentabilidade devera ocorrer de forma compativel com a natureza do objeto, sem impor restricao indevida a
competitividade, buscando equilibrar a protecdo ambiental, a economicidade, a eficiéncia administrativa e a selecdo da proposta mais vantajosa.

Garantia da execucao:
Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucao, pelas razdes abaixo justificadas:

1. Ao mesmo tempo em que a garantia de execucdo representa segurancga, no que se refere a boa execugdo da contratagdo, por outro lado, resulta no
encarecimento da contratacdo e, consequentemente, maiores custos para a administragdo ptblica.

2. Por ndo se tratar de aquisi¢do de complexidade e vultuosidade que possam gerar grandes danos ao erario.

3. Cabe ressaltar que a exigéncia da garantia pode representar uma diminuicdo no universo de interessados, ndo é a finalidade desse Orgdo impor
esse tipo de restrigdo.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Para fins de andlise, foram levantadas as seguintes solucdes pela Equipe de Planejamento da Contratagdo:

5.1.1. Solugdo 1: Anélise de itens similares que possam eventualmente constar nas Atas de Registro de Precos (SRP) vigentes, gerenciadas pelo
GAP-SP. Analise: INVIAVEL. Quanto as Atas de Registro de Precos Vigentes, ndo foram verificados itens similares para aquisicioque atendam
a demanda nas Atas vigentes do GAP-SP, conforme consulta no Sistema Integrado de Logistica de Material e de Servigos.

5.1.2. Solugdo 2: Adesdo as Atas de Registro de Precos (SRP) vigentes e gerenciadas por outros 6rgdos da Administragdo Publica. Analise:
INVIAVEL. Apés verificagdo, observou-se que mesmo quando encontrado em outros 6rgdos, a quantidade ndo consegue atender a outras
demandas além da pedida por aquele.
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5.2.3. Solucdo 3: Realizacio de pregdo eletrénico, na modalidade de Registro de Precos. Analise: VIAVEL. A licitacdo por meio do SRP é uma
alternativa adequada para proporcionar celeridade ao processo de aquisicdo de bens com melhor custo-beneficio a Administragdo, com
economicidade de recursos publicos auferidos por meio do Pregdo Eletronico, visto que possibilita a reducdo de estoques, bem como se reduz a
margem de erro na hora da compra, pois se compra de forma parcelada, conforme a demanda daquele momento. Com base nestas andlises e
informagoes, a Equipe de Planejamento da Contratacdo apresenta abaixo a solucdo que sera adotada para a contratagao:

5.2.3.1. Pregdo eletronico. Tal escolha deu-se por conta de a utilizacdo da Ata SRP apresentar-se como op¢do consolidada em outros
orgdos publicos, bem como naforma e condi¢Ges de aquisicdo de empresas privadas, indicando, portanto, a adequacdo das condi¢oes
estipuladas aos requisitos padrdes de mercado, o que esta alinhada as necessidades de cada item contemplados neste estudo. Devido a
natureza dos itens a serem adquiridos, verificou-se que a solucdo apresentada é a tinica exequivel, além de ser economicamente viavel,
mostrando-se a op¢do mais adequada e vantajosa a institui¢do, sendo imprescindivel para pronta utilizacdo nos casos de ocorréncias
médicas com os cées; a exigéncia do preparo continuo a fim de manter a operacionalidade; e o fornecimento de alimentacdo basica.

6. Descricao da solucao como um todo

O processo em tela visa a aquisicdo de material de consumo tipo géneros alimenticios/racdo animal para o Canil do GSD da BASP, por execucao
parcelada, mediante recebimento de empenho.

A opcéao pela realizagdo do procedimento licitatério tem por finalidade assegurar a Administragdo a aquisicdo dos materiais pelo menor preco possivel
disponivel no mercado, em conformidade com as especificagdes constantes na Planilha de Itens, apresentada no item 1.1 do Termo de Referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade dos itens foi obtida através da andlise histérica das necessidades do Pelotdo de Cées de Guerra do GSD-SP que atualmente conta com
09 (nove) semoventes.

7.2. Observou-se o consumo médio mensal de ragdo e suplementagdo por animal [consumo diario (kg) x 30 dias/ animal], sendo este o unico alimento
fornecido no canil, que deve ser um produto de boa qualidade, balanceado e adequado as necessidades nutricionais dos animais, contribuindo para o
desenvolvimento saudavel e proporcionando condic¢des para que eles possam desempenhar suas atividades operacionais.

7.3. Quanto a aquisi¢do de medicamentos, vacina e antiparasitarios essenciais para prevencgdo e tratamento de enfermidades, atendimentos emergenciais
e os procedimentos ambulatoriais, tomou-se como base a quantidade necesséria para o tratamento de total de semoventes (atual e futura), de forma que, a
falta desses medicamentos poderia gerar impactos na empregabilidade destes semoventes e na garantia do Bem-Estar Animal.

7.3.1. Ressalta-se que as condigOes de confinamento aumentam o risco de contdgio e propagacdo de doengas, sendo primordial o uso de
medicamentos para o controle profilatico de parasitas, como pulgas e carrapatos, nos animais e nas instalagdes.

7.4. Ressalta-se que os materiais de treinamento/adestramento que sdo utilizados diariamente para a manutencdo operacional dos cdes ao longo do ano,
tais como de coleiras, guias, comedouros, entre outros, teve sua quantidade estimada levando em consideracdo o desgaste com a utilizagdo

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo para a presente contratacdo é de R$ 274.196,84 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme Art. 40 e Art. 47 da Lei n® 14.133/2021, os materiais serdo divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagcdo da
competitividade sem perda da economia de escala.

Adicionalmente, cabe ressaltar que o agrupamento de itens com especificacdes complexas pode prejudicar a competi¢do, em razdo de, as vezes, um
fornecedor nao dispor de todos os itens.

Os objetos decorrentes deste Estudo sdo técnica e economicamente viaveis de parcelamento em itens. Tecnicamente, porque nao ha dependéncia entre os
materiais a serem adquiridos. Economicamente, pois, ao se separar por item, ndo se diminui os ganhos, ji que um fornecedor podera ofertar lances para

3de5

Documento: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Pagina 3/7 - Hash MD5: 0a2a75b64f0dc5e56ef3eb71da3e0ffl



um item sem depender de outro. Apesar da segregacdo em itens, todos podem participar e as empresas pequenas podem escolher seus itens de interesse
conforme suas disponibilidades. Isso possibilita o aumento da competitividade, ou seja, o parcelamento ndo inviabilizaré a obtencdo da proposta mais
vantajosa.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nado se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A aquisicdo dos materiais atendera as necessidades do Comando da Aerondutica, previstas no Programa de Trabalho Anual (PTA) do ano de 2026,
no Planejamento Anual de Aquisicdes e Contratagdes (PAAC) do GAP-SP e, no que couber, no Plano Diretor de Logistica Sustentdvel/Plano de
Logistica Sustentavel da Organizacdo, considerando a natureza do objeto e os critérios de sustentabilidade aplicaveis a aquisicdo de medicamentos,
insumos veterindrios, racdes, materiais de limpeza e acessérios destinados ao Canil do GSD da BASP.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Com a aquisi¢do desse materiais, espera-se que o setores do Elemento de Cdes de Guerra do GSD-SP, componentes do Esquadrdo de Policia da
Aeronautica consigam desenvolver as suas atividades de Infantaria por meio do emprego dos cdes em missdes de interesse da Forca Aérea, tais como:
Garantia da Lei e da Ordem, patrulhamento ostensivo em vilas residenciais e no interior das organiza¢des militares e no combate ao narcotrafico por
meio da utilizagdo de cdes farejadores em aeronaves da Forca Aérea.

12.2. Assegurar o trato veterinario adequado dos animais sob responsabilidade da subunidade descrita no item anterior, de modo que possam ser
realizados procedimentos veterindrios de baixa e média complexidades nas dependéncias do Canil do GSD-SP, além de viabilizar a correta nutrigao e
treinamento dos mesmo durante o corrente ano.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. A chefe do setor serd a representante incumbida de receber e acompanhar a entrega dos materiais, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

13.1.1. No recebimento dos materiais, deverdo ser conferidas as especificagdes do Termo de Referéncia, a integridade das embalagens, marca,
fabricante, procedéncia, lote, data de fabricacdo, prazo de validade, registro ou autorizagdo perante o 6rgao competente, quando exigivel, bem como
demais informag0es necessarias a rastreabilidade dos produtos.

13.1.2. Néo deverdo ser recebidos produtos com embalagem violada, sinais de deterioracdo, auséncia de identificagdo minima, prazo de validade inferior
ao exigido ou em desacordo com as especificacdes do Termo de Referéncia.

13.2. O acompanhamento citado acima ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos.

13.3 O representante da Administragdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do empenho, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os residuos eventualmente gerados em razdo da presente contratagdo, especialmente embalagens, frascos, medicamentos vencidos, produtos
quimicos, saneantes, insumos médico-veterindrios, materiais de limpeza e demais materiais inserviveis, deverdo ser encaminhados a reutilizagao,
reciclagem, logistica reversa, tratamento ou outra forma de destinacdo ambientalmente adequada, quando cabivel, observadas as normas ambientais e
sanitarias aplicaveis e a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14.2. Considerando a natureza do objeto, a Administracdo devera observar, no que couber, critérios de sustentabilidade, seguranca sanitaria,
rastreabilidade e destinacao adequada dos residuos, sem prejuizo da competitividade do certame.
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14.3. Os produtos deverdo ser fornecidos em embalagens adequadas, integras e compativeis com sua natureza, de modo a evitar vazamentos,
contaminacdo, deterioracdo, perda de qualidade ou risco a satiide dos animais e dos agentes responsaveis pelo manuseio.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta comissdo declara vidvel o presente estudo, com base nos argumentos contidos neste documento.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOANA MIRANDA PEREIRA

Presidente da Comissdo de Planejamento

LEONARDO PAVANELLI GOMES

Presidente Substituto da Comissao de Planejamento

GUSTAVO PEREIRA CHAGAS

Membro da Comissdo de Planejamento

FERNANDO SALES DE FARIAS

Membro da Comissdo de Planejamento
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