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GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Estudo Técnico Preliminar 19/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 67215.XXXXXX/2026-XX

2. Objeto da contratação

2.1. Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos de consumo e padronizado, destinados à
execução dos serviços de infraestrutura elétrica e auxílios visuais do aeródromo do Destacamento de Coari-

, a fim de atender às necessidades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica – COMARA, comAM
.entrega em Manaus/AM, conforme especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

3. Descrição da necessidade

quisição de materiais elétricos e auxílios visuais do aeródromo do Destacamento de Coari-AM a fim de atender as necessidades e Destacamentos daA
Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, com entrega em Manaus-AM.

3.1. A presente solicitação tem por finalidade adquirir materiais elétricos necessários à execução dos serviços de infraestrutura elétrica do sistema de
auxílios visuais do aeródromo do Destacamento de Coari (DECO-Coari), localizado no município de Coari/AM, conforme previsto no projeto executivo
aprovado e no cronograma de obras sob responsabilidade da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA).

3.2. A COMARA, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB), possui a missão institucional de projetar, construir, ampliar e recuperar infraestruturas
aeroportuárias na região amazônica. A obra em execução no DECO-Coari integra o conjunto de ações estratégicas do Comando da Aeronáutica
(COMAER) destinadas à modernização de aeródromos civis e militares com vistas ao aumento da segurança operacional e à ampliação da capacidade de
atendimento regional.

3.3.  Os materiais que compõem a infraestrutura do sistema de auxílios visuais são essenciais para o projeto de modernização do aeródromo. A
implantação desse sistema exige materiais elétricos padronizados e compatíveis com as normas do Departamento de Controle Aéreo (DECEA) e do
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) aplicáveis à operação noturna, garantindo parâmetros adequados de confiabilidade, resistência,
continuidade e segurança.

3.4.  Considerando as características geográficas e climáticas da região amazônica, a operação noturna no aeródromo de Coari é fundamental para
assegurar a regularidade das aeronaves civis e militares, especialmente em situações de apoio logístico, transporte de insumos, atendimento a
comunidades isoladas e remoção aeromédica. A reforma do aeródromo, associada à implementação dos novos sistemas elétricos, contribui diretamente
para o desenvolvimento regional com vias na adequação de demanda aeroportuária.

3.5.  COMARA não dispõe de estoque suficiente desses materiais em seu almoxarifado, e sua padronização e fornecimento dependem de aquisição
específica por processo licitatório.

3.6. Assim, justifica-se plenamente a contratação por meio de Registro de Preços, considerando a necessidade de atender ao cronograma da obra, a
natureza padronizada dos materiais elétricos e a economicidade decorrente da aquisição conforme demanda

3.3. Dessa forma, a solução se caracteriza conforme quadro a seguir:

Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos de consumo para a obra do aeroporto do Destacamento de 
Coari (DECO- Coari), a fim de atender às necessidades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica – COMARA. 

Motivo
Aquisição de materiais elétricos essenciais à execução do sistema de infraestrutura elétrica e auxílios visuais do aeródromo de 
Coari, conforme projeto executivo da COMARA. A medida é necessária para garantir a continuidade da obra, atender às 
normas de operação noturna e assegurar a segurança das operações aeronáuticas.
Garantir o fornecimento dos materiais elétricos necessários para implantação do sistema de balizamento e infraestrutura 
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Finalidade elétrica do aeródromo de Coari. Possibilitar a execução adequada da obra conforme o projeto executivo e normas de 

segurança operacional. Assegurar condições para operação noturna segura e confiável no aeródromo.

Setor Interessado Subdivisão da Obras da COMARA (SDO – DE).

Quantidades Conforme tabela do item 8 (Estimativas de Quantidades) deste ETP.

Prazo inicial da vigência

A vigência da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à
data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e poderá ser prorrogado por igual período, desde que
comprovado que o preço é vantajoso, conforme o disposto no inciso IX, do artigo 15 e no artigo 22 do Decreto 11.462/2023,
bem como no artigo 84 da Lei 14.133/2021.

A renovação da vigência da ARP e de seus quantitativos será realizada mediante análise do setor requisitante, no qual seja
identificada a necessidade dos itens para o próximo período anual, permitindo maior eficiência e celeridade nos processos de
Contratações. Ressalta-se que, será renovado o quantitativo inicialmente registrado, e vedado o somatório do quantitativo
eventualmente não utilizado no primeiro ano de vigência, conforme disposto no art. 23 do Decreto nº 11.462/2023.

Alinhamento aos
instrumentos de
planejamento

Esta aquisição está devidamente registrada no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), no
Planejamento Anual de Aquisições e Contratações (PAAC), alinhada com as disposições do Plano de Logística Sustentável
(PLS) da COMARA.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Gerência da obra do DECO COARI-AM 1º Ten QOENG Renato Matos Pereira Novaes

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1       Requisitos necessários ao atendimento da necessidade da COMARA:

Requisito 1 Amparo legal

Justificativa Técnica

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, de acordo com o
inciso XIII, do art. 6º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Consequentemente, que seja salutar o entendimento da
possibilidade da aquisição por meio da modalidade licitatória Pregão sob a forma eletrônica, com o critério de julgamento de
Menor Preço, nos termos do inciso V, do artigo 82, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Base Legal IN. 58/2022, Art. 9, inciso II, em consonância com os Objetivos Estratégicos da COMARA.

 

O fornecedor dos Materiais, além de atender a todas as obrigações advindas do Termo de Referência, deverá, ainda, em seu
processo de produção ou aquisição, adotar, no que couber, as práticas de sustentabilidade ambiental dispostas na Lei nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010, em especial ao Art. 7º; e na Instrução Normativa nº 01/STLI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, no que
tange a:

- Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

- Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares;
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Requisito 2 - Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e
o armazenamento;

- os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs). Só será admitida a
oferta de produtos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “A”, nos
termos da Portaria INMETRO nº 118, de 06 de março de 2015, que aprova os Requisitos de Avaliação da
Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Nos termos do Decreto n° 2.783, de
1998, e Resolução CONAMA n°267, de 14/09/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que
contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo
Protocolo de Montreal”.

Justificativa Técnica Atendimento às normas e legislações ambientais para promoção da preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Base Legal IN. 58/2022, Art. 9, alínea a, em consonância com os Objetivos Estratégicos da COMARA.

 

Requisito 3 Exigência do padrão de qualidade dos materiais específicos   

Justificativa 
Técnica

Como forma de garantir a qualidade da aquisição dos materiais, serão exigidas documentações de garantia bem
como as comprovações dos testes normatizados para eles. Abaixo segue tabela demonstrativa dos itens que
haverá necessidade de comprovação da exigência.

 

CABOS ELÉTRICOS: Enquadramento do material estabelecido pelas Normas NBR 13248:2015 e NBR 13570:
1996 ABNT/INMETRO para os produtos oferecidos.

 

DISJUNTORES: Enquadramento do material estabelecido pela Norma ABNT/INMETRO NBR NM 60898
para os produtos oferecidos.

 

CONECTORES: Enquadramento do material estabelecido pelas Normas ABNT/INMETRO NBR 5370, NBR
5474 e a NBR 11788

para os produtos oferecidos..

 

ELETRODUTOS: Enquadramento do material estabelecido pelas Normas ABNT/INMETRO ABNT NBR
15465, ABNT NBR 5598, ABNT NBR 5625 e ABNT NBR 5597 para os produtos oferecidos.

 

QUADROS ELÉTRICOS: Enquadramento do material estabelecido pelas Normas ABNT NBR IEC 61439-
1,  NBR 5410,  NR-10, NBR IEC 62271-200 e a NBR 14039 para os produtos oferecidos.

 

Os demais materiais e acessórios deverão atender aos requisitos e padrões estabelecidos pelas normas ABNT
NBR e IEC correspondentes.
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Base Legal Código de Defesa do Consumidor (CDC). Estabelecido pela Lei nº 8.078 de 1990, determina que

produtos ou serviços não podem divergir das normas expedidas por órgãos oficiais ou, na ausência

destas, das normas da ABNT.

 

   

Requisito 4 Endereço de entrega.

Justificativa 
Técnica

O recebimento do material será em Manaus-AM, podendo ser em dois endereços. É
necessário que o fornecedor garanta a chegada do insumo até os pontos de recebimento dos
materiais, conforme abaixo:

 

DACO-MN/MANAUS: Estrada da Hospedaria, 968-1046, ao lado do
Estaleiro do Bibi - Colônia Oliveira Machado. CEP: 69070-140 - Manaus –
AM.

 

 

 

Base Legal Artigo 40, parágrafo 1°, inciso II  da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

 

Requisito 5 Prazo de entrega.

Justificativa 
Técnica

Q t aouan o  recebimento provisório dos itens, a CONTRATANTE exigirá o que segue:

 

Entrega Manaus-AMna localidade de , os produtos deverão ser entregues no prazo de
até 30 dias após envio das Cartas de Solicitação de Material por parte da COMARA

 

O prazo total de entrega do insumo é de , a partir do envio das Cartas30 (trinta) dias corridos
de Solicitação de Material por parte da COMARA, a serem enviadas por endereço eletrônico.
As cartas serão enviadas aos e-mails fornecidos pelas empresas nas propostas enviadas ao GAP-
BE quando da abertura do certame licitatório.

 

É imperativo que as empresas confirmem o recebimento da carta de solicitação através
de e-mail eletrônico. Caso a confirmação não seja feita no prazo de 2 dias úteis contados do

, a COMARA poderá cancelar a solicitação, e, caso necessário,envio da carta de solicitação
anular os empenhos firmados com a empresa sem prejuízos à Administração.
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Da mesma forma, as empresas vencedoras do certame licitatório ficam sujeitas a sanções
 de solicitação de material viaadministrativas caso não confirmem o recebimento das cartas

e-mail dentro do prazo acima estipulado.

 

Abaixo segue o e-mail disponível para comunicação com a Divisão de Engenharia de Apoio a
Obras da COMARA:

sdocomara1@gmail.com

Base Legal Artigo 6, inciso X da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

 

Requisito 6 Atestado de Capacidade Técnica.

Justificativa
Técnica

Para habilitação das empresas no certame, verifica-se o histórico de negociação dos insumos
em tela, com empresas privadas ou órgãos públicos, a partir de quantidades mínimas que 
respaldam a Administração quanto a capacidade das empresas de honrar com os compromissos
assumidos frente aos termos do Edital do certame.

Base Legal

A fundamentação da cobrança do atestado de capacidade técnica é baseado no Art. 67, nos
termos do inciso VI, §1°, da lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a qual estabelece que “a
exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do
objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%

”. Para esses itens, será exigido(quatro por cento) do valor total estimado da contratação
atestado de entrega prévia de 15% da quantidade total solicitada. A entrega prévia em
qualquer localidade será aceita, não se exigindo que as entregas prévias tenham sido feitas em
Belém e/ou Manaus. A soma de atestados é permitida.

 

Requisito 7 Recebimento dos Materiais

Justificativa
Técnica

O recebimento definitivo do material será dado após o prazo de até  , a contar da5 dias úteis
data de entrega nos endereços firmados no Edital do certame. Tal prazo é justificado pela
necessidade de realizar averiguação da qualidade dos materiais recebidos e se há alguma
discrepância em relação à quantidade recebida da qual foi solicitada.

Caso haja discrepância entre a especificação dos itens solicitados e os itens entregues,
, os materiais nãoassim como caso sua qualidade seja aquém da estipulada na contratação

serão dados como recebidos definitivamente e deverão ser recolhidos pela própria empresa,
sem prejuízos à Administração.

 

Base Legal Artigo 92, inciso VII da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
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Requisito 8 Reajuste Contratual utilizando o . IPCA (Geral)

Justificativa
Técnica

Para o reajuste contratual, foi adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA
Geral), publicado pelo IBGE, por ser o indicador oficial da inflação no Brasil e amplamente
utilizado em contratos administrativos.

O IPCA reflete a variação média dos preços de bens e serviços no mercado, garantindo
equilíbrio do contrato e permitindo um reajuste compatível com a realidade inflacionária
nacional. Além disso, sua metodologia consolidada e transparência asseguram credibilidade e
previsibilidade ao processo de aquisição.

Dessa forma, a escolha do IPCA Geral garante que a atualização dos valores contratados
acompanhe a evolução dos custos dos insumos, mantendo a competitividade e evitando
distorções inflacionárias específicas de setores isolados.

No caso de firmamento de contratos de entrega de insumo, após o ciclo de 12 (doze) meses,
contado da data limite para apresentação da proposta, a CONTRATADA terá direito a solicitar
reajuste contratual.

No entanto, se for constatado atraso na execução contratual comparado ao cronograma
pactuado, de forma que o atraso se dê por parte da CONTRATADA, o valor relativo à parcela
em atraso não será reajustado.

Base Legal
Artigo 6, inciso LVIII da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

Artigo 92, inciso V da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

 

Requisito 9 Possibilidade de renovação de quantitativo e prorrogação de prazo de vigência da Ata.

Justificativa
Técnica

A possibilidade de renovação do quantitativo originalmente registrado na Ata de Registro de
Preço, em caso de prorrogação de sua vigência, desde que comprovada a manutenção da
vantajosidade dos preços, representa um mecanismo estratégico para otimização dos
recursos administrativos e operacionais. Essa medida reduz significativamente a necessidade
de elaboração de novos processos licitatórios para serviços similares, evitando a
fragmentação de demandas e promovendo maior eficiência na gestão contratual. Outra visão
estratégica é no sentido de que possibilita a COMARA possuir um estoque acessível por
mais um ano através da prorrogação da vigência da Ata, isso permitiria eventuais
manutenções e/ou reposições de peças após a entrega da obra. 

Além disso, ao assegurar a continuidade do fornecimento com valores previamente
estabelecidos como vantajosos, há uma mitigação de riscos relacionados a oscilações de
mercado e eventuais desabastecimentos. A manutenção de fornecedores previamente
qualificados também contribui para a preservação da qualidade, garantindo maior
previsibilidade orçamentária e operacional. Dessa forma, a renovação do quantitativo na Ata
se configura como uma solução que reforça os princípios da economicidade, eficiência e
continuidade da administração pública.

Base Legal Parecer n° 00075/2024/DECOR/CGU/AGU da Advocacia Geral da União.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Requisitos no mercado que atendem a contratação:
6.1.1. Com o objetivo de identificar as soluções disponíveis no mercado capazes de atender às necessidades desta Comissão, foi realizada pesquisa junto
a fornecedores, fabricantes e distribuidores, além de análise técnica interna. O levantamento buscou verificar a existência de metodologias, tecnologias
ou inovações aplicáveis, de modo a fundamentar a escolha da solução mais adequada e economicamente viável para a Administração.
6.1.2. Após a pesquisa foi possível identificar a possibilidade de diversas soluções/alternativas para atender a demanda, tais como:

 empresas aptas a fornecer os materiais elétricos dentro dos padrões de qualidade, certificação e prazoFornecedores locais e nacionais:
exigidos pelo projeto.

 fornecedores com tecnologia específica para sistemas de balizamento e infraestruturaFabricantes especializados e homologados:
elétrica aeronáutica, com certificações e conformidade técnica reconhecida.

 representantes oficiais de marcas fabricantes, com garantia de procedência, assistência técnica e suporteDistribuidores autorizados:
pós-venda.

 possibilidade de consulta a atas próprias da COMARA ou de outros órgãos federais, avaliandoAtas de Registro de Preços vigentes:
eventual viabilidade de adesão com vista a obter melhores preços e otimizar prazos.

 alternativa avaliada pela Administração quanto à disponibilidade de materiaisRemanejamento ou utilização de estoque próprio:
remanescentes de outras obras ou unidades, a qual se mostrou inviável devido à inexistência dos itens em quantidade ou especificação
compatíveis.

 análise de opções tecnológicas disponíveis no mercado (incluindo variações de luminárias, cabos, conectoresTecnologias equivalentes:
e materiais elétricos), visando identificar soluções mais modernas ou eficientes, desde que compatíveis com o projeto executivo.

 considerada como alternativa teórica, porém descartada em razão de prazos incompatíveis com o cronograma daImportação direta:
obra, além de custos adicionais e complexidade logística para internalização dos materiais.

6.2. Resultado do levantamento de mercado
6.2.1. Com o objetivo de identificar as possíveis soluções existentes no mercado que atendam a necessidade desta Comissão, assim
c o m o     f u n d a m e n t a r     a     j u s t i f i c a t i v a     d a     e s c o l h a     d o     m e l h o r     t i p o
de    solução,    foi    analisado    junto    ao    corpo    técnico    as    opções    de    mercado    a    partir    da    pesquisa junto a
fornecedores,  com  o  objetivo  de  identificar  a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam as necessidades da
administração.

6.2.2. Após a pesquisa foi possível identificar a possibilidade de diversas soluções/alternativas para atender a demanda, tais como:
Fornecedores Locais e Nacionais: Identificação de fornecedores locais e nacionais capazes de fornecer os materiais dentro dos padrões de qualidade 
exigidos e prazos adequados.
6.2.3. Diante das alternativas encontradas e considerando a necessidade dessa Comissão, optou-se por adotar a seguinte solução:
6.2.3.1. Seleção de Fornecedores Locais e Nacionais: Após a pesquisa de mercado, foi decidido optar por fornecedores locais e nacionais capazes de 
fornecer os materiais dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos adequados. Essa escolha se justifica pelos seguintes motivos:

• Facilidade de Logística e Transporte: Fornecedores locais e nacionais permitem uma logística mais eficiente e rápida, reduzindo
custos e tempo de transporte dos materiais até o local da obra.

 Fornecedores em potencial foram avaliados e comprovadamente atendem aos padrões de• Garantia de Qualidade e Conformidade:
qualidade exigidos, garantindo a conformidade com as especificações técnicas.

 A proximidade dos fornecedores locais e nacionais facilita o acesso a suporte técnico e assistência• Suporte Técnico e Assistência:
imediata, se necessário.
•  A escolha por fornecedores locais e nacionais também contribui para o desenvolvimento Desenvolvimento Econômico Regional:
econômico regional, promovendo a geração de empregos e fortalecimento da economia local.

6.2.4. Em  consulta  ao  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal,  foram identificados  contratações  similares de outros entes da federação, foram
identificados pregões que guardam semelhança com o objeto deste estudo, tais como:

Pregão: 90159/2025 - UASG: 150247: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição materiais elétricos visando atender as
necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA.
Pregão: 900026/2025 - UASG: 120623: Pregão Eletrônico – Aquisição de materiais de infraestrutura para o Grupamento de Apoio dos Afonsos
(GAP-AF) e Unidades Apoiadas.
Pregão: 90014/2024 - UASG: 160155: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para manutenção de bens imóveis para atender as
necessidades do Comando de Fronteira JAURU/66º Batalhão de Infantaria Motorizado; e
Pregão: 90053/2025 - UASG: 102110: Pregão Eletrônico - Aquisição de lâmpadas e acessórios.
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6.2.5. Sendo assim, o levantamento    de    mercado    possibilitou    conhecer    de    que    forma    outros
órgãos    realizam    suas    contratações,    bem    como,    tomar    como    base    os    exemplos    e    parâmetros    por
eles  utilizados,  contribuindo  de  forma  significativa  para  a  elaboração  de  um  processo  que proporcione o melhor resultado para a Administração
Pública.
6.3. Parâmetros da pesquisa de preços 
6.3.1. Saliente-se que o mandamento constante do caput do § 1º artigo 5º da IN 65/2021, determinava que fossem priorizados os métodos dos incisos I e
II.
6.3.2. Desta forma, resta claro que, havendo dificuldade para obediência à ordem definida no artigo 5º da IN 65/2021, não existe qualquer óbice legal
para que a pesquisa seja realizada com base: em pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com
a data e hora de acesso, desde que, obviamente, sejam respeitados os demais dispositivos e condições constantes da mesma IN.
6.3.3. No caso concreto, certifica-se que na fase de formação do processo destinado à obtenção dos materiais objeto do PAG em referência, a
Administração apenas utilizou como parâmetro o estabelecido pelo inciso “III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso.” do Art. 5º da IN 65/2021.
6.3.4. Tal opção levou em conta a dificuldade de obtenção de preços de materiais com características e quantidades similares às demandadas pela
Administração no “painel de preços”, “nas contratações similares de outros entes públicos”, e “na pesquisa com os fornecedores”.
6.3.5. Desta forma, tendo em vista a impossibilidade gerencial e fática verificada, restou à Administração efetuar ampla pesquisa relacionada ao ramo do
objeto do processo.
6.3.6. Sobre o assunto, informa-se que o responsável por elaborar a Pesquisa de preço anexou ao processo o que determina o Art. 3º da Instrução
Normativa nº 65 de 5 de agosto de 2021. Ademais, foi-se dada a atenção para se fazer a pesquisa de preço condizente com o mercado local e no
esgotamento das tentativas foi anexado uma pesquisa de outra região com valor similar com o da região.
6.3.7. O método utilizado para obtenção do preço estimado foi a média dos valores obtidos, utilizando no mínimo 3 (três) preços.
6.3.8. Ressalte-se que, conforme documentação autuada ao processo, foram devidamente cumpridos os requisitos previstos pela IN 65/2021, quais sejam,
os preços obtidos não se diferenciam em mais de 180 dias.
6.4. Justificativa para a solução a ser contratada:
6.4.1. Após a pesquisa de mercado relacionada a essa aquisição, optou-se pelas especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência. Dessa
forma foi levado em conta o melhor custo x benefício, como também o atendimento das necessidades relacionadas pelo integrante requisitante e a área
requisitante.
6.4.2. Na atual demanda, considerou-se adotar a modalidade Pregão, na forma eletrônica, com critério de julgamento de menor preço por item, através do
Sistema de Registro de Preços (SRP) que se justifica nos termos do Art. 78º, inciso IV e Art. 82, § 5º, incisos I ao VI, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de
2021, ou seja, a adoção do SRP nesta licitação justifica-se pela conveniência da aquisição dos materiais elétricos e auxílios visuais para o DECO COARI-
AM, a fim de atender as necessidades da  COMARA, com entrega em Manaus - AM.
6.4.3. A presente aquisição também encontra lastro legal no inciso II – “quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa”; do
art. 3º do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

7. Descrição da solução como um todo

7.1. Após a realização da pesquisa de mercado, foram definidas as especificações técnicas e os quantitativos descritos neste instrumento, levando em
consideração o melhor custo-benefício e a adequação às necessidades operacionais apresentadas pelo integrante requisitante e pela área demandante
7.2. A solução desenhada neste estudo busca obter a proposta mais vantajosa para a COMARA, levando-se em conta a demanda de insumos citada neste
ETP. Utilizou-se o princípio da padronização, insculpido na alínea “a” do inciso V do art. 40 da lei 14.133/2021, com o objetivo de reduzir os custos nas
diversas fases do contrato, além da busca pelos princípios de economicidade e eficiência do gasto público.
7.3. Diante dessas premissas, definiu-se que a modalidade de licitação será o Pregão, sob o regime de Sistema de Registro de Preços (SRP), adotando-se
o critério de Menor Preço por Item. A escolha do SRP possibilitará redução de custos administrativos, evitando a necessidade de múltiplas licitações para
aquisição do mesmo objeto, atendendo, assim, aos princípios da economicidade, celeridade e eficiência.
7.4. No que tange às condições da aquisição e pagamento, de que trata o art. 40, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a administração observará condições
semelhantes às do setor privado no que for possível, considerando que há procedimentos próprios e específicos pré-estabelecidos a serem adotados.     
7.5. A opção do prazo de 30 (trinta) dias para fornecimento do material é o tempo suficiente para a mobilização, transporte e entrega no local definido
pela COMARA, constando o fornecimento. 

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

8.1. A COMARA ao elaborar um projeto toma como base os levantamentos precursores no local a ser executado o serviço, sabendo disso, em 2022
foram realizados vários levantamentos de toda área operacional envolvida na obra do Destacamento de Coari.
8.2. A partir desses levantamentos, foram analisados em paralelo 3 (três) documentos que serviram como base para os quantitativos deste Edital, sendo
eles: Memorial Descritivo de Sinalização Luminosa; Memorial de Quantidades, e Planta de Sinalização Luminosa, todos eles são anexos ao Projeto de
reforma e ampliação do Aeroporto de Coari-AM.
8.3. Os quantitativos presentes a serem licitados estão descritos na tabela abaixo:
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD

1

 

HASTE ÂNCORA SOLDADA - M16 - 1000 MM DE 

COMPRIMENTO, DIÂMETRO DO OLHAL = 40MM

UND 3

2
ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES 

PARA UMA DESCIDA DE 1.1/2" REF.: TEL - 320
UND 29

3
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 

MM
UND 500

4
ABRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA 

SIMPLES PARA MASTRO 1.1/2" REF.: TEL -100
UND 25

5
ALICATE CORTE TESOURA 8" VERDE, 

REFERENCIA: 219023BBR BELZER
UND 2

6
ALICATE PRENSAR CRIMPAR TERMINAL 

COMPRESSÃO CATRACA 6 A 25MM
UND 2

7 BARRA CHATA DE 1'' POR 1/8'' (VARA DE 6 M) UND 15

8
BARRA ROSQUEADA 5/8'' OU 16 MM (VARA DE 

1 M)
UND 20

9
BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIO 1 ½ - REF.: 

TEL- 065 OU SIMILAR.
UND 1

10
APOIO PARA MASTRO PORTA BANDEIRA 1 ½ - 

REF.: TEL- 091 OU SIMILAR.
UND 6

11
BRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE 

(1000MM) COM PARAFUSO, BAP 4
UND 40

12 CABO DE AÇO ENCAPADO 6,4 MM M 25

13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 

MM², ANTI-CHAMA EPR 0,6/1,0 KV
M 500

14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 

MM², ANTI-CHAMA EPR 0,6/1,0 KV
M 1500
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15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², 

ANTI-CHAMA EPR 0,6/1,0 KV
M 300

16
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 8 X 2,5 MM2, 

450/750V
M 250

17
CANTONEIRA TIPO ''U'' DE 2'' POR 1/4'' (VARA 

DE 6 M)
UND 2

18
CANTONEIRA TIPO ''U'' DE 3'' POR 1/8'' (VARA 

DE 6 M)
UND 4

19
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - REF.: 

TEL- 020
UND 8

20 CHAPA PARA PISO ESPESSURA 1/8'' M² 6

21
CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8 LEVE 

GALVANIZADO
UND 15

22
CLIPS PARA CABO DE AÇO MAIOR (1/4) PARA 

PRENDER NA HASTE LEVE GALVANIZADO
UND 3

23

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4)

UND 6

24

CONECTOR ALUMÍNIO UNIDUT RETO LUVA 2'', 

LUVA DE EMENDA FLEXOR 2", SEM ROSCA. 

REFERÊNCIA: 56131/026 - TRAMONTINA

UND 100

25 CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, 2" UND 60

26

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE 

NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 

70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO 

GALV. REF:TEL-580 OU SIMILAR

UND 70

27
CONECTOR ELÉTRICO, TIPO SPLIT BOLT COM 

RABICHO, PARA CABO- 16 MM² . REF: TEL-625
UND 140

28

CONECTOR ELÉTRICO, TIPO SPLIT BOLT, 

CARACTERÍSTICA CONDUTOR CABO- 16 MM² 

REF: TEL-5011

UND 60
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29 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - 

PARA CABO DE 50MM2, REF.: TEL 5018, OU 

SIMILAR

UND 50

30 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM²  M 4875

31
CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM². (COTA  

RESERVADA DE ATÉ 25% DO ITEM 30)  
M     1625  

32
CORDOALHA DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 

5750 OU SIMILAR
UND 700

33
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL 90°, PVC, DN 40 MM (2")  UND 32

34
CURVA PARA ELETRODUTO 90 GRAUS, EM 

AÇO, COM ROSCA TIPO DN 50, 2''
UND 100

35
CURVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL 180°, PVC, DN 40 MM (2")
UND 10

36
ELETROCALHA PERFURADA 500 X 100 X 3000 

MM, SEM VIROLA E SEM TAMPA
M 17

37 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 2 POL M 1300

38 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 3 POL M 7500

39
ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 3 POL 

(COTA RESERVADA DE ATÉ 25% DO ITEM 38)
M 2500

40 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 4 POL M 600

41
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, DN 

50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA
UND 140

42
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 

40 MM (2")   
M 120

43
ESTICADOR GANCHO/OLHAL PARA CABO DE 

AÇO 6,4 MM  : 5/16''
UND 3

44
FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA 

ENTERRADA
UND 5200

45

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO 

FUSÃO, LARGURA NOMINAL19 MM, 

COMPRIMENTO NOMINAL 10 M

UND 100

46

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, 

BAIXA TENSÃO, COMPRIMENTO 20 M, 

LARGURA 19 MM
UND 100

47
FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR AZUL, 

COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM
UND 5

48
FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR BRANCA, 

COMPRIMENTO 20 M,  LARGURA 19 MM
UND 5
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49
FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR CINZA, 

COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM
UND 5

50
FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR VERDE, 

COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM
UND 5

51
FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR VERMELHA, 

COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM
UND 5

52

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA FIXADOR EM 

LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70 

MM2
UND 30

53 GEL QUÍMICO PARA ATERRAMENTO UND 45

54
GUARDA SOL GRANDE REFORÇADO, 

ARMAÇÃO EM MADEIRA (UMBRELA)
UND 2

55
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 3,0 M PARA 

SPDA REF: TEL-5823
UND 45

56
LUVA PARA CONEXÃO DE ELETRODUTO 

GALVANIZADA ROSCADA DN 50 (2")
UND 200

57

LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS
UND 30

58

MANILHA DE CONCRETO (PONTA COM 

BOLSA ) 1200X1500 MM E TAMPA EM 

CONCRETO COM ALÇA EM  METAL (PARA 

CAIXA DE TRAVESSIA)

UND 2

59

MANILHA DE CONCRETO (PONTA COM 

BOLSA ) 1000X1000 MM E TAMPA EM 

CONCRETO COM ALÇA EM METAL 

(FORNECIDO COM 04 FUROS LATERAIS 

PARA PASSAGEM DE TUBOLAÇÕES DE 04 

POL)

UND 110

60

MANILHA DE CONCRETO (PONTA COM 

BOLSA ) 600X1000 MM E TAMPA EM 

CONCRETO COM ALÇA EM METAL
UND 20

61

MANILHA DE CONCRETO (PONTA COM 

BOLSA ) 300X1000 MM E TAMPA  EM 

CONCRETO COM ALÇA EM METAL
UND 45

62
MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADA 40 

CM COM FIXAÇÃO
UND 200

63
MASTRO 1 ½ X 3 M, PARA SPDA COM 

ADAPTADOR 1.1/2" PARA 3/4" - REF.: TEL- 460
UND 7

64 METALON 50 X 30 (VARA DE 6 M)   UND 23

65
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM 

BUCHA Nº 10
UND 400

66 PORCA E ARRUELA P/ BARRA 5/8'' OU 16 MM UND 90

67
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 18 M X 1000 

KGF
UND 1

QUADRO DE SINALIZAÇÃO COMANDO 

REMOTO: 03 CHAV LIGA/DESLIDA E 01 
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68 CHAVE 5 POSIÇÕES. E DEMAIS ACESSÓRIOS 

DE MONTAGEM. 
UND 1

69

QUADRO DE SINALIZAÇÃO COMANDO 

REMOTO: 03 CHAVES LIGA/DESLIDA, 01 

CHAVE 3 POSIÇÕES, DISJUNTOR GERAL 

BIFÁSICO 25A, 02 DISJ. BIFÁS. 16A, 02 

CONTACTORA BIF. 220V 16A. E DEMAIS 

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM.

UND 1

70

REFLETOR LED 400W,FLUXO ILUMINOSO: 

36000LM, PROTEÇÃO IP67, VOLTAGEM AC 

100-240V, TEMP DE COR BRANCO FRIO 

5000K, VIDA ÚTIL 60.000H.

UND 30

71

SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELÉ 

FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO 

D=3/4" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, 

EXCETO FIAÇÃO REF.: TEL - 600

UND 7

72

SUPORTE GUIA REFORÇADO 90º EM CHAPA 

GALVANIZADA C/ 2 ROLDANAS - SPDA REF:

TEL-290 OU SIMILAR.
UND 2

73

SUPORTES-GUIA SIMPLES H= 200 MM C/ 

ROLDANA EM POLIPROPILENO , PARA 

APARAFUSAR Ø 5/16 REF: TEL-240 OU 

SIMILAR.

UND 35

74
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 

50 MM2 - REF.: TEL-5150 OU SIMILAR.
UND 40

75

TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, 

COR BRANCO, APLICAÇÃO METAL, 

APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS 

METÁLICOS, JATO DIRETO

UND 5

76 ​​​​​​​
TUBO DE FERRO GALVANIZADA DE 1''

  PAREDE GROSSA (VARA DE 6 M)  
 UND 14

  

 

 

   

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 665.658,52

9.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 665.658,52 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos)

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. O parcelamento se faz , por ser um meio economicamente simples para recebimento e pagamento por parte da contratante necessidade deviável
novas aquisições. 
10.2. Esse parcelamento possibilitará maior competitividade ao certame, já que propiciará a participação de licitantes que, embora não disponham de
capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. Ressalta-se que, com a escolha do
parcelamento do objeto, a Administração respeitou os princípios de viabilidade técnica e econômica, não houve perda de escala, com isso objetivou-se o
melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade. Além disso, de forma resumida, podemos acrescentar as seguintes justificativas:

: a) Flexibilidade Operacional O parcelamento da contratação oferece maior flexibilidade operacional, permitindo ajustar as quantidades e tipos de
insumos adquiridos ao longo do tempo de acordo com as necessidades específicas de cada fase da obra ou atividade. Isso possibilita uma gestão mais
eficiente dos recursos e evita o acúmulo de estoques desnecessários.
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: b) Mitigação de Riscos Parcelar a contratação também pode servir como uma estratégia de mitigação de riscos, permitindo à Administração Pública
avaliar o desempenho dos fornecedores ao longo do tempo antes de realizar novas aquisições em larga escala. Isso ajuda a garantir a qualidade dos
insumos fornecidos e reduzir os riscos de problemas futuros.

: c) Atendimento a Demandas Específicas Em alguns casos, pode ser necessário adquirir determinados insumos de forma urgente ou em quantidades
menores para atender a demandas específicas, como reparos emergenciais ou atividades pontuais. Parcelar a contratação permite responder de forma
mais ágil e eficaz a essas demandas pontuais.

.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. O alinhamento da contratação dos insumos com o planejamento estabelecido pela COMARA permite otimizar recursos, evitar atrasos na execução
e assegurar a qualidade das etapas previstas. A presente aquisição foi estruturada considerando as necessidades específicas identificadas no planejamento
da obra de infraestrutura elétrica do Aeroporto de Coari-AM.

12.2. Conforme o cronograma da obra, a etapa de infraestrutura elétrica tem previsão de início em maio de 2026, demandando a disponibilização dos
materiais necessários para execução e conclusão das atividades até o final do mesmo ano. Assim, este processo de contratação foi planejado para garantir
o atendimento aos prazos de entrega compatíveis com o cronograma físico da obra.

12.3. A execução dessa etapa é essencial para a conclusão do sistema de balizamento luminoso, possibilitando que o aeroporto passe a operar em período
noturno, contribuindo diretamente para a melhoria da conectividade e para o desenvolvimento regional.

12.4. Dessa forma, a contratação proposta encontra respaldo no planejamento plurianual (2025–2026) da COMARA, que contempla de maneira oportuna
a homologação e futura disponibilização dos itens previstos neste certame.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

        13.1. Seguem os resultados pretendidos para esta aquisição, prevendo as seguintes melhorias:

Permitir a execução dos serviços de implantação da sinalização luminosa do Aeroporto de Coari, etapa essencial para a operação noturna e para
a segurança das operações aéreas;
Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos aeroportuários vigentes, especialmente aqueles relacionados ao balizamento luminoso e
aos padrões de segurança aeronáutica;
Ampliar a capacidade operacional do Aeroporto de Coari, contribuindo para maior regularidade de voos, melhoria da conectividade regional e
fortalecimento da infraestrutura aeroportuária;
Proporcionar benefícios diretos à população local e à gestão pública, por meio da entrega de um aeródromo mais seguro, moderno e duradouro,
alinhado às melhores práticas de engenharia e segurança operacional.

 

14. Providências a serem Adotadas

14.1.    A Administração tomará todas as providências, previamente e durante a celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores para
fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização, com a devida comissão publicada em Boletim Interno.
14.2.    Após o recebimento do material, haverá verificação de adequação de Nota Fiscal e Nota de Empenho por parte da comissão de recebimento para
realização de pagamento.
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15. Possíveis Impactos Ambientais

  15.1. Os Fornecedores dos materiais, além de atender a todas as obrigações advindas do Edital e seus anexos, deverão, ainda, em seu processo de
produção ou aquisição, adotar, no que couber, as práticas de sustentabilidade ambiental dispostas no Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS),
nos termos da Instrução Normativa n. 10/2012, além da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, em especial ao Art. 7º; e na Instrução Normativa nº 01
/SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, no que tange a:

Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas
pela ANVISA;
Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela
ANVISA;
 Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de   dezembro de   1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu
funcionamento;
Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de 12
de janeiro de 2022;
Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante dos fatos expostos neste Estudo Preliminar, tomando como diretriz superior a necessidade de realização
dos projetos, e ainda, considerando o orçamento e priorizações, conforme justificado neste instrumento, esta
equipe de planejamento declara  esta contratação, consoante com o inciso XIII, Art. 9º da IN 58 de 08 deVIÁVEL
agosto de 2022, da SEGES/ME.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MAXIMILIANO CAVALCANTE DIAS SOUZA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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MIGUEL DAS MERCES DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

CLEBERSON DE OLIVEIRA SALOMAO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ALBERTO DE OLIVEIRA SANTANA
Membro da comissão de contratação
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Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto
nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento CLEBERSON DE OLIVEIRA SALOMÃO no
dia 07/07/2026 às 10:27:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ALBERTO DE OLIVEIRA SANTANA no dia
07/07/2026 às 11:41:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MIGUEL DAS MERCÊS DOS SANTOS no dia
07/07/2026 às 14:04:05 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MAXIMILIANO CAVALCANTE DIAS SOUZA no dia
09/07/2026 às 09:27:55 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int THIAGO ANDRÉ LOURENÇO DE MELLO no dia
09/07/2026 às 11:24:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANTÔNIO CARLOS NEVES TRIGUEIRO no dia
10/07/2026 às 18:06:15 no horário oficial de Brasília.
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