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 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 150.947,66

 02.01 CANTEIROS DE OBRAS 79.548,13

 02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 0,00

 02.01.102 DEPÓSITOS 5.552,80

 02.01.102.ba (DIV)  016-A/CEPE Próprio
DEPÓSITO TIPO CONTÊINER INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
UN X MÊS 5 869,27 1.110,56 5.552,80

 02.01.104 REFEITÓRIO 6.737,30

 02.01.104.ba (DIV)  031-A/CEPE Próprio
REFEITÓRIO TIPO CONTÊINER - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
UN X MÊS 5 1.054,67 1.347,46 6.737,30

 02.01.105 VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 8.090,95

 02.01.105.ba (DIV)  032-A/CEPE Próprio
VESTIÁRIO TIPO CONTÊINER - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
UN X MÊS 5 1.266,54 1.618,19 8.090,95

 02.01.106 BAIAS 8.585,40

 02.01.106.aa (DIV)  005-A/CEPE Próprio BAIAS PARA SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS m² 30 224,17 286,18 8.585,40

 02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00

 02.01.201 ÁGUA E ESGOTO 5.846,04

 02.01.201.aa (DIV)  010-A/CEPE Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1 4.578,32 5.846,04 5.846,04

 02.01.202 ENERGIA ELÉTRICA (LUZ E FORÇA) 3.611,81

 02.01.202.aa (DIV)  012-A/CEPE Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1 2.827,74 3.611,81 3.611,81

 02.01.400 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 0,00

 02.01.404 PLACAS 3.889,03

 02.01.404.aa (DIV)  103689 SINAPI PLACA DA OBRA m² 6,48 469,74 600,16 3.889,03

 02.01.409 SINALIZAÇÃO 1.476,00

 02.01.409.ba (DIV)  2010053/CAERN/CEPE Próprio

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA PLÁSTICA LARANJA, 

TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, H = 

1,20M.

M 300 3,85 4,92 1.476,00

 02.01.500 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,00

 02.01.501 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 35.758,80

 02.01.501.ba (DIV)  002-A/CEPE Próprio
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PESADOS COM AUXÍLIO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR
KM 220 69,60 88,93 19.564,60

 02.01.501.ca (DIV)  003-A/CEPE Próprio
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR 

MEIOS PRÓPRIOS
KM 220 57,60 73,61 16.194,20

 02.02 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 52.732,74

 02.02.100 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES CONVENCIONAIS 0,00

 02.02.111 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SIMPLES 2.557,12

 02.02.111.aa (GER)  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 15,99 125,25 159,92 2.557,12

 02.02.130 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 1.174,08

 02.02.130.da (GER)  022219 SBC
REMOÇÃO DE PRANCHÃO DE MADEIRA FIXADO COM 

CHUMBADORES
m³ 4 229,92 293,52 1.174,08

 02.02.140 DEMOLIÇÃO DE VEDAÇÕES 863,93

 02.02.140.ac (GER)  97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m³ 4,85 139,53 178,13 863,93

 02.02.300 REMOÇÕES DIVERSAS 0,00

 02.02.308 REMOÇÃO DE PORTAS OU JANELAS 27,05

 02.02.308.fa (GER)  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 1,72 12,32 15,73 27,05

 02.02.310 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,00

 02.02.320.aa (GER)  020165/AGETOP/CEPE Próprio REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA M 300 0,96 1,22 366,00

 02.02.320.bb (GER)  04.22.110/CPOS/CEPE Próprio REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES ATÉ 2” m 1800 18,01 22,99 41.382,00

 02.02.320.kb (GER)  104792/SINAPI/CEPE Próprio REMOÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO M 1200 0,54 0,69 828,00

 02.02.331 REMOÇÃO DE ENTULHO 5.534,56

 02.02.331.ca (GER)  018-A/CEPE Próprio
REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBAS 5M³, INCLUSIVE 

TRANSPORTE
UN 8 541,59 691,82 5.534,56

 02.04 TERRAPLANAGEM 18.666,79

 02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 0,00

 02.04.101 CAPINA E ROÇADO 2.399,20

 02.04.101.aa (GER)  98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

m² 1893,4 0,72 0,92 1.741,92

 02.04.101.ab (GER)  73859/002 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE TERRENO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 

COBERTURA VEGETAL
m² 225,87 2,28 2,91 657,28

 02.04.105 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 4.892,73

 02.04.105.aa (GER)  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA m² 1451,85 2,63 3,37 4.892,73

 02.04.110 PODA DE ÁRVORES 3.343,55

 02.04.110.ac (GER)  98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M
UN 7 374,11 477,65 3.343,55

 02.04.200 CORTES 0,00

 02.04.201 CORTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 875,93

 02.04.201.da (GER)  03.020.0200-0 EMOP

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM 

MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3

m³ 88,3 7,77 9,92 875,93

 02.04.300 ATERRO 0,00

 02.04.302 ATERROS MECANIZADOS 687,69

 02.04.302.ab (GER)  4805754 SICRO3 Compactação manual com soquete vibratório m³ 41,78 14,10 16,46 687,69

 02.04.500 ESCAVAÇÃO DE VALAS 0,00

 02.04.502 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 5.668,62

 02.04.502.aa (GER)  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 39,36 112,81 144,02 5.668,62

 02.04.600 ESGOTAMENTO DE VALAS 0,00

 02.04.601 ESGOTAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA DE VALAS 218,28

 02.04.601.aa (GER)  08.01.03 EMBASA ESGOTAMENTO DE LAMA COM BOMBA SUBMERSIVEL 4" m³ 27,32 6,26 7,99 218,28

 02.04.700 BRITA 0,00

 02.04.701 LANÇAMENTO DE BRITA 580,79

 02.04.701.aa (GER)  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL m³ 3,5 129,90 165,94 580,79
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 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 5.055,12

 03.01.100 ESCAVAÇÃO 0,00

 03.01.101.ba (GER)  96527 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS)

m³ 0,47 133,13 169,96 79,88

 03.01.600 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00

 03.01.602 PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA 52,89

 03.01.602.aa (GER)  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
m² 0,95 43,60 55,68 52,89

 03.02.100 ESTRUTUTA DE CONCRETO ARMADO (GERAL) 0,00

 03.02.101.aa (GER)  C3991/SEINFRA/CEPE Próprio
FORMAS PLANAS DE MADEIRA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 

(5x)
m² 5,02 149,57 191,03 958,97

 03.02.102 ARMADURA 1.100,88

 03.02.102.ad (GER)  104920 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM

KG 13 9,60 12,26 159,38

 03.02.102.ba (GER)  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
KG 44,6 16,54 21,11 941,50

 03.02.103.bb (GER)  94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L

m³ 1,87 440,66 560,42 1.047,98

 03.04 ESTRUTURAS DE MADEIRA 1.814,52

 03.04.400 TRATAMENTO 0,00

 03.04.401 PINTURA IMUNIZANTE 1.814,52

 03.04.401.aa (GER)  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO m² 116,84 12,16 15,53 1.814,52

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 358.148,40

 04.01 ARQUITETURA 300.197,72

 04.01.100 PAREDES 0,00

 04.01.105 DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 3.483,83

 04.01.105.aa (GER)  103340 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 9,32 145,92 186,25 1.735,85

 04.01.105.ba (GER)  90279 SINAPI

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L

m³ 1,63 515,32 655,01 1.067,66

 04.01.105.db (GER)  91601 SINAPI

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE 

DIÂMETRO

KG 50,32 10,59 13,52 680,32

 04.01.530 REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00

 04.01.531 CHAPISCO 13.580,01

 04.01.531.ab (GER)  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

m² 1094,28 9,73 12,41 13.580,01

 04.01.532 EMBOÇO 156.490,92

 04.01.532.ab (GER)  104220 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM 

PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME

m² 2084,6 58,84 75,07 156.490,92

 04.01.552 REVESTIMENTO DE MADEIRA 106.921,74

 04.01.552.aa (GER)  1080045 CAERN
LINHA/VIGA EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, 8 X 16 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 730,24 114,62 146,42 106.921,74

 04.01.800 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,00

 04.01.805 ESCADAS DE FERRO 9.372,36

 04.01.805.ab (GER)  9712/ORSE/CEPE Próprio ESCADA MARINHEIRO EM AÇO SEM GUARDA CORPO m 6 1.222,54 1.562,06 9.372,36

 04.01.892 PORTÕES 9.542,24

 04.01.892.aa (GER)  11532/ORSE 02/CEPE Próprio
PORTÃO METÁLICO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, TIPO 

NYLOFOR OU EQUIVALENTE
m² 7,05 1.059,59 1.353,51 9.542,24

 04.01.893 SINALIZAÇÃO 806,62

 04.01.893.aa (GER) 

 

97.02.193/CPOS03/CEP

E 

Próprio PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PVC RÍGIDO DE 500X800 MM UN 1 631,27 806,62 806,62

 04.04 PAISAGISMO 56.391,78

 04.04.300 VEGETAÇÃO 0,00

 04.04.304 ERVAS E GRAMAS 56.391,78

 04.04.304.ab (GER)  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA EM PLACAS
m² 1947,23 22,67 28,96 56.391,78

 04.05.106 DRENAGEM 1.558,90

 04.05.106.ab (GER)  054064 SBC

DRENO COM TUBO PVC PERFURADO, D=150MM, ENVOLVIDA 

COM MANTA GEOTEXTIL RT-10 (BIDIM), PREENCHIDO COM 

MATERIAL DRENANTE

M 14 87,20 111,35 1.558,90

 06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 108.412,85

 06.01.305 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 6.048,00

 06.01.305.ia (GER)  16.85.083 FDE
CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x4 MM2 0,6/1KV 

(ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
M 320 14,80 18,90 6.048,00

 06.10 SERVIÇOS DIVERSOS 102.364,85

 06.10.100 VALAS 0,00

 06.10.102 ESCAVAÇÃO MECÂNICA 691,92

 06.10.102.ac (GER)  102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA

m³ 72 7,52 9,61 691,92

 06.10.103 REATERRO COMPACTADO 1.904,40
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 06.10.103.ac (GER)  93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

m³ 72 20,71 26,45 1.904,40

 06.10.200 LASTROS E ENVELOPAMENTOS 0,00

 06.10.204 LASTRO DE AREIA 10.706,40

 06.10.204.aa (GER)  C1605/SEINFRA/CEPE Próprio
LASTRO DE AREIA EM VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
m³ 48 174,63 223,05 10.706,40

 06.10.300 CAIXAS DE PASSAGEM 0,00

 06.10.301.al (GER)  97892/SINAPI-2/CEPE Próprio
CAIXAS DE PASSAGEM, TIPO CA, (0,6M X 0,6 X 0,6M), COM TAMPA 

DE CONCRETO
UN 11 488,95 623,83 6.862,13

 06.10.310 REDES DE DUTOS 0,00

 06.10.311 REDES DUTOS EM PEAD 82.200,00

 06.10.311.ac (GER)  97670/SINAPI/CEPE Próprio DUTO DE SEÇÃO CORRUDADO PEAD, Ø 5” M 1500 42,90 54,80 82.200,00

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 56.221,10

 10.05 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 56.221,10

 10.05.100 ADMINISTRAÇÃO 0,00

 10.05.101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 56.221,10

 10.05.101.aa (DIV)  001-A/CEPE Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 43.999,35 56.221,10 56.221,10

Total do BDI  R$                           147.175,27 

Total Geral  R$                           678.785,13 

Total sem BDI  R$                           531.609,86 
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