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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 22,45%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição Total Peso (%)

 01 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 8.948,84 1,04 %

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.129,72 6,18 %

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 337.400,07 39,25 %

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 261.567,15 30,43 %

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 2.863,80 0,33 %

 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.503,20 2,04 %

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS 40.421,72 4,70 %

 11 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 18.891,92 2,20 %

 20 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO A OBRA 118.827,39 13,82 %

Total sem BDI 703.443,82

Total do BDI 156.109,99

Total Geral 859.553,81

SINAPI - 01/2025 - Amazonas Não Desonerado: 
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
EMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 (MAIS VANTAJOSA) 22,45%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 01 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 8.948,84 1,04 %

 01.06 PLANEJAMENTO E CONTROLE 8.948,84 1,04 %

 01.06.100 ESTUDOS, RELATÓRIOS E PLANOS 8.948,84 1,04 %

 01.06.100.103 PLANOS 6.989,64 0,81 %

 01.06.100.103.01  01.06.100.103.01 Próprio UN 1 5.708,16 6.989,64 6.989,64 0,81 %

 01.06.100.104 PROGRAMAS 1.959,20 0,23 %

 01.06.100.104.01  01.06.200.201.1 Próprio ATESTADO PCMAT NR 18 UN 1 800,00 979,60 979,60 0,11 %

 01.06.100.104.02  01.06.200.202.1 Próprio ATESTADO PCMSO (NR7) UN 1 800,00 979,60 979,60 0,11 %

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.129,72 6,18 %

 02.01 CANTEIRO DE OBRAS 29.629,01 3,45 %

 02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 25.972,38 3,02 %

 02.01.100.01  02.01.101.1 Próprio un x mês 7 832,50 957,04 6.699,28 0,78 %

 02.01.100.02  02.01.100.02 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO 7 650,39 747,68 5.233,76 0,61 %

 02.01.100.03  02.01.100.03 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO 7 1.094,25 1.257,94 8.805,58 1,02 %

 02.01.100.04  02.01.105 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALOJAMENTO UN MES 7 650,39 747,68 5.233,76 0,61 %

 02.01.400 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 3.656,63 0,43 %

 02.01.400.402 PLACAS 3.618,43 0,42 %

 02.01.400.402.01  103689 SINAPI m² 6,4 461,73 565,38 3.618,43 0,42 %

 02.01.400.406 TELAS 38,20 0,00 %

 02.01.400.406.1  85424 SINAPI m² 1 31,20 38,20 38,20 0,00 %

 02.02 DEMOLIÇÃO 18.415,11 2,14 %

 02.02.100 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL 8.041,59 0,94 %

 02.02.100.141  97622 SINAPI m³ 78 65,59 80,31 6.264,18 0,73 %

 02.02.100.191  02.02.100.191 Próprio m 29 50,06 61,29 1.777,41 0,21 %

 02.02.300 REMOÇÕES 10.373,52 1,21 %

 02.02.300.324  02.02.300.324 Próprio m² 2 22,30 27,30 54,60 0,01 %

 02.02.300.325  02.02.300.325 Próprio REMOÇÃO DE CONCERTINA. CPU SETOP ED-48448. INSUMO SINAPI M 619 3,50 4,28 2.649,32 0,31 %

 02.02.300.326  104802 SINAPI m² 60 11,61 14,21 852,60 0,10 %

 02.02.300.330  02.02.300.330 Próprio M³XKM 1700 3,28 4,01 6.817,00 0,79 %

 02.04 TERRAPLANAGEM 5.085,60 0,59 %

 02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 5.085,60 0,59 %

 02.04.100.3  98524 SINAPI m² 780 5,33 6,52 5.085,60 0,59 %

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 337.400,07 39,25 %

 03.01 FUNDAÇÕES 229.344,50 26,68 %

 03.01.100 ESCAVAÇÃO DE VALAS 54.920,81 6,39 %

 03.01.100.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 330,9 99,01 121,23 40.115,00 4,67 %

 03.01.100.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 267,47 25,02 30,63 8.192,60 0,95 %

 03.01.100.03  02.02.300.330 Próprio M³XKM 1649,18 3,28 4,01 6.613,21 0,77 %

 03.01.300 FUNDAÇÕES DIRETAS 156.999,12 18,27 %

 03.01.300.320 LASTROS 980,78 0,11 %

 03.01.300.320.01  96619 SINAPI m² 15,94 50,25 61,53 980,78 0,11 %

 03.01.300.340 SAPATAS ISOLADAS 38.416,21 4,47 %

 03.01.300.340.341 FORMA 38.416,21 4,47 %

 03.01.300.340.341.04  96541 SINAPI m² 165,58 189,48 232,01 38.416,21 4,47 %

 03.01.300.342 ARMADURA 39.602,56 4,61 %

 03.01.300.342.01  96543 SINAPI KG 158,6 22,90 28,04 4.447,14 0,52 %

 03.01.300.342.02  96544 SINAPI KG 250,05 20,78 25,44 6.361,27 0,74 %

 03.01.300.342.03  96545 SINAPI KG 567,1 18,86 23,09 13.094,33 1,52 %

 03.01.300.342.04  96546 SINAPI KG 775,3 16,54 20,25 15.699,82 1,83 %

 03.01.300.343 CONCRETO 30.042,53 3,50 %

 03.01.300.343.02  03.01.300.343.02 Próprio m³ 30,24 811,33 993,47 30.042,53 3,50 %

 03.01.300.370 CINTAS 0,00 0,00 %

SINAPI - 01/2025 - 
Amazonas

Não Desonerado: 
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Valor Unit 
com BDI

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC. CPU 
CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.

LOCAÇÃO DE CONTAINER, ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 6,20 X 2,20M. 
COMPOSIÇÃO 4657 ORSE. INSUMO SINAPI

UN X 
MES
UN X 
MES 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE CERCA DE CONCRETO COM FIO DE ARAME FARPADO. 
CPU ORSE 25. INSUMO SINAPI.

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. CPU 31 
ORSE. INSUMO SINAPI.

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE 
ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - DMT ATÉ 20 KM

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE 
ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - DMT ATÉ 20 KM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.
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 03.01.300.371 FORMAS 10.924,02 1,27 %

 03.01.300.371.02  03.01.300.371.02 Próprio m² 172,63 51,68 63,28 10.924,02 1,27 %

 03.01.300.372 ARMADURA 19.895,67 2,31 %

 03.01.300.372.01  96543 SINAPI KG 279 22,90 28,04 7.823,16 0,91 %

 03.01.300.372.04  89998 SINAPI KG 823,5 11,98 14,66 12.072,51 1,40 %

 03.01.300.373 CONCRETO 17.137,35 1,99 %

 03.01.300.373.02  03.01.300.343.02 Próprio m³ 17,25 811,33 993,47 17.137,35 1,99 %

 03.01.600 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.424,57 2,03 %

 03.01.600.02  98557 SINAPI m² 338,21 42,08 51,52 17.424,57 2,03 %

 03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 108.055,57 12,57 %

 03.02.100 CONCRETO ARMADO 85.654,79 9,97 %

 03.02.100.110 PILARES 55.055,73 6,41 %

 03.02.100.110.111 FORMAS 22.358,13 2,60 %

 03.02.100.110.111.03  92431 SINAPI m² 252,72 72,25 88,47 22.358,13 2,60 %

 03.02.100.110.112 ARMADURA 22.760,67 2,65 %

 03.02.100.110.112.01  92759 SINAPI KG 332,98 16,49 20,19 6.722,86 0,78 %

 03.02.100.110.112.04  92762 SINAPI KG 987,55 13,27 16,24 16.037,81 1,87 %

 03.02.100.110.113 CONCRETO 9.936,93 1,16 %

 03.02.100.110.113.02  94965 SINAPI m³ 11,85 684,82 838,56 9.936,93 1,16 %

 03.02.100.120 VIGAS 30.599,06 3,56 %

 03.02.100.120.121 FORMAS 14.079,89 1,64 %

 03.02.100.120.121.04  92467 SINAPI m² 115,06 99,94 122,37 14.079,89 1,64 %

 03.02.100.120.122 ARMADURA 6.705,48 0,78 %

 03.02.100.120.122.01  96543 SINAPI KG 239,14 22,90 28,04 6.705,48 0,78 %

 03.02.100.120.123 CONCRETO 9.813,69 1,14 %

 03.02.100.120.123.1  94971 SINAPI m³ 11,85 676,33 828,16 9.813,69 1,14 %

 03.02.100.440 JUNTAS DE DILATAÇÃO 0,00 0,00 %

 03.02.120.122.03  96545 SINAPI KG 533,35 18,86 23,09 12.315,05 1,43 %

 03.02.120.123.02  94965 SINAPI m³ 8,63 684,82 838,56 7.236,77 0,84 %

 03.02.440.02  03.02.440.02 Próprio M 32 72,71 89,03 2.848,96 0,33 %

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 261.567,15 30,43 %

 04.01 ARQUITETURA 241.478,25 28,09 %

 04.01.100 PAREDES 80.057,25 9,31 %

 04.01.100.111  103357 SINAPI m² 975 67,06 82,11 80.057,25 9,31 %

 04.01.500 REVESTIMENTO 161.421,00 18,78 %

 04.01.500.530 REVESTIMENTO DE PAREDE 130.279,50 15,16 %

 04.01.500.530.532  87894 SINAPI m² 1950 7,74 9,47 18.466,50 2,15 %

 04.01.500.530.533  87792 SINAPI m² 1950 46,83 57,34 111.813,00 13,01 %

 04.01.500.560 PINTURA 31.141,50 3,62 %

 04.01.500.560.569  88489 SINAPI m² 1950 13,05 15,97 31.141,50 3,62 %

 04.04 PAISAGISMO 20.088,90 2,34 %

 04.04.103  04.04.103.1 Próprio m 390 42,07 51,51 20.088,90 2,34 %

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 2.863,80 0,33 %

 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.863,80 0,33 %

 05.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 2.863,80 0,33 %

 05.03.300.301 TUBO 2.863,80 0,33 %

 05.03.300.301.04  89512 SINAPI M 46,4 50,41 61,72 2.863,80 0,33 %

 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.503,20 2,04 %

 09.02 LIMPEZA DE OBRAS 17.503,20 2,04 %

 09.02.100  09.02.01 Próprio Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MÃO DE OBRA SINAPI M² 780 18,33 22,44 17.503,20 2,04 %

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS 40.421,72 4,70 %

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 02 UTILIZAÇÕES. CPU 92471.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1 CM 
COM APLICAÇÃO DE MASTIQUE. CPU IOPES 040705.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL  Ø = 450 mm, 5 
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. CPU ORSE 13106.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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 10.02 MATERIAIS 38.413,72 4,47 %

 10.02.300 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 38.413,72 4,47 %

 10.02.300.1 Próprio CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1 31.370,95 38.413,72 38.413,72 4,47 %

 10.04 TRANSPORTES 2.008,00 0,23 %

 10.04.300 TRANSPORTE EXTERNO 2.008,00 0,23 %

 10.04.300.1 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN 1 1.639,86 2.008,00 2.008,00 0,23 %

 11 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 18.891,92 2,20 %

 11.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 18.891,92 2,20 %

 11.01.100 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 18.891,92 2,20 %

 11.01.100.110 ARQUITETURA 1.678,17 0,20 %

 11.01.100.110.111  11.01.100.110.111 Próprio m² 13 105,43 129,09 1.678,17 0,20 %

 11.01.100.130 PAISAGISMO 17.213,75 2,00 %

 11.01.100.130.131 CERCAS 17.213,75 2,00 %

 11.01.100.130.131.01  11.01.100.130.131.01 Próprio PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS CPU SBC 180603. m² 223 13,96 17,09 3.811,07 0,44 %

 11.01.100.130.131.02  11.01.100.110.111 Próprio m² 32 105,43 129,09 4.130,88 0,48 %

 11.01.100.130.131.03  04.04.103.1 Próprio m 180 42,07 51,51 9.271,80 1,08 %

 20 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO A OBRA 118.827,39 13,82 %

 20.01 PESSOAL 118.827,39 13,82 %

 20.01.100 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 118.827,39 13,82 %

 20.01.100.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 97.041,56 118.827,39 118.827,39 13,82 %

Total sem BDI 703.443,82

Total do BDI 156.109,99

Total Geral 859.553,81

 
MURO_SIAT_10.02.30

0.01 

 
MURO_SIAT_10.04.30

0.01 

RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU 
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU 
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL  Ø = 450 mm, 5 
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. CPU ORSE 13106.

 
MURO_SIAT_20.01.10

0.01 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 22,45%

Planilha Orçamentária Analítica
 01 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 8.948,84

 01.06 PLANEJAMENTO E CONTROLE 8.948,84

 01.06.100 ESTUDOS, RELATÓRIOS E PLANOS 8.948,84

 01.06.100.103 PLANOS 6.989,64

 01.06.100.103.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0000000 5.708,16 5.708,16

Composição Auxiliar  100302 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 4,0000000 48,35 193,40

Composição Auxiliar  90778 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 39,0000000 135,69 5.291,91

Insumo Impressão colorida em papel sulfite A4 Material UN 75,0000000 2,41 180,75

Insumo Encadernação espiral até 100 folhas Material UN 5,0000000 8,42 42,10

MO sem LS => 2.520,39 LS => 2.866,45 MO com LS => 5.386,84

Valor do BDI => 1.281,48 Valor com BDI => 6.989,64

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 6.989,64

 01.06.100.104 PROGRAMAS 1.959,20

 01.06.100.104.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio ATESTADO PCMAT NR 18 UN 1,0000000 800,00 800,00

Insumo  10571 ORSE PCMAT (NR-18) un Serviços un 1,0000000 800,00 800,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 179,60 Valor com BDI => 979,60

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 979,60

 01.06.100.104.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio ATESTADO PCMSO (NR7) UN 1,0000000 800,00 800,00

Insumo  10573 ORSE PCMSO (NR-7) un Serviços un 1,0000000 800,00 800,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 179,60 Valor com BDI => 979,60

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 979,60

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.129,72

 02.01 CANTEIRO DE OBRAS 29.629,01

 02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 25.972,38

 02.01.100.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.01.101.1 Próprio 47 un x mês 1,0000000 832,50 832,50

Insumo  00010775 SINAPI Equipamento MES 1,0000000 832,50 832,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 124,54 Valor com BDI => 957,04

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 6.699,28

 02.01.100.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.01.100.02 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN X MES 1,0000000 650,39 650,39

Insumo  00010776 SINAPI Equipamento MES 1,0000000 650,39 650,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 97,29 Valor com BDI => 747,68

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 5.233,76

 02.01.100.03 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.01.100.03 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO 203 UN X MES 1,0000000 1.094,25 1.094,25

Insumo  072280 IOPES ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M (LABOR) Material MS 1,0000000 1.094,25 1.094,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 163,69 Valor com BDI => 1.257,94

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 8.805,58

 02.01.100.04 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.01.105 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALOJAMENTO 47 UN MES 1,0000000 650,39 650,39

Insumo  00010776 SINAPI Equipamento MES 1,0000000 650,39 650,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 97,29 Valor com BDI => 747,68

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 5.233,76

SINAPI - 01/2025 - Amazonas Não Desonerado: 
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

 
01.06.100.103.

01 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC. CPU 
CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.

COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 
A.02.000.07010

7 

CPOS/
CDHU
 

A.02.000.07010
8 

CPOS/
CDHU

 
01.06.200.201.

1 

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

 
01.06.200.202.

1 

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

LOCAÇÃO DE CONTAINER, ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 6,20 X 2,20M. 
COMPOSIÇÃO 4657 ORSE. INSUMO SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
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 02.01.400 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 3.656,63

 02.01.400.402 PLACAS 3.618,43

 02.01.400.402.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 461,73 461,73

Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m² 0,5000000 23,11 11,55

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3729000 29,66 11,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,1186000 25,03 27,99

Insumo  00004509 SINAPI Material M 3,2083000 3,26 10,45

Insumo  00004813 SINAPI Material m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 37,25 0,42

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 19,96 0,26

MO sem LS => 13,47 LS => 15,33 MO com LS => 28,80

Valor do BDI => 103,65 Valor com BDI => 565,38

Quant. => 6,4000000 Preço Total => 3.618,43

 02.01.400.406 TELAS 38,20

 02.01.400.406.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  85424 SINAPI m² 1,0000000 31,20 31,20

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5300000 26,17 13,87

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4400000 29,66 13,05

Insumo  00004491 SINAPI Material M 0,0600000 6,43 0,38

Insumo  00004509 SINAPI Material M 0,2000000 3,26 0,65

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 19,25 0,19

Insumo  00007170 SINAPI Material m² 1,1000000 2,79 3,06

MO sem LS => 8,14 LS => 9,26 MO com LS => 17,40

Valor do BDI => 7,00 Valor com BDI => 38,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38,20

 02.02 DEMOLIÇÃO 18.415,11

 02.02.100 DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL 8.041,59

 02.02.100.141 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI m³ 1,0000000 65,59 65,59

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3541000 30,07 10,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,1957000 25,03 54,95

MO sem LS => 18,83 LS => 21,41 MO com LS => 40,24

Valor do BDI => 14,72 Valor com BDI => 80,31

Quant. => 78,0000000 Preço Total => 6.264,18

 02.02.100.191 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.100.191 Próprio 45 m 1,0000000 50,06 50,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,0000000 25,03 50,06

MO sem LS => 14,13 LS => 16,07 MO com LS => 30,20

Valor do BDI => 11,23 Valor com BDI => 61,29

Quant. => 29,0000000 Preço Total => 1.777,41

 02.02.300 REMOÇÕES 10.373,52

 02.02.300.324 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.300.324 Próprio 45 m² 1,0000000 22,30 22,30

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0800000 28,56 2,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8000000 25,03 20,02

MO sem LS => 6,35 LS => 7,23 MO com LS => 13,58

Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 27,30

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 54,60

 02.02.300.325 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.300.325 Próprio REMOÇÃO DE CONCERTINA. CPU SETOP ED-48448. INSUMO SINAPI M 1,0000000 3,50 3,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1400000 25,03 3,50

MO sem LS => 0,99 LS => 1,12 MO com LS => 2,11

Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,28

Quant. => 619,0000000 Preço Total => 2.649,32

 02.02.300.326 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104802 SINAPI m² 1,0000000 11,61 11,61

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DE CERCA DE CONCRETO COM FIO DE ARAME FARPADO. 
CPU ORSE 25. INSUMO SINAPI.

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. CPU 31 
ORSE. INSUMO SINAPI.

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
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Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1945000 34,73 6,75

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1945000 25,03 4,86

MO sem LS => 3,62 LS => 4,11 MO com LS => 7,73

Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 14,21

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 852,60

 02.02.300.330 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.300.330 Próprio M³XKM 1,0000000 3,28 3,28

Composição Auxiliar  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 0,0500000 1,53 0,07

Composição Auxiliar  95875 SINAPI M3XKM 1,0000000 2,72 2,72

Composição Auxiliar  100982 SINAPI m³ 0,0500000 9,92 0,49

MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,01

Quant. => 1.700,0000000 Preço Total => 6.817,00

 02.04 TERRAPLANAGEM 5.085,60

 02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA 5.085,60

 02.04.100.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98524 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO m² 1,0000000 5,33 5,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2132000 25,03 5,33

MO sem LS => 1,50 LS => 1,71 MO com LS => 3,21

Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 6,52

Quant. => 780,0000000 Preço Total => 5.085,60

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 337.400,07

 03.01 FUNDAÇÕES 229.344,50

 03.01.100 ESCAVAÇÃO DE VALAS 54.920,81

 03.01.100.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 99,01 99,01

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,9557667 25,03 99,01

MO sem LS => 27,95 LS => 31,78 MO com LS => 59,73

Valor do BDI => 22,22 Valor com BDI => 121,23

Quant. => 330,9000000 Preço Total => 40.115,00

 03.01.100.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 25,02 25,02

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CHP 0,0054000 343,56 1,85

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CHI 0,0006000 85,03 0,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8809000 25,03 22,04

Composição Auxiliar  91277 SINAPI CHP 0,0942000 11,52 1,08

MO sem LS => 6,30 LS => 7,17 MO com LS => 13,47

Valor do BDI => 5,61 Valor com BDI => 30,63

Quant. => 267,4700000 Preço Total => 8.192,60

 03.01.100.03 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.02.300.330 Próprio M³XKM 1,0000000 3,28 3,28

Composição Auxiliar  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 0,0500000 1,53 0,07

Composição Auxiliar  95875 SINAPI M3XKM 1,0000000 2,72 2,72

Composição Auxiliar  100982 SINAPI m³ 0,0500000 9,92 0,49

MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO com LS => 0,46

Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,01

Quant. => 1.649,1800000 Preço Total => 6.613,21

 03.01.300 FUNDAÇÕES DIRETAS 156.999,12

 03.01.300.320 LASTROS 980,78

 03.01.300.320.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96619 SINAPI m² 1,0000000 50,25 50,25

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE 
ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - DMT ATÉ 20 KM

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE 
ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - DMT ATÉ 20 KM

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3390500 30,07 10,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1226500 25,03 3,06

Composição Auxiliar  94968 SINAPI m³ 0,0690000 536,26 37,00

MO sem LS => 5,99 LS => 6,82 MO com LS => 12,81

Valor do BDI => 11,28 Valor com BDI => 61,53

Quant. => 15,9400000 Preço Total => 980,78

 03.01.300.340 SAPATAS ISOLADAS 38.416,21

 03.01.300.340.341 FORMA 38.416,21

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96541 SINAPI m² 1,0000000 189,48 189,48

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,3870000 26,17 36,29

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3,3950000 29,66 100,69

Composição Auxiliar  91692 SINAPI CHP 0,0600000 41,52 2,49

Composição Auxiliar  91693 SINAPI CHI 0,2390000 40,13 9,59

Insumo  00001358 SINAPI Material m² 0,3360000 56,47 18,97

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0095500 7,12 0,06

Insumo  00004491 SINAPI Material M 0,7330000 6,43 4,71

Insumo  00004517 SINAPI Material M 5,4010000 2,25 12,15

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0550000 19,96 1,09

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 21,94 0,10

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0220000 21,68 0,47

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1190000 24,17 2,87

MO sem LS => 46,53 LS => 52,91 MO com LS => 99,44

Valor do BDI => 42,53 Valor com BDI => 232,01

Quant. => 165,5800000 Preço Total => 38.416,21

 03.01.300.342 ARMADURA 39.602,56

 03.01.300.342.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96543 SINAPI KG 1,0000000 22,90 22,90

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0970000 26,34 2,55

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2520000 29,88 7,52

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 1,1430000 0,22 0,25

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 3,69 LS => 4,19 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 28,04

Quant. => 158,6000000 Preço Total => 4.447,14

 03.01.300.342.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96544 SINAPI KG 1,0000000 20,78 20,78

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0750000 26,34 1,97

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1960000 29,88 5,85

Composição Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,98 11,98

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,8560000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 2,71 LS => 3,09 MO com LS => 5,80

Valor do BDI => 4,66 Valor com BDI => 25,44

Quant. => 250,0500000 Preço Total => 6.361,27

 03.01.300.342.03 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI KG 1,0000000 18,86 18,86

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0570000 26,34 1,50

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 29,88 4,48

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,95 11,95

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,6350000 0,22 0,13

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 1,99 LS => 2,27 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 23,09

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

 
03.01.300.340.341
.04 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
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Quant. => 567,1000000 Preço Total => 13.094,33

 03.01.300.342.04 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96546 SINAPI KG 1,0000000 16,54 16,54

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0440000 26,34 1,15

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1160000 29,88 3,46

Composição Auxiliar  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,03 11,03

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,4800000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 1,50 LS => 1,70 MO com LS => 3,20

Valor do BDI => 3,71 Valor com BDI => 20,25

Quant. => 775,3000000 Preço Total => 15.699,82

 03.01.300.343 CONCRETO 30.042,53

 03.01.300.343.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio m³ 1,0000000 811,33 811,33

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4930000 30,07 14,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7400000 25,03 18,52

Composição Auxiliar  90586 SINAPI CHP 0,1200000 1,36 0,16

Composição Auxiliar  90587 SINAPI CHI 0,1260000 0,53 0,06

Composição Auxiliar  94971 SINAPI m³ 1,1500000 676,33 777,77

MO sem LS => 40,41 LS => 45,96 MO com LS => 86,37

Valor do BDI => 182,14 Valor com BDI => 993,47

Quant. => 30,2400000 Preço Total => 30.042,53

 03.01.300.370 CINTAS 0,00

 03.01.300.371 FORMAS 10.924,02

 03.01.300.371.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio m² 1,0000000 51,68 51,68

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1390000 26,17 3,63

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7550000 29,66 22,39

Composição Auxiliar  92266 SINAPI m² 0,1480000 173,29 25,64

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0040000 7,12 0,02

MO sem LS => 10,18 LS => 11,57 MO com LS => 21,75

Valor do BDI => 11,60 Valor com BDI => 63,28

Quant. => 172,6300000 Preço Total => 10.924,02

 03.01.300.372 ARMADURA 19.895,67

 03.01.300.372.01 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96543 SINAPI KG 1,0000000 22,90 22,90

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0970000 26,34 2,55

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2520000 29,88 7,52

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 1,1430000 0,22 0,25

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 3,69 LS => 4,19 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 28,04

Quant. => 279,0000000 Preço Total => 7.823,16

 03.01.300.372.04 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89998 SINAPI KG 1,0000000 11,98 11,98

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0325000 26,34 0,85

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0488000 29,88 1,45

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 9,68 9,68

MO sem LS => 0,70 LS => 0,79 MO com LS => 1,49

Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,66

Quant. => 823,5000000 Preço Total => 12.072,51

 03.01.300.373 CONCRETO 17.137,35

 03.01.300.373.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

 
03.01.300.343.

02 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

 
03.01.300.371.

02 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 02 UTILIZAÇÕES. CPU 92471.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição Próprio m³ 1,0000000 811,33 811,33

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4930000 30,07 14,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7400000 25,03 18,52

Composição Auxiliar  90586 SINAPI CHP 0,1200000 1,36 0,16

Composição Auxiliar  90587 SINAPI CHI 0,1260000 0,53 0,06

Composição Auxiliar  94971 SINAPI m³ 1,1500000 676,33 777,77

MO sem LS => 40,41 LS => 45,96 MO com LS => 86,37

Valor do BDI => 182,14 Valor com BDI => 993,47

Quant. => 17,2500000 Preço Total => 17.137,35

 03.01.600 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.424,57

 03.01.600.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI m² 1,0000000 42,08 42,08

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0969000 25,93 2,51

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4299000 30,07 12,92

Insumo  00000626 SINAPI Material KG 1,5000000 17,77 26,65

MO sem LS => 4,75 LS => 5,41 MO com LS => 10,16

Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 51,52

Quant. => 338,2100000 Preço Total => 17.424,57

 03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 108.055,57

 03.02.100 CONCRETO ARMADO 85.654,79

 03.02.100.110 PILARES 55.055,73

 03.02.100.110.111 FORMAS 22.358,13

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92431 SINAPI m² 1,0000000 72,25 72,25

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1210000 26,17 3,16

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6610000 29,66 19,60

Composição Auxiliar  92264 SINAPI m² 0,1050000 221,83 23,29

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0040000 7,12 0,02

Insumo  00040271 SINAPI Equipamento UNXMES 0,1960000 28,32 5,55

Insumo  00040275 SINAPI Equipamento UNXMES 0,3930000 29,60 11,63

Insumo  00040287 SINAPI Equipamento MES 0,7850000 10,90 8,55

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 24,17 0,45

MO sem LS => 8,90 LS => 10,13 MO com LS => 19,03

Valor do BDI => 16,22 Valor com BDI => 88,47

Quant. => 252,7200000 Preço Total => 22.358,13

 03.02.100.110.112 ARMADURA 22.760,67

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92759 SINAPI KG 1,0000000 16,49 16,49

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0175000 26,34 0,46

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1069000 29,88 3,19

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 1,73 LS => 1,97 MO com LS => 3,70

Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 20,19

Quant. => 332,9800000 Preço Total => 6.722,86

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92762 SINAPI KG 1,0000000 13,27 13,27

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0064000 26,34 0,16

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0392000 29,88 1,17

Composição Auxiliar  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,03 11,03

 
03.01.300.343.

02 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

 
03.02.100.110.111
.03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

 
03.02.100.110.112
.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

 
03.02.100.110.112
.04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 0,50 LS => 0,56 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 16,24

Quant. => 987,5500000 Preço Total => 16.037,81

 03.02.100.110.113 CONCRETO 9.936,93

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI m³ 1,0000000 684,82 684,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3117000 25,03 57,86

Composição Auxiliar  88377 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4637000 30,37 44,45

Composição Auxiliar  88830 SINAPI CHP 0,7534000 1,92 1,44

Composição Auxiliar  88831 SINAPI CHI 0,7103000 0,37 0,26

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,7229000 89,50 64,69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 362,6579000 1,00 362,65

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,5934000 258,64 153,47

MO sem LS => 31,08 LS => 35,34 MO com LS => 66,42

Valor do BDI => 153,74 Valor com BDI => 838,56

Quant. => 11,8500000 Preço Total => 9.936,93

 03.02.100.120 VIGAS 30.599,06

 03.02.100.120.121 FORMAS 14.079,89

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92467 SINAPI m² 1,0000000 99,94 99,94

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 26,17 3,92

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,8170000 29,66 24,23

Composição Auxiliar  92266 SINAPI m² 0,1650000 173,29 28,59

Composição Auxiliar  92272 SINAPI M 1,0380000 36,01 37,37

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0040000 7,12 0,02

Insumo  00006193 SINAPI Material M 0,3280000 14,13 4,63

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0490000 24,17 1,18

MO sem LS => 13,78 LS => 15,68 MO com LS => 29,46

Valor do BDI => 22,43 Valor com BDI => 122,37

Quant. => 115,0600000 Preço Total => 14.079,89

 03.02.100.120.122 ARMADURA 6.705,48

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96543 SINAPI KG 1,0000000 22,90 22,90

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0970000 26,34 2,55

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2520000 29,88 7,52

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 1,1430000 0,22 0,25

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 3,69 LS => 4,19 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 28,04

Quant. => 239,1400000 Preço Total => 6.705,48

 03.02.100.120.123 CONCRETO 9.813,69

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94971 SINAPI m³ 1,0000000 676,33 676,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,9792000 25,03 49,53

Composição Auxiliar  88377 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,2501000 30,37 37,96

Composição Auxiliar  89225 SINAPI CHP 0,6434000 5,33 3,42

Composição Auxiliar  89226 SINAPI CHI 0,6067000 1,52 0,92

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,7275000 89,50 65,11

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000 1,00 364,94

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

 
03.02.100.110.113
.02 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

 
03.02.100.120.121
.04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

 
03.02.100.120.122
.01 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

 
03.02.100.120.123
.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
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Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,5972000 258,64 154,45

MO sem LS => 26,58 LS => 30,22 MO com LS => 56,80

Valor do BDI => 151,83 Valor com BDI => 828,16

Quant. => 11,8500000 Preço Total => 9.813,69

 03.02.100.440 JUNTAS DE DILATAÇÃO 0,00

 03.02.120.122.03 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI KG 1,0000000 18,86 18,86

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0570000 26,34 1,50

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 29,88 4,48

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,95 11,95

Insumo  00039017 SINAPI Material UN 0,6350000 0,22 0,13

Insumo  00043132 SINAPI Material KG 0,0250000 32,00 0,80

MO sem LS => 1,99 LS => 2,27 MO com LS => 4,26

Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 23,09

Quant. => 533,3500000 Preço Total => 12.315,05

 03.02.120.123.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94965 SINAPI m³ 1,0000000 684,82 684,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3117000 25,03 57,86

Composição Auxiliar  88377 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,4637000 30,37 44,45

Composição Auxiliar  88830 SINAPI CHP 0,7534000 1,92 1,44

Composição Auxiliar  88831 SINAPI CHI 0,7103000 0,37 0,26

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,7229000 89,50 64,69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 362,6579000 1,00 362,65

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,5934000 258,64 153,47

MO sem LS => 31,08 LS => 35,34 MO com LS => 66,42

Valor do BDI => 153,74 Valor com BDI => 838,56

Quant. => 8,6300000 Preço Total => 7.236,77

 03.02.440.02 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  03.02.440.02 Próprio 407 M 1,0000000 72,71 72,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 25,03 3,75

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 30,07 4,51

Insumo  024038 IOPES SIKAFLEX 1A (LABOR) Material ML 207,0000000 0,31 64,17

Insumo  028270 IOPES FILETE EM ISOPOR 2X1CM (LABOR) Material M 1,0500000 0,27 0,28

MO sem LS => 2,46 LS => 2,80 MO com LS => 5,26

Valor do BDI => 16,32 Valor com BDI => 89,03

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 2.848,96

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 261.567,15

 04.01 ARQUITETURA 241.478,25

 04.01.100 PAREDES 80.057,25

 04.01.100.111 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103357 SINAPI PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1,0000000 67,06 67,06

Composição Auxiliar  87369 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0077000 859,87 6,62

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7700000 30,07 23,15

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3850000 25,03 9,63

Insumo  00007268 SINAPI Material UN 18,8700000 1,40 26,41

Insumo  00034557 SINAPI Material M 0,4200000 2,47 1,03

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 44,78 0,22

MO sem LS => 10,54 LS => 11,99 MO com LS => 22,53

Valor do BDI => 15,05 Valor com BDI => 82,11

Quant. => 975,0000000 Preço Total => 80.057,25

 04.01.500 REVESTIMENTO 161.421,00

 04.01.500.530 REVESTIMENTO DE PAREDE 130.279,50

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1 CM 
COM APLICAÇÃO DE MASTIQUE. CPU IOPES 040705.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

 
04.01.500.530.532 
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Composição  87894 SINAPI m² 1,0000000 7,74 7,74

Composição Auxiliar  87313 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0037000 646,96 2,39

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1394000 30,07 4,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0465000 25,03 1,16

MO sem LS => 1,79 LS => 2,04 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 9,47

Quant. => 1.950,0000000 Preço Total => 18.466,50

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87792 SINAPI m² 1,0000000 46,83 46,83

Composição Auxiliar  87292 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 0,0293000 732,10 21,45

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4090000 30,07 12,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4090000 25,03 10,23

Insumo  00037411 SINAPI Material m² 0,1581000 18,11 2,86

MO sem LS => 8,05 LS => 9,16 MO com LS => 17,21

Valor do BDI => 10,51 Valor com BDI => 57,34

Quant. => 1.950,0000000 Preço Total => 111.813,00

 04.01.500.560 PINTURA 31.141,50

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI PINT - PINTURAS m² 1,0000000 13,05 13,05

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1631000 31,75 5,17

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0544000 25,03 1,36

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 28,56 6,52

MO sem LS => 1,90 LS => 2,16 MO com LS => 4,06

Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 15,97

Quant. => 1.950,0000000 Preço Total => 31.141,50

 04.04 PAISAGISMO 20.088,90

 04.04.103 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  04.04.103.1 Próprio 331 m 1,0000000 42,07 42,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 25,03 3,75

Composição Auxiliar  88277 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 36,99 5,54

Insumo  4306 ORSE Concertina Dupla Ripper 450mm  ou similar (barreira física efetiva) m Material m 1,0000000 30,57 30,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1500000 14,79 2,21

MO sem LS => 4,07 LS => 4,62 MO com LS => 8,69

Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 51,51

Quant. => 390,0000000 Preço Total => 20.088,90

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 2.863,80

 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.863,80

 05.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 2.863,80

 05.03.300.301 TUBO 2.863,80

 05.03.300.301.04 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89512 SINAPI M 1,0000000 50,41 50,41

Composição Auxiliar  88248 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4024000 25,80 10,38

Composição Auxiliar  88267 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4024000 29,36 11,81

Insumo  00009841 SINAPI Material M 1,0353000 27,21 28,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0224000 2,32 0,05

MO sem LS => 6,85 LS => 7,80 MO com LS => 14,65

Valor do BDI => 11,31 Valor com BDI => 61,72

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 2.863,80

 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.503,20

 09.02 LIMPEZA DE OBRAS 17.503,20

 09.02.100 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  09.02.01 Próprio Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MÃO DE OBRA SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 1,0000000 18,33 18,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7000000 25,03 17,52

Insumo  00000003 SINAPI Material L 0,0500000 16,34 0,81

MO sem LS => 4,95 LS => 5,62 MO com LS => 10,57

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

 
04.01.500.530.533 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

 
04.01.500.560.569 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL  Ø = 450 mm, 5 
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. CPU ORSE 13106.

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA
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Valor do BDI => 4,11 Valor com BDI => 22,44

Quant. => 780,0000000 Preço Total => 17.503,20

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS 40.421,72

 10.02 MATERIAIS 38.413,72

 10.02.300 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 38.413,72

 10.02.300.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 31.370,95 31.370,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1.232,0000000 25,03 30.836,96

Insumo  10568 ORSE Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's mês Serviços mês 5,5000000 26,30 144,65

Insumo  10537 ORSE Aluguel de armário de aço e vidros mês Material mês 5,5000000 10,82 59,51

Insumo  10786 ORSE Material mês 5,5000000 13,71 75,40

Insumo  10531 ORSE Aluguel de cadeira sem braços mês Material mês 55,0000000 2,91 160,05

Insumo  10530 ORSE Aluguel de mesa para reunião mês Material mês 5,5000000 5,00 27,50

Insumo  10567 ORSE Aluguel de relógio de ponto mês Equipamento mês 5,5000000 12,16 66,88

MO sem LS => 8.704,07 LS => 9.899,13 MO com LS => 18.603,20

Valor do BDI => 7.042,77 Valor com BDI => 38.413,72

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.413,72

 10.04 TRANSPORTES 2.008,00

 10.04.300 TRANSPORTE EXTERNO 2.008,00

 10.04.300.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 1.639,86 1.639,86

Composição Auxiliar  93590 SINAPI M3XKM 4,2400000 1,08 4,57

Composição Auxiliar  100948 SINAPI TXKM 145,4000000 0,98 142,49

Composição Auxiliar  100952 SINAPI TXKM 480,0000000 3,11 1.492,80

MO sem LS => 104,81 LS => 119,19 MO com LS => 224,00

Valor do BDI => 368,14 Valor com BDI => 2.008,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.008,00

 11 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 18.891,92

 11.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 18.891,92

 11.01.100 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 18.891,92

 11.01.100.110 ARQUITETURA 1.678,17

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio m² 1,0000000 105,43 105,43

Composição Auxiliar  100716 SINAPI PINT - PINTURAS m² 1,1500000 27,75 31,91

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7000000 31,75 22,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3500000 25,03 8,76

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,6100000 67,34 41,07

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0300000 49,05 1,47

MO sem LS => 10,77 LS => 12,25 MO com LS => 23,02

Valor do BDI => 23,66 Valor com BDI => 129,09

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 1.678,17

 11.01.100.130 PAISAGISMO 17.213,75

 11.01.100.130.131 CERCAS 17.213,75

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS CPU SBC 180603. 180 m² 1,0000000 13,96 13,96

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1870000 31,75 5,93

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0690000 25,03 1,72

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,3300000 19,15 6,31

MO sem LS => 2,23 LS => 2,53 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 17,09

Quant. => 223,0000000 Preço Total => 3.811,07

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio m² 1,0000000 105,43 105,43

Composição Auxiliar  100716 SINAPI PINT - PINTURAS m² 1,1500000 27,75 31,91

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7000000 31,75 22,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3500000 25,03 8,76

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,6100000 67,34 41,07

 
MURO_SIAT_1

0.02.300.01 

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou 
similar mês

 
MURO_SIAT_1

0.04.300.01 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

 
11.01.100.110.111  

11.01.100.110.
111 

RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU 
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020

 
11.01.100.130.131
.01  

11.01.100.130.
131.01 

 
11.01.100.130.131
.02  

11.01.100.110.
111 

RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU 
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020
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Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0300000 49,05 1,47

MO sem LS => 10,77 LS => 12,25 MO com LS => 23,02

Valor do BDI => 23,66 Valor com BDI => 129,09

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 4.130,88

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  04.04.103.1 Próprio 331 m 1,0000000 42,07 42,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 25,03 3,75

Composição Auxiliar  88277 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1500000 36,99 5,54

Insumo  4306 ORSE Concertina Dupla Ripper 450mm  ou similar (barreira física efetiva) m Material m 1,0000000 30,57 30,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,1500000 14,79 2,21

MO sem LS => 4,07 LS => 4,62 MO com LS => 8,69

Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 51,51

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 9.271,80

 20 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO A OBRA 118.827,39

 20.01 PESSOAL 118.827,39

 20.01.100 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA 118.827,39

 20.01.100.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0000000 97.041,56 97.041,56

Composição Auxiliar  90777 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 308,0000000 129,37 39.845,96

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 924,0000000 41,33 38.188,92

Composição Auxiliar  100309 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 308,0000000 61,71 19.006,68

MO sem LS => 43.490,07 LS => 49.461,25 MO com LS => 92.951,32

Valor do BDI => 21.785,83 Valor com BDI => 118.827,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 118.827,39

Total sem BDI 703.443,82

Total do BDI 156.109,99

Total Geral 859.553,81

 
11.01.100.130.131
.03 CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL  Ø = 450 mm, 5 

CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. CPU ORSE 13106.

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 
MURO_SIAT_2

0.01.100.01 

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 22,45%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

IAT_20.01.100.01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0 97.041,56 97.041,56 13,80 13,80

 87792 SINAPI m² 1.950,0 46,83 91.318,50 12,98 26,78

 103357 SINAPI PARE - PAREDES/PAINEIS m² 975,0 67,06 65.383,50 9,29 36,07

 03.01.300.343.02 Próprio FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 47,49 811,33 38.530,06 5,48 41,55

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 330,9 99,01 32.762,40 4,66 46,21

 96541 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 165,58 189,48 31.374,09 4,46 50,67

IAT_10.02.300.01 Próprio CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 31.370,95 31.370,95 4,46 55,13

 88489 SINAPI PINT - PINTURAS m² 1.950,0 13,05 25.447,50 3,62 58,74

 04.04.103.1 Próprio 331 m 570,0 42,07 23.979,90 3,41 62,15

 92431 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 252,72 72,25 18.259,02 2,60 64,75

 87894 SINAPI m² 1.950,0 7,74 15.093,00 2,15 66,89

 09.02.01 Próprio Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MÃO DE OBRA SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M² 780,0 18,33 14.297,40 2,03 68,93

 98557 SINAPI m² 338,21 42,08 14.231,87 2,02 70,95

 94965 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 20,48 684,82 14.025,11 1,99 72,94

 92762 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 987,55 13,27 13.104,78 1,86 74,81

 96546 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 775,3 16,54 12.823,46 1,82 76,63

 96543 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 518,14 22,90 11.865,40 1,69 78,32

 92467 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 115,06 99,94 11.499,09 1,63 79,95

 02.02.300.330 Próprio M³XKM 3.349,18 3,28 10.985,31 1,56 81,51

 96545 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 567,1 18,86 10.695,50 1,52 83,03

 96545 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 533,35 18,86 10.058,98 1,43 84,46

 89998 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 823,5 11,98 9.865,53 1,40 85,87

 03.01.300.371.02 Próprio FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 172,63 51,68 8.921,51 1,27 87,13

 94971 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 11,85 676,33 8.014,51 1,14 88,27

 02.01.100.03 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO 203 UN X MES 7,0 1.094,25 7.659,75 1,09 89,36

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 267,47 25,02 6.692,09 0,95 90,31

 02.01.101.1 Próprio 47 un x mês 7,0 832,50 5.827,50 0,83 91,14

 01.06.100.103.01 Próprio SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0 5.708,16 5.708,16 0,81 91,95

 92759 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 332,98 16,49 5.490,84 0,78 92,73

 96544 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 250,05 20,78 5.196,03 0,74 93,47

 97622 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 78,0 65,59 5.116,02 0,73 94,20

 11.01.100.110.111 Próprio m² 45,0 105,43 4.744,35 0,67 94,87

 02.01.100.02 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN X MES 7,0 650,39 4.552,73 0,65 95,52

 02.01.105 Próprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALOJAMENTO 47 UN MES 7,0 650,39 4.552,73 0,65 96,17

 98524 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO m² 780,0 5,33 4.157,40 0,59 96,76

 96543 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 158,6 22,90 3.631,94 0,52 97,28

.01.100.130.131.01 Próprio PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS CPU SBC 180603. 180 m² 223,0 13,96 3.113,08 0,44 97,72

 103689 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,4 461,73 2.955,07 0,42 98,14

 89512 SINAPI M 46,4 50,41 2.339,02 0,33 98,47

 03.02.440.02 Próprio 407 M 32,0 72,71 2.326,72 0,33 98,80

 02.02.300.325 Próprio REMOÇÃO DE CONCERTINA. CPU SETOP ED-48448. INSUMO SINAPI M 619,0 3,50 2.166,50 0,31 99,11

IAT_10.04.300.01 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 1.639,86 1.639,86 0,23 99,34

SINAPI - 01/2025 - Amazonas Não Desonerado: 
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Peso Acumulado 
(%)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL  Ø = 450 mm, 5 
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO. CPU ORSE 13106.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE 
ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - DMT ATÉ 20 KM

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 02 UTILIZAÇÕES. CPU 92471.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LOCAÇÃO DE CONTAINER, ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 6,20 X 2,20M. 
COMPOSIÇÃO 4657 ORSE. INSUMO SINAPI
PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC. CPU 
CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU 
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1 CM 
COM APLICAÇÃO DE MASTIQUE. CPU IOPES 040705.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS
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 02.02.100.191 Próprio 45 m 29,0 50,06 1.451,74 0,21 99,55

 96619 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 15,94 50,25 800,98 0,11 99,66

 01.06.200.201.1 Próprio ATESTADO PCMAT NR 18 UN 1,0 800,00 800,00 0,11 99,78

 01.06.200.202.1 Próprio ATESTADO PCMSO (NR7) UN 1,0 800,00 800,00 0,11 99,89

 104802 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 60,0 11,61 696,60 0,10 99,99

 02.02.300.324 Próprio 45 m² 2,0 22,30 44,60 0,01 100,00

 85424 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1,0 31,20 31,20 0,00 100,00

Total sem BDI 703.443,82
Total do BDI 156.109,99
Total Geral 859.553,81

DEMOLIÇÃO DE CERCA DE CONCRETO COM FIO DE ARAME FARPADO. 
CPU ORSE 25. INSUMO SINAPI.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. CPU 31 
ORSE. INSUMO SINAPI.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 (MAIS VANTAJOSA) 22,45%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total Peso

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 5.826,8829216 14,79 86.179,60 86.179,60 12,25% 86.179,60 12,25%

 00037370 SINAPI Outros H 11.044,9722875 5,19 57.323,41 57.323,41 8,15% 143.503,00 20,40%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 47.630,3416882 1,00 47.630,34 47.630,34 6,77% 191.133,35 27,17%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 312,5460800 125,24 39.143,27 39.143,27 5,56% 230.276,62 32,74%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.921,2518038 19,64 37.733,39 37.733,39 5,36% 268.010,00 38,10%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 943,5888000 37,67 35.544,99 35.544,99 5,05% 303.554,99 43,15%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 2.780,2635000 9,68 26.912,95 26.912,95 3,83% 330.467,94 46,98%

 00007268 SINAPI Material UN 18.398,2500000 1,40 25.757,55 25.757,55 3,66% 356.225,49 50,64%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 1.050,1340328 19,64 20.624,63 20.624,63 2,93% 376.850,13 53,57%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 11.231,9619750 1,68 18.869,70 18.869,70 2,68% 395.719,82 56,25%

 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mão de Obra H 313,5378400 58,29 18.276,12 18.276,12 2,60% 413.995,94 58,85%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 12.627,9722875 1,43 18.058,00 18.058,00 2,57% 432.053,94 61,42%

 4306 ORSE Concertina Dupla Ripper 450mm  ou similar (barreira física efetiva) m Material m 570,0000000 30,57 17.424,90 17.424,90 2,48% 449.478,84 63,90%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 696,7503241 19,64 13.684,18 13.684,18 1,95% 463.163,02 65,84%

 00037371 SINAPI Serviços H 11.044,9722875 1,23 13.585,32 13.585,32 1,93% 476.748,34 67,77%

 00004721 SINAPI Material m³ 52,4850627 258,64 13.574,74 13.574,74 1,93% 490.323,07 69,70%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 445,5750000 28,56 12.725,62 12.725,62 1,81% 503.048,69 71,51%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1.221,4995000 10,28 12.557,01 12.557,01 1,79% 515.605,71 73,30%

 00000370 SINAPI Material m³ 138,9079718 89,50 12.432,26 12.432,26 1,77% 528.037,97 75,06%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1.080,4004000 9,16 9.896,47 9.896,47 1,41% 537.934,44 76,47%

 00001345 SINAPI Material m² 102,7304761 95,64 9.825,14 9.825,14 1,40% 547.759,58 77,87%

 00010776 SINAPI Equipamento MES 14,0000000 650,39 9.105,46 9.105,46 1,29% 556.865,04 79,16%

 00000626 SINAPI Material KG 507,3150000 17,77 9.014,99 9.014,99 1,28% 565.880,03 80,44%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 406,1506569 21,37 8.679,44 8.679,44 1,23% 574.559,47 81,68%

 00043491 SINAPI Equipamento H 5.654,9649907 1,39 7.860,40 7.860,40 1,12% 582.419,87 82,80%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 398,4914624 19,64 7.826,37 7.826,37 1,11% 590.246,24 83,91%

 072280 IOPES ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M (LABOR) Material MS 7,0000000 1.094,25 7.659,75 7.659,75 1,09% 597.905,99 85,00%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 940,6296607 6,42 6.038,84 6.038,84 0,86% 603.944,84 85,86%

 00010775 SINAPI Equipamento MES 7,0000000 832,50 5.827,50 5.827,50 0,83% 609.772,34 86,68%

 00037411 SINAPI Material m² 308,2950000 18,11 5.583,22 5.583,22 0,79% 615.355,56 87,48%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 326,2197471 16,14 5.265,19 5.265,19 0,75% 620.620,75 88,23%

 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 39,5756400 131,46 5.202,61 5.202,61 0,74% 625.823,36 88,97%

 00043489 SINAPI Equipamento H 2.963,5792150 1,31 3.882,29 3.882,29 0,55% 629.705,65 89,52%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 239,0717688 16,14 3.858,62 3.858,62 0,55% 633.564,27 90,07%

 00043467 SINAPI Equipamento H 5.654,9649907 0,61 3.449,53 3.449,53 0,49% 637.013,79 90,56%

 00037758 SINAPI Equipamento UN 0,0046350 717.852,52 3.327,25 3.327,25 0,47% 640.341,04 91,03%

 00043132 SINAPI Material KG 103,0767500 32,00 3.298,46 3.298,46 0,47% 643.639,50 91,50%

 00004517 SINAPI Material M 1.449,0082585 2,25 3.260,27 3.260,27 0,46% 646.899,77 91,96%

 00001358 SINAPI Material m² 55,6348800 56,47 3.141,70 3.141,70 0,45% 650.041,47 92,41%

 00004491 SINAPI Material M 469,7773718 6,43 3.020,67 3.020,67 0,43% 653.062,14 92,84%

 00040275 SINAPI Equipamento UNXMES 99,3189600 29,60 2.939,84 2.939,84 0,42% 656.001,98 93,26%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 148,4788844 19,64 2.916,13 2.916,13 0,41% 658.918,10 93,67%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 267,5535000 10,22 2.734,40 2.734,40 0,39% 661.652,50 94,06%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 86,2945697 30,85 2.662,19 2.662,19 0,38% 664.314,69 94,44%

 00004813 SINAPI Material m² 6,4000000 400,00 2.560,00 2.560,00 0,36% 666.874,69 94,80%

 00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Mão de Obra H 86,7619800 27,76 2.408,51 2.408,51 0,34% 669.283,20 95,14%

 00043465 SINAPI Equipamento H 2.963,5792150 0,78 2.311,59 2.311,59 0,33% 671.594,79 95,47%

 00040287 SINAPI Equipamento MES 198,3852000 10,90 2.162,40 2.162,40 0,31% 673.757,19 95,78%

 024038 IOPES SIKAFLEX 1A (LABOR) Material ML 6.624,0000000 0,31 2.053,44 2.053,44 0,29% 675.810,63 96,07%

 00043483 SINAPI Equipamento H 1.359,7885180 1,43 1.944,50 1.944,50 0,28% 677.755,13 96,35%

 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 27,4500000 67,34 1.848,48 1.848,48 0,26% 679.603,61 96,61%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 45,7333966 31,96 1.461,64 1.461,64 0,21% 681.065,25 96,82%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 73,5900000 19,15 1.409,25 1.409,25 0,20% 682.474,50 97,02%

 00040271 SINAPI Equipamento UNXMES 49,5331200 28,32 1.402,78 1.402,78 0,20% 683.877,28 97,22%

 00009841 SINAPI Material M 48,0379200 27,21 1.307,11 1.307,11 0,19% 685.184,39 97,40%

 00043487 SINAPI Equipamento H 924,0000000 1,28 1.182,72 1.182,72 0,17% 686.367,11 97,57%

 00036785 SINAPI Equipamento SC25KG 8,2800000 134,38 1.112,67 1.112,67 0,16% 687.479,77 97,73%

 00034557 SINAPI Material M 409,5000000 2,47 1.011,47 1.011,47 0,14% 688.491,24 97,87%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 12.627,9722875 0,08 1.010,24 1.010,24 0,14% 689.501,48 98,02%

 00043466 SINAPI Equipamento H 392,6952800 2,05 805,03 805,03 0,11% 690.306,50 98,13%

 10571 ORSE PCMAT (NR-18) un Serviços un 1,0000000 800,00 800,00 800,00 0,11% 691.106,50 98,25%

 10573 ORSE PCMSO (NR-7) un Serviços un 1,0000000 800,00 800,00 800,00 0,11% 691.906,50 98,36%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 30,1436400 24,17 728,57 728,57 0,10% 692.635,07 98,46%

 00043490 SINAPI Equipamento H 392,6952800 1,85 726,49 726,49 0,10% 693.361,56 98,57%

 00039017 SINAPI Material UN 2.990,9722200 0,22 658,01 658,01 0,09% 694.019,57 98,66%

 00000003 SINAPI Material L 39,0000000 16,34 637,26 637,26 0,09% 694.656,83 98,75%

 00000367 SINAPI Material m³ 6,8542500 90,67 621,47 621,47 0,09% 695.278,31 98,84%

 00043459 SINAPI Equipamento H 1.359,7885180 0,44 598,31 598,31 0,09% 695.876,62 98,92%

 00043488 SINAPI Equipamento H 636,6015638 0,89 566,58 566,58 0,08% 696.443,19 99,00%

SINAPI - 01/2025 - Amazonas Não Desonerado: 
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* 
MM

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
17 MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 
A 1,19 MM (SAE G16)
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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 00006193 SINAPI Material M 37,7396800 14,13 533,26 533,26 0,08% 696.976,45 99,08%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 33,1507442 15,82 524,44 524,44 0,07% 697.500,90 99,16%

 00037734 SINAPI Material UN 0,0063190 81.699,70 516,26 516,26 0,07% 698.017,16 99,23%

 00037752 SINAPI Equipamento UN 0,0007087 569.580,71 403,66 403,66 0,06% 698.420,82 99,29%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 19,0070711 19,64 373,30 373,30 0,05% 698.794,12 99,34%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 19,0070711 16,14 306,77 306,77 0,04% 699.100,89 99,38%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 11,8046718 24,43 288,39 288,39 0,04% 699.389,28 99,42%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 14,0335205 19,58 274,78 274,78 0,04% 699.664,06 99,46%

 00010685 SINAPI Equipamento UN 0,0003201 850.000,00 272,09 272,09 0,04% 699.936,14 99,50%

 00043486 SINAPI Equipamento H 351,0000000 0,77 270,27 270,27 0,04% 700.206,41 99,54%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 36,2817706 7,01 254,34 254,34 0,04% 700.460,75 99,58%

 00043482 SINAPI Equipamento H 308,0000000 0,81 249,48 249,48 0,04% 700.710,23 99,61%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 237,5265497 0,98 232,78 232,78 0,03% 700.943,00 99,64%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 4,8750000 44,78 218,30 218,30 0,03% 701.161,31 99,68%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 6,4885061 31,96 207,37 207,37 0,03% 701.368,68 99,71%

 00036397 SINAPI Equipamento UN 0,0097087 19.525,42 189,57 189,57 0,03% 701.558,25 99,73%

 00034500 SINAPI COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (HORISTA) Mão de Obra H 4,0213600 45,82 184,26 184,26 0,03% 701.742,50 99,76%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 9,1069000 19,96 181,77 181,77 0,03% 701.924,28 99,78%

Impressão colorida em papel sulfite A4 Material UN 75,0000000 2,41 180,75 180,75 0,03% 702.105,03 99,81%

 10531 ORSE Aluguel de cadeira sem braços mês Material mês 55,0000000 2,91 160,05 160,05 0,02% 702.265,08 99,83%

 00010535 SINAPI Equipamento UN 0,0308677 4.800,00 148,16 148,16 0,02% 702.413,24 99,85%

 10568 ORSE Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's mês Serviços mês 5,5000000 26,30 144,65 144,65 0,02% 702.557,89 99,87%

 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA Mão de Obra H 5,6430277 23,12 130,47 130,47 0,02% 702.688,36 99,89%

 00007624 SINAPI Equipamento UN 0,0000882 1.400.000,00 123,48 123,48 0,02% 702.811,84 99,91%

 00003363 SINAPI Equipamento UN 0,0007883 143.450,00 113,08 113,08 0,02% 702.924,92 99,93%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 3,1845599 31,71 100,98 100,98 0,01% 703.025,90 99,94%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 3,6427600 21,68 78,98 78,98 0,01% 703.104,88 99,95%

 10786 ORSE Material mês 5,5000000 13,71 75,41 75,41 0,01% 703.180,28 99,96%

 00043463 SINAPI Equipamento H 924,0000000 0,08 73,92 73,92 0,01% 703.254,20 99,97%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 2,3875310 30,77 73,46 73,46 0,01% 703.327,67 99,98%

 00004509 SINAPI Material M 20,7331200 3,26 67,59 67,59 0,01% 703.395,26 99,99%

 10567 ORSE Aluguel de relógio de ponto mês Equipamento mês 5,5000000 12,16 66,88 66,88 0,01% 703.462,14 100,00%

 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 1,3500000 49,05 66,22 66,22 0,01% 703.528,36 100,01%

 10537 ORSE Aluguel de armário de aço e vidros mês Material mês 5,5000000 10,82 59,51 59,51 0,01% 703.587,87 100,02%

 00043485 SINAPI Equipamento H 37,3427200 1,13 42,20 42,20 0,01% 703.630,06 100,03%

Encadernação espiral até 100 folhas Material UN 5,0000000 8,42 42,10 42,10 0,01% 703.672,16 100,03%

 00001442 SINAPI Equipamento UN 0,0033838 10.731,19 36,31 36,31 0,01% 703.708,47 100,04%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 1,0422400 26,86 27,99 27,99 0,00% 703.736,47 100,04%

 10530 ORSE Aluguel de mesa para reunião mês Material mês 5,5000000 5,00 27,50 27,50 0,00% 703.763,97 100,05%

 00002692 SINAPI Material L 3,7429290 7,12 26,65 26,65 0,00% 703.790,62 100,05%

 00036522 SINAPI Material UN 0,0002428 98.588,33 23,94 23,94 0,00% 703.814,56 100,05%

 00037736 SINAPI Material UN 0,0002203 85.950,00 18,93 18,93 0,00% 703.833,49 100,06%

 00043458 SINAPI Equipamento H 308,0000000 0,06 18,48 18,48 0,00% 703.851,97 100,06%

 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,8279000 21,94 18,16 18,16 0,00% 703.870,14 100,06%

 00043461 SINAPI Equipamento H 37,3427200 0,31 11,58 11,58 0,00% 703.881,71 100,06%

 00039813 SINAPI Equipamento UN 0,0002767 38.940,20 10,77 10,77 0,00% 703.892,49 100,06%

 00014618 SINAPI Material UN 0,0081025 1.279,01 10,36 10,36 0,00% 703.902,85 100,07%

 028270 IOPES FILETE EM ISOPOR 2X1CM (LABOR) Material M 33,6000000 0,27 9,07 9,07 0,00% 703.911,92 100,07%

 00013896 SINAPI Equipamento UN 0,0024111 3.390,99 8,18 8,18 0,00% 703.920,10 100,07%

 00043464 SINAPI Equipamento H 636,6015638 0,01 6,37 6,37 0,00% 703.926,46 100,07%

 00043462 SINAPI Equipamento H 351,0000000 0,01 3,51 3,51 0,00% 703.929,97 100,07%

 00007170 SINAPI Material m² 1,1000000 2,79 3,07 3,07 0,00% 703.933,04 100,07%

 00037731 SINAPI Material UN 0,0000950 32.227,10 3,06 3,06 0,00% 703.936,10 100,07%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,1623616 18,49 3,00 3,00 0,00% 703.939,11 100,07%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0723200 37,25 2,69 2,69 0,00% 703.941,80 100,07%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 1,0393600 2,32 2,41 2,41 0,00% 703.944,21 100,07%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0844800 19,96 1,69 1,69 0,00% 703.945,90 100,07%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 19,25 0,19 0,19 0,00% 703.946,09 100,07%

Totais por Tipo
Equipamento R$ 51.253,30

Equipamento para Aquisição Permanente R$ 0,00
Mão de Obra R$ 293.659,32

Material R$ 267.311,86
Serviços R$ 15.329,97

Taxas R$ 1.010,24
Administração R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00

Transporte R$ 0,00
Franquia R$ 0,00

Outros R$ 75.381,41

Total sem BDI 703.443,82
Total do BDI 156.109,99
Total Geral 859.553,81

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

 
A.02.000.07

0107 

CPOS/
CDHU

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou 
similar mês
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

 
A.02.000.07

0108 

CPOS/
CDHU

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ 
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" 
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO 
ETC)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)



Documento: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI E CRONOGRAMA - Página 20/23 - Hash MD5: 8b8b70f527ac71c786158c9eafe0dc22

1 170.11.G00.PL.011.00.xlsm

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

COMPARATIVO DE MÃO DE OBRA DESONERADA E NÃO DESONERADA

APLICAÇÃO DA TABELA DESONERADA (D)

VALOR DA OBRA SEM BDI R$ 672.338,61

MÃO DE OBRA R$ 311.965,71

% MÃO DE OBRA 46,40%

BDI 28,44%

BDI DIFERENCIADO 14,96%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: R$ 860.523,83

APLICAÇÃO DA TABELA NÃO DESONERADA (ND)

VALOR DA OBRA SEM BDI R$ 703.443,82

MÃO DE OBRA R$ 343.108,70

% MÃO DE OBRA 48,78%

BDI 22,45%

BDI DIFERENCIADO 14,96%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: R$ 859.553,81

DIFERENÇA (D) - (ND): R$ 970,02

                Em atendimento ao inciso II do Parecer nº 044/2019/DECOR/CGU/AGU (NUP 25000.183662/2018-74, Seq. 
16), na formação do preço global de referência, art. 2º, VI, do Decreto nº 7.983, de 2013, para obtenção do valor mais 
vantajoso para a Administração, foi efetuado o cálculo comparativo abaixo entre a mão de obra desonerada e não 
desonerada, para a escolha do regime de tributação disponível.

                Configurando-se, a tabela não desonerada, como a opção mais vantajosa para a Administração na elaboração 
do orçamento e composição do BDI.
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DESONERADO / COM DESONERAÇÃO NÃO DESONERADO / SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI COMPOSIÇÃO DO BDI

Onde: Onde:
BDI: bonificação e despesas indiretas; BDI: bonificação e despesas indiretas;
AC: taxa de administração central; AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros; S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos; R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias; G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro; e L: taxa de lucro; e
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD

A PIS 0,65% A PIS 0,65%

B COFINS 3,00% B COFINS 3,00%

C ISS 2,32% C ISS 2,44%

D CPRB 4,50% D -

E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

F DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% F DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

G RISCOS 0,97% G RISCOS 0,97%

H SEGUROS E GARANTIAS 0,80% H SEGUROS E GARANTIAS 0,80%

I LUCRO 7,40% I LUCRO 7,40%

TOTAL DE BDI: 28,44% TOTAL DE BDI: 22,45%

COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

Onde: Onde:
BDI: bonificação e despesas indiretas; BDI: bonificação e despesas indiretas;
AC: taxa de administração central; AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros; S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos; R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias; G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras; DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro; e L: taxa de lucro; e
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD

A PIS 0,65% A PIS 0,65%

B COFINS 3,00% B COFINS 3,00%

C - C -

D - D -

E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45% E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45%

F DESPESAS FINANCEIRAS 0,85% F DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

G RISCOS 0,56% G RISCOS 0,56%

H SEGUROS E GARANTIAS 0,48% H SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

I LUCRO 5,11% I LUCRO 5,11%

TOTAL DE BDI: 14,96% TOTAL DE BDI: 14,96%

                O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão nº 
2622/2013 do TCU para obra de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

                O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão nº 
2622/2013 do TCU para obra de construção de edifícios, e impostos do local de execução da obra:

                O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão nº 
2622/2013 do TCU para mero fornecimento de materiais e equipamentos, e impostos do local de execução da obra:

                O cálculo do BDI foi realizado conforme fórmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acórdão nº 
2622/2013 do TCU para mero fornecimento de materiais e equipamentos, e impostos do local de execução da obra:

𝑩𝑫𝑰=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)  (𝟏+𝑫𝑭)  (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))  −𝟏     

𝑩𝑫𝑰=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)  (𝟏+𝑫𝑭)  (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))  −𝟏     

𝑩𝑫𝑰=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)  (𝟏+𝑫𝑭)  (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))  −𝟏     

𝑩𝑫𝑰=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)  (𝟏+𝑫𝑭)  (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))  −𝟏     
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 22,45%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 01 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS

 11 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

 20 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO A OBRA

Porcentagem 7,21% 15,54% 12,92% 22,27%
Custo 61.937,74 133.568,85 111.052,85 191.417,72
Porcentagem Acumulado 7,21% 22,75% 35,66% 57,93%
Custo Acumulado 61.937,74 195.506,59 306.559,44 497.977,16

Item Descrição Total Por Etapa 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
 01 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

 02 SERVIÇOS PRELIMINARES

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS

 11 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

 20 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO A OBRA

Porcentagem 22,23% 14,84% 5,0%
Custo 191.080,32 127.518,61 42.977,69
Porcentagem Acumulado 80,16% 95,0% 100,0%
Custo Acumulado 689.057,48 816.576,09 859.553,81

SINAPI - 01/2025 - 
Amazonas

Não Desonerado: 
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

100,00%
8.948,84

95,00%
8.501,40

100,00%
53.129,72

47,50%
25.236,62

47,50%
25.236,62

100,00%
337.400,07

23,75%
80.132,52

23,75%
80.132,52

23,80%
80.301,22

100,00%
261.567,15

31,70%
82.916,79

100,00%
2.863,80

95,00%
2.720,61

100,00%
17.503,20
100,00%

40.421,72
15,83%

6.398,76
15,83%

6.398,76
15,83%

6.398,76
15,83%

6.398,76
100,00%

18.891,92
15,83%

2.990,59
15,83%

2.990,59
15,83%

2.990,59
15,83%

2.990,59
100,00%

118.827,39
15,83%

18.810,38
15,83%

18.810,38
15,83%

18.810,38
15,83%

18.810,38

100,00%
8.948,84

5,00%
447,44

100,00%
53.129,72

5,00%
2.656,49

100,00%
337.400,07

23,70%
79.963,82

5,00%
16.870,00

100,00%
261.567,15

31,70%
82.916,79

31,60%
82.655,22

5,00%
13.078,36

100,00%
2.863,80

5,00%
143,19

100,00%
17.503,20

95,00%
16.628,04

5,00%
875,16

100,00%
40.421,72

15,83%
6.398,76

15,85%
6.406,84

5,00%
2.021,09

100,00%
18.891,92

15,83%
2.990,59

15,85%
2.994,37

5,00%
944,60

100,00%
118.827,39

15,83%
18.810,38

15,85%
18.834,14

5,00%
5.941,37
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