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Obra
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4

Descricao

SERVIGOS TECNICO-PROFISSIONAIS
SERVIGOS PRELIMINARES

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
SERVIGOS COMPLEMENTARES

SERVIGOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS
SERVIGOS DE CONSERVAGAO E MANUTENGAO

ADMINISTRAGAO DE APOIO A OBRA
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Bancos
SINAPI - 01/2025 - Amazonas

Planilha Or¢camentaria Resumida

B.D.I
22,45%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Total

8.948,84
53.129,72
337.400,07
261.567,15
2.863,80
17.503,20
40.421,72
18.891,92

118.827,39

Peso (%)
1,04 %
6,18 %

39,25 %
30,43 %
0,33 %
2,04%
4,70 %
2,20 %

13,82 %

703.443,82
156.109,99
859.553,81
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Préprio

Préprio

Préprio
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Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

Obra Bancos

EMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 (MAIS VANTAJOSA) SINAPI - 01/2025 -
Al

mazonas

Orcamento Sintético
Descrigdo

SERVIGOS TECNICO-PROFISSIONAIS
PLANEJAMENTO E CONTROLE
ESTUDOS, RELATORIOS E PLANOS
PLANOS

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL - PGRCC. CPU UN
CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.

PROGRAMAS
ATESTADO PCMAT NR 18 UN
ATESTADO PCMSO (NR7) UN

SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUCOES PROVISORIAS

LOCAGAO DE CONTAINER, ESCRITORIO COM BANHEIRO 6,20 X 2,20M. un x més

COMPOSIGAO 4657 ORSE. INSUMO SINAPI

ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO UN X
MES

ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO UN X
MES

ALUGUEL DE CONTAINER - ALOJAMENTO UN MES

PROTEGAO E SINALIZAGAO

PLACAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TELAS

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E m?

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

DEMOLIGAO

DEMOLIGAO CONVENCIONAL

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE CERCA DE CONCRETO COM FIO DE ARAME FARPADO. m

CPU ORSE 25. INSUMO SINAPI.

REMOGOES

REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. CPU 31 m?
ORSE. INSUMO SINAPI.

REMO(;AO DE CONCERTINA. CPU SETOP ED-48448. INSUMO SINAPI M
REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA m?

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DA
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE =~ M3XKM

ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - DMT ATE 20 KM

TERRAPLANAGEM

LIMPEZA E PREPARO DA AREA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. m2
AF_03/2024

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUNDAGOES

ESCAVAGAO DE VALAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m?

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE ~ M:XKM
ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - DMT ATE 20 KM

FUNDAGOES DIRETAS
LASTROS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SAPATAS ISOLADAS
FORMA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMADURA
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG
AF_01/2024
CONCRETO
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. m?

LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

CINTAS

Quant.

78

29

619

60

1700

780

330,9
267,47

1649,18

15,94

165,58

158,6
250,05
567,1

7753

30,24

B.D..
22,45%

Valor Unit

5.708,16

800,00

800,00

832,50
650,39
1.094,25

650,39

461,73

31,20

65,59

50,06

5,33

99,01

25,02

50,25

189,48

22,90
20,78
18,86

16,54

811,33

Valor Unit
com BDI

6.989,64

979,60

979,60

957,04
747,68
1.257,94

747,68

565,38

38,20

80,31

61,29

6,52

121,23
30,63

4,01

61,53

232,01

28,04
25,44
23,09

20,25

993,47

8b8b70f527ac71c786158c9eafe0dc22

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Total

8.948,84
8.948,84
8.948,84
6.989,64

6.989,64

1.959,20
979,60
979,60

53.129,72
29.629,01
25.972,38

6.699,28

5.233,76

8.805,58

5.233,76

3.656,63

3.618,43

3.618,43

38,20
38,20
18.415,11
8.041,59
6.264,18
1.777,41
10.373,52
54,60
2.649,32

852,60

6.817,00

5.085,60
5.085,60
5.085,60
337.400,07
229.344,50
54.920,81
40.115,00
8.192,60

6.613,21

156.999,12
980,78

980,78

38.416,21
38.416,21

38.416,21

30.602,56
4.447,14
6.361,27

13.094,33

15.699,82

30.042,53

30.042,53

0,00

Peso (%)

1,04%
1,04 %
1,04 %
0,81%

0,81 %

0,23%
0,11%
0,11%
6,18 %
3,45%
3,02%
0,78 %
0,61%
1,02%
0,61%
0,43%
0,42%

0,42 %

0,00 %
0,00 %
2,14 %
0,94 %
0,73 %
0,21 %
1,21%
0,01 %
0,31 %

0,10 %

0,79 %

0,59 %
0,59 %
0,59 %
39,25 %
26,68 %
6,39 %
4,67 %
0,95 %

0,77 %

18,27 %
0,11 %

0,11 %

4,47 %
4,47 %

4,47 %

4,61 %
0,52 %
0,74 %
1,52 %
1,83 %
3,50 %

3,50 %

0,00 %



03.01.300.371

03.01.300.371.02

03.01.300.372

03.01.300.372.01

03.01.300.372.04

03.01.300.373

03.01.300.373.02

03.01.600

03.01.600.02

03.02

03.02.100

03.02.100.110

03.02.100.110.111

03.02.100.110.111.03

03.02.100.110.112

03.02.100.110.112.01

03.02.100.110.112.04

03.02.100.110.113

03.02.100.110.113.02

03.02.100.120

03.02.100.120.121

03.02.100.120.121.04

03.02.100.120.122

03.02.100.120.122.01

03.02.100.120.123

03.02.100.120.123.1

03.02.100.440

03.02.120.122.03

03.02.120.123.02

03.02.440.02

04

04.01

04.01.100

04.01.100.111

04.01.500

04.01.500.530

04.01.500.530.532

04.01.500.530.533

04.01.500.560

04.01.500.560.569

04.04

04.04.103

05

05.03

05.03.300

05.03.300.301

05.03.300.301.04

09

09.02

09.02.100

10

03.01.300.371.02 Préprio

96543 SINAPI

89998 SINAPI

03.01.300.343.02 Préprio

98557 SINAPI

92431 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

94965 SINAPI

92467 SINAPI

96543 SINAPI

94971 SINAPI

96545 SINAPI

94965 SINAPI

03.02.440.02 Préprio

103357 SINAPI

87894 SINAPI

87792 SINAPI

88489 SINAPI

04.04.103.1 Préprio

89512 SINAPI

09.02.01 Préprio

FORMAS

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 02 UTILIZACOES. CPU 92471.

ARMADURA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021

CONCRETO

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

DEMAOS. AF_09/2023
ESTRUTURAS DE CONCRETO

CONCRETO ARMADO
PILARES
FORMAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

ARMADURA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

VIGAS
FORMAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMADURA

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

JUNTAS DE DILATAGAO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

EXECUCAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1 CM
COM APLICACAO DE MASTIQUE. CPU IOPES 040705.

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

ARQUITETURA

PAREDES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO
REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS] 2

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

PINTURA

PINTURA L/;\TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PAISAGISMO

CONCERTINA DUPLA, EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL @ =450 mm, 5

CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm,
INCLUSIVE INSTALACAO. CPU ORSE 13106.

INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC

TUBO

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE OBRAS
Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MAO DE OBRA SINAPI

SERVICOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS

KG

KG

me

m2

m2

KG

KG

m2

KG

KG

mé

m2

172,63

279

823,5

17,25

338,21

252,72

332,98

987,55

11,85

115,06

239,14

11,85

533,35

32

975

1950

1950

1950

390

780

51,68

22,90

11,98

811,33

42,08

72,25

16,49

13,27

684,82

99,94

22,90

676,33

18,86

684,82

72,71

67,06

7,74

46,83

13,05

42,07

50,41

18,33

63,28

28,04

14,66

993,47

51,52

88,47

20,19

16,24

838,56

122,37

28,04

828,16

23,09

838,56

89,03

82,11

9,47

57,34

15,97|

51,51

61,72

22,44
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10.924,02

10.924,02

19.895,67

7.823,16
12.072,51
17.137,35

17.137,35

17.424,57
17.424,57
108.055,57
85.654,79
55.055,73
22.358,13

22.358,13

22.760,67

6.722,86

16.037,81

9.936,93

9.936,93

30.599,06
14.079,89

14.079,89

6.705,48
6.705,48
9.813,69

9.813,69

0,00
12.315,05

7.236,77

2.848,96

261.567,15
241.478,25
80.057,25

80.057,25

161.421,00
130.279,50

18.466,50

111.813,00

31.141,50
31.141,50
20.088,90

20.088,90

2.863,80
2.863,80
2.863,80
2.863,80

2.863,80

17.503,20
17.503,20
17.503,20

40.421,72

1,27 %

1,27 %

2,31%
0,91 %
1,40 %
1,99 %

1,99 %

2,03 %
2,03 %
12,57 %
9,97 %
6,41 %
2,60 %

2,60 %

2,65 %

0,78 %

1,87 %

1,16 %

1,16 %

3,56 %
1,64 %

1,64 %

0,78 %
0,78 %
1,14 %

1,14 %

0,00 %
1,43 %

0,84 %

0,33 %

30,43 %
28,09 %
9,31 %

9,31 %

18,78 %
15,16 %

2,15%

13,01 %

3,62 %
3,62 %
2,34%

2,34 %

0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %

0,33 %

2,04 %
2,04 %
2,04 %

4,70 %



10.02

10.02.300

10.02.300.1 Préprio
MURO_SIAT_10.02.30

10.04

10.04.300

10.04.300.1 Préprio
MURO_SIAT_10.04.30

11

11.01

11.01.100

11.01.100.110

11.01.100.110.111 11.01.100.110.111 Préprio

11.01.100.130
11.01.100.130.131
11.01.100.130.131.01  11.01.100.130.131.01 Préprio

11.01.100.130.131.02 11.01.100.110.111 Préprio

11.01.100.130.131.03 04.04.103.1 Préprio
20

20.01

20.01.100

20.01.100.1 Préprio

MURO_SIAT_20.01.10

MATERIAIS

CONSERVACAO E MANUTENGAO

CONSERVAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS UN
TRANSPORTES

TRANSPORTE EXTERNO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA UN

SERVIGOS DE CONSERVAGAO E MANUTENCAO
CONSERVAGCAO E MANUTENGAO
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
ARQUITETURA

RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU m2
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

PAISAGISMO
CERCAS
PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS CPU SBC 180603. m2

RECUPERAGAO DE PORTOES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU m2
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

CONCERTINA DUPLA, EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL @ =450 mm, 5 m
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm,
INCLUSIVE INSTALAGAO. CPU ORSE 13106.

ADMINISTRAGAO DE APOIO A OBRA
PESSOAL
ADMINISTRAGAO TECNICA

ADMINISTRAGAO LOCAL UN

1 31.370,95

1 1.639,86
13 105,43
223 13,96
32 105,43
180 42,07
1 97.041,56

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

38.413,72

2.008,00

129,09

17,09

129,09

51,51

118.827,39
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38.413,72
38.413,72
38.413,72
2.008,00
2.008,00
2.008,00
18.891,92
18.891,92
18.891,92
1.678,17

1.678,17

17.213,75
17.213,75
3.811,07

4.130,88

9.271,80

118.827,39
118.827,39
118.827,39

118.827,39

4,47 %
4,47 %
4,47 %
0,23 %
0,23%
0,23%
2,20%
2,20%
2,20 %
0,20 %

0,20 %

2,00 %
2,00 %
0,44 %

0,48 %

1,08 %

13,82 %
13,82 %
13,82 %

13,82 %

703.443,82
156.109,99
859.553,81



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 SINAPI - 01/2025 - Amazonas 22,45% Néo Desonerado:
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%
Planilha Orgamentaria Analitica
o1 SERVIGCOS TECNICO-PROFISSIONAIS 8.948,84
01.06 PLANEJAMENTO E CONTROLE 8.948,84
01.06.100 ESTUDOS, RELATORIOS E PLANOS 8.948,84
01.06.100.103 PLANOS 6.989,64
01.06.100.103.01 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL - PGRCC. CPU  SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 5.708,16 5.708,16
01.06.100.103. CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.
01
Composigéo Auxiliar 100302 SINAPI COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,0000000 48,35 193,40
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 39,0000000 135,69 5.291,91
COMPLEMENTARES
Insumo CPOS/ Impress&o colorida em papel sulfite A4 Material UN 75,0000000 2,41 180,75
A.02.000.07010 CDHU
Insumo CPOS/ Encadernacéo espiral até 100 folhas Material UN 5,0000000 8,42 42,10
A.02.000.07010 CDHU
MO sem LS => 2.520,39 LS => 2.866,45 MO comLS => 5.386,84
Valor do BDI => 1.281,48 Valor com BDI => 6.989,64
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 6.989,64
01.06.100.104 PROGRAMAS 1.959,20
01.06.100.104.01 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio ATESTADO PCMAT NR 18 ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 800,00 800,00
01.06.200.201. TUBOS E PECAS
Insumo 10571 ORSE PCMAT (NR-18) un Servigos un 1,0000000 800,00 800,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 179,60 Valor com BDI => 979,60
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 979,60
01.06.100.104.02 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio ATESTADO PCMSO (NR7) ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 800,00 800,00
01.06.200.202. TUBOS E PECAS
Insumo 10573 ORSE PCMSO (NR-7) un Servigos un 1,0000000 800,00 800,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 179,60 Valor com BDI => 979,60
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 979,60
02 SERVICOS PRELIMINARES 53.129,72
02.01 CANTEIRO DE OBRAS 29.629,01
02.01.100 CONSTRUGOES PROVISORIAS 25.972,38
02.01.100.01 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 02.01.101.1 Préprio LOCAGAO DE CONTAINER, ESCRITORIO COM BANHEIRO 6,20 X 2,20M. 47 un x més 1,0000000 832,50 832,50
COMPOSICAO 4657 ORSE. INSUMO SINAPI
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,  Equipamento MES 1,0000000 832,50 832,50
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 124,54 Valor com BDI => 957,04
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 6.699,28
02.01.100.02 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 02.01.100.02 Préprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN X MES 1,0000000 650,39 650,39
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 1,0000000 650,39 650,39
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 97,29 Valor com BDI => 747,68
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 5.233,76
02.01.100.03 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 02.01.100.03 Préprio ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO 203 UN X MES 1,0000000 1.094,25 1.094,25
Insumo 072280 IOPES ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M (LABOR) Material MS 1,0000000 1.094,25 1.094,25
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 163,69 Valor com BDI => 1.257,94
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 8.805,58
02.01.100.04 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 02.01.105 Préprio ALUGUEL DE CONTAINER - ALOJAMENTO 47 UN MES 1,0000000 650,39 650,39
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 1,0000000 650,39 650,39
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 97,29 Valor com BDI => 747,68
Quant. => 7,0000000 Preco Total => 5.233,76
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02.01.400 PROTEGAO E SINALIZAGAO 3.656,63
02.01.400.402 PLACAS 3.618,43
02.01.400.402.01 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 461,73 461,73
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéo Auxiliar 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m2 0,5000000 23,11 11,55
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 29,66 11,06
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1186000 25,03 27,99
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 3,26 10,45
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 37,25 0,42
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 19,96 0,26
MO sem LS => 13,47 LS => 15,33 MO com LS => 28,80
Valor do BDI => 103,65 Valor com BDI => 565,38
Quant. => 6,4000000 Preco Total => 3.618,43
02.01.400.406 TELAS 38,20
02.01.400.406.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 85424 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E SERP - SERVICOS m2 1,0000000 31,20 31,20
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PRELIMINARES
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5300000 26,17 13,87
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4400000 29,66 13,05
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,0600000 6,43 0,38
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,26 0,65
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 19,25 0,19
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR Material m2 1,1000000 2,79 3,06
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
MO sem LS => 8,14 LS => 9,26 MOcomLS=> 17,40
Valor do BDI => 7,00 Valor com BDI => 38,20
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 38,20
02.02 DEMOLICAO 18.415,11
02.02.100 DEMOLIGAO CONVENCIONAL 8.041,59
02.02.100.141 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS m? 1,0000000 65,59 65,59
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3541000 30,07 10,64
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1957000 25,03 54,95
MO sem LS => 18,83 LS => 21,41 MO comLS=> 40,24
Valor do BDI => 14,72 Valor com BDI => 80,31
Quant. => 78,0000000 Preco Total => 6.264,18
02.02.100.191 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 02.02.100.191 Préprio DEMOLIGAO DE CERCA DE CONCRETO COM FIO DE ARAME FARPADO. 45 m 1,0000000 50,06 50,06
CPU ORSE 25. INSUMO SINAPI.
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 25,03 50,06
MO sem LS => 14,13 LS => 16,07 MO comLS => 30,20
Valor do BDI => 11,23 Valor com BDI => 61,29
Quant. => 29,0000000 Preco Total => 1.777,41
02.02.300 REMOCOES 10.373,52
02.02.300.324 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 02.02.300.324 Proprio REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. CPU 31 45 m? 1,0000000 22,30 22,30
ORSE. INSUMO SINAPI.
Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 28,56 2,28
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 25,03 20,02
MO sem LS => 6,35 LS => 7,23 MOcomlLS=> 13,58
Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 27,30
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 54,60
02.02.300.325 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 02.02.300.325 Proprio REMOGAO DE CONCERTINA. CPU SETOP ED-48448. INSUMO SINAPI ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 3,50 3,50
TUBOS E PECAS
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 25,03 3,50
MO sem LS => 0,99 LS => 112 MOcomLS=> 2,11
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,28
Quant. => 619,0000000 Preco Total => 2.649,32
02.02.300.326 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104802 SINAPI REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA SERP - SERVICOS m2 1,0000000 11,61 11,61
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Composigéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1945000 34,73 6,75
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1945000 25,03 4,86
MO sem LS => 3,62 LS => 4,11 MOcomLS => 7,73
Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 14,21
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 852,60
02.02.300.330 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 02.02.300.330 Proprio CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 3,28 3,28
ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M: - DMT ATE 20 KM E DESCARGAS
Composigéo Auxiliar 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 0,0500000 153 0,07
Composigéo Auxiliar 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,72 2,72
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigéo Auxiliar 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM]NHAO TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 0,0500000 9,92 0,49
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA E DESCARGAS
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO comLS => 0,46
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,01
Quant. => 1.700,0000000 Preco Total => 6.817,00
02.04 TERRAPLANAGEM 5.085,60
02.04.100 LIMPEZA E PREPARO DA AREA 5.085,60
02.04.100.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. URBA - URBANIZAGAO m2 1,0000000 5,33 5,33
AF_03/2024
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 25,03 5,33
MO sem LS => 1,50 LS => 1,71 MOcomLS=> 3,21
Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 6,52
Quant. => 780,0000000 Preco Total => 5.085,60
03 FUNDACOES E ESTRUTURAS 337.400,07
03.01 FUNDACOES 229.344,50
03.01.100 ESCAVAGAO DE VALAS 54.920,81
03.01.100.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 99,01 99,01
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9557667 25,03 99,01
MO sem LS => 27,95 LS => 31,78 MO comLS => 59,73
Valor do BDI => 22,22 Valor com BDI => 121,23
Quant. => 330,9000000 Preco Total => 40.115,00
03.01.100.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic¢ao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 25,02 25,02
Composicao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINH»(&O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000 343,56 1,85
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao Auxiliar 5903 SINAPI CAMINH»(&O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000 85,03 0,05
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8809000 25,03 22,04
Composicao Auxiliar 91277 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0942000 11,52 1,08
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 6,30 LS => 7,17 MOcomLS=> 13,47
Valor do BDI => 5,61 Valor com BDI => 30,63
Quant. => 267,4700000 Preco Total => 8.192,60
03.01.100.03 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 02.02.300.330 Préprio CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 3,28 3,28
ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - DMT ATE 20 KM E DESCARGAS
Composigéo Auxiliar 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 0,0500000 153 0,07
Composigao Auxiliar 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,72 2,72
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigéo Auxiliar 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM[INH/“\O TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m? 0,0500000 GlER 0,49
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA E DESCARGAS
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MO sem LS => 0,22 LS => 0,24 MO comLS => 0,46
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,01
Quant. => 1.649,1800000 Preco Total => 6.613,21
03.01.300 FUNDAGOES DIRETAS 156.999,12
03.01.300.320 LASTROS 980,78
03.01.300.320.01 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE FUES - FUNDACOES E m?2 1,0000000 50,25 50,25
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
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Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3390500 30,07 10,19
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1226500 25,03 3,06
Composigao Auxiliar 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0690000 536,26 37,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 5,99 LS => 6,82 MO comLS=> 12,81
Valor do BDI => 11,28 Valor com BDI => 61,53
Quant. => 15,9400000 Preco Total => 980,78
03.01.300.340 SAPATAS ISOLADAS 38.416,21
03.01.300.340.341 FORMA 38.416,21
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
96541 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,  FUES - FUNDAGOES E m2 1,0000000 189,48 189,48
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 ESTRUTURAS
UTILIZACOES. AF_01/2024
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3870000 26,17 36,29
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,3950000 29,66 100,69
Composigéo Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0600000 41,52 2,49
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2390000 40,13 9,59
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m?2 0,3360000 56,47 18,97
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0095500 712 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,7330000 6,43 4,71
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 5,4010000 2,25 12,15
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0550000 19,96 1,09
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 21,94 0,10
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0220000 21,68 0,47
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1190000 24,17 2,87
MO sem LS => 46,53 LS => 52,91 MO comLS=> 99,44
Valor do BDI => 42,53 Valor com BDI => 232,01
Quant. => 165,5800000 Preco Total => 38.416,21
03.01.300.342 ARMADURA 39.602,56
03.01.300.342.01 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 22,90 22,90
AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composicao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0970000 26,34 2,55
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2520000 29,88 7,52
Composicao Auxiliar 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,78 11,78
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,69 LS => 4,19 MOcomLS=> 7,88
Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 28,04
Quant. => 158,6000000 Preco Total => 4.447,14
03.01.300.342.02 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 20,78 20,78
AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composicao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0750000 26,34 1,97
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1960000 29,88 5,85
Composigao Auxiliar 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,98 11,98
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8560000 0,22 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,71 LS => 3,09 MOcomlLS=> 5,80
Valor do BDI => 4,66 Valor com BDI => 25,44
Quant. => 250,0500000 Preco Total => 6.361,27
03.01.300.342.03 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 18,86 18,86
AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0570000 26,34 1,50
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 29,88 4,48
Composigéo Auxiliar 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,95 11,95
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6350000 0,22 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,99 LS => 2,27 MOcomLS=> 4,26
Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 23,09
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Quant.=> 567,1000000 Preco Total => 13.094,33
03.01.300.342.04 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 16,54 16,54
AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0440000 26,34 1,15
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1160000 29,88 3,46
Composigéo Auxiliar 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,03 11,03
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4800000 0,22 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,50 LS => 1,70 MOcomLS=> 3,20
Valor do BDI => 3,71 Valor com BDI => 20,25
Quant.=> 775,3000000 Preco Total => 15.699,82
03.01.300.343 CONCRETO 30.042,53
03.01.300.343.02 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 811,33 811,33
03.01.300.343. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558. ESTRUTURAS
02
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4930000 30,07 14,82
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7400000 25,03 18,52
Composicao Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1200000 1,36 0,16
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO. D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1260000 0,53 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m3 1,1500000 676,33 TTT
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 40,41 LS => 4596 MO com LS => 86,37
Valor do BDI => 182,14 Valor com BDI => 993,47
Quant. => 30,2400000 Preco Total => 30.042,53
03.01.300.370 CINTAS 0,00
03.01.300.371 FORMAS 10.924,02
03.01.300.371.02 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, FUES - FUNDAGOES E m2 1,0000000 51,68 51,68
03.01.300.371. ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM ESTRUTURAS
02 CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 02 UTILIZACOES. CPU 92471.
Composicao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1390000 26,17 3,63
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7550000 29,66 22,39
Composicao Auxiliar 92266 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAGOES E m?2 0,1480000 173,29 25,64
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0040000 7,12 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 10,18 LS => 11,57 MO com LS => 21,75
Valor do BDI => 11,60 Valor com BDI => 63,28
Quant. => 172,6300000 Preco Total => 10.924,02
03.01.300.372 ARMADURA 19.895,67
03.01.300.372.01 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 22,90 22,90
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0970000 26,34 2,55
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2520000 29,88 7,52
Composicao Auxiliar 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 11,78 11,78
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,69 LS => 4,19 MO comlLS => 7,88
Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 28,04
Quant. => 279,0000000 Preco Total => 7.823,16
03.01.300.372.04 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,98 11,98
MM. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0325000 26,34 0,85
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0488000 29,88 1,45
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 9,68 9,68
MO sem LS => 0,70 LS => 0,79 MO comLS=> 1,49
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,66
Quant. => 823,5000000 Preco Total => 12.072,51
03.01.300.373 CONCRETO 17.137,35
03.01.300.373.02 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo Préprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA. FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 811,33 811,33
03.01.300.343. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558. ESTRUTURAS
02
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4930000 30,07 14,82
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7400000 25,03 18,52
Composigéo Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1200000 1,36 0,16
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERS/‘\O, DIj\METRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1260000 0,53 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo Auxiliar 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,1500000 676,33 777
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 40,41 LS => 4596 MO comLS => 86,37
Valor do BDI => 182,14 Valor com BDI => 993,47
Quant. => 17,2500000 Preco Total => 17.137,35
03.01.600 IMPERMEABILIZAGAO 17.424,57
03.01.600.02 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98557 SINAPI IMPEBMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZA(;@ES E m2 1,0000000 42,08 42,08
DEMAOS. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0969000 25,93 2,51
Composicao Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4299000 30,07 12,92
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 17,77 26,65
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS => 4,75 LS => 541 MOcomLS=> 10,16
Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 51,52
Quant. => 338,2100000 Preco Total => 17.424,57
03.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO 108.055,57
03.02.100 CONCRETO ARMADO 85.654,79
03.02.100.110 PILARES 55.055,73
03.02.100.110.111 FORMAS 22.358,13
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E m2 1,0000000 72,25 72,25
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1210000 26,17 3,16
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6610000 29,66 19,60
Composicao Auxiliar 92264 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  FUES - FUNDAGOES E m? 0,1050000 221,83 23,29
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0040000 7,12 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,1960000 28,32 5,55
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3930000 29,60 11,63
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,7850000 10,90 8,55
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 24,17 0,45
MO sem LS => 8,90 LS => 10,13 MO com LS => 19,03
Valor do BDI => 16,22 Valor com BDI => 88,47
Quant. => 252,7200000 Preco Total => 22.358,13
03.02.100.110.112 ARMADURA 22.760,67
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 16,49 16,49
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0175000 26,34 0,46
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1069000 29,88 3,19
Composigéo Auxiliar 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,78 11,78
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,73 LS => 197 MOcomLS=> 3,70
Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 20,19
Quant. => 332,9800000 Preco Total => 6.722,86
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 13,27, 13,27
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0064000 26,34 0,16
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0392000 29,88 117
Composigéo Auxiliar 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,03 11,03

ESTRUTURAS
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,50 LS => 0,56 MO comlLS => 1,06
Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 16,24
Quant. => 987,5500000 Preco Total => 16.037,81
03.02.100.110.113 CONCRETO 9.936,93
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 684,82 684,82
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3117000 25,03 57,86
Composigéo Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 30,37 44,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 1,92 1,44
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,37 0,26
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,7229000 89,50 64,69
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 362,6579000 1,00 362,65
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5934000 258,64 153,47
FRETE
MO sem LS => 31,08 LS => 3534 MOcomLS=> 66,42
Valor do BDI => 153,74 Valor com BDI => 838,56
Quant. => 11,8500000 Preco Total => 9.936,93
03.02.100.120 VIGAS 30.599,06
03.02.100.120.121 FORMAS 14.079,89
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAGOES E m?2 1,0000000 99,94 99,94
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 26,17 3,92
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8170000 29,66 24,23
Composicao Auxiliar 92266 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA FUES - FUNDAGOES E m? 0,1650000 173,29 28,59
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composicao Auxiliar 92272 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. FUES - FUNDACOES E M 1,0380000 36,01 37,37
AF_09/2020 ESTRUTURAS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0040000 7,12 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,3280000 14,13 4,63
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0490000 24,17 118
MO sem LS => 13,78 LS => 15,68 MO com LS => 29,46
Valor do BDI => 22,43 Valor com BDI => 122,37
Quant. => 115,0600000 Preco Total => 14.079,89
03.02.100.120.122 ARMADURA 6.705,48
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 22,90 22,90
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composicao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0970000 26,34 2,55
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2520000 29,88 7,52
Composicao Auxiliar 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,78 11,78
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,69 LS => 4,19 MOcomLS=> 7,88
Valor do BDI => 5,14 Valor com BDI => 28,04
Quant. => 239,1400000 Preco Total => 6.705,48
03.02.100.120.123 CONCRETO 9.813,69
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 676,33 676,33
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9792000 25,03 49,53
Composigéo Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2501000 30,37 37,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6434000 5,33 3,42
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo Auxiliar 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6067000 1,52 0,92
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7275000 89,50 65,11
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 364,9433000 1,00 364,94
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Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5972000 258,64 154,45
FRETE
MO sem LS => 26,58 LS => 30,22 MO comLsS=> 56,80
Valor do BDI => 151,83 Valor com BDI => 828,16
Quant. => 11,8500000 Preco Total => 9.813,69
03.02.100.440 JUNTAS DE DILATAGAO 0,00
03.02.120.122.03 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 18,86 18,86
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composigéo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0570000 26,34 1,50
Composigéo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 29,88 4,48
Composigéo Auxiliar 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 11,95 11,95
ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6350000 0,22 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 32,00 0,80
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,99 LS => 2,27 MOcomLS=> 4,26
Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 23,09
Quant. => 533,3500000 Preco Total => 12.315,05
03.02.120.123.02 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 684,82 684,82
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3117000 25,03 57,86
Composigéo Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 30,37 44,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 1,92 1,44
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,37 0,26
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 89,50 64,69
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 362,6579000 1,00 362,65
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5934000 258,64 153,47
FRETE
MO sem LS => 31,08 LS => 35,34 MO comLS => 66,42
Valor do BDI => 153,74 Valor com BDI => 838,56
Quant. => 8,6300000 Preco Total => 7.236,77
03.02.440.02 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 03.02.440.02 Préprio EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1 CM 407 M 1,0000000 72,71 72,71
COM APLICACAO DE MASTIQUE. CPU IOPES 040705.
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 25,03 3,75
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 30,07 4,51
Insumo 024038 IOPES SIKAFLEX 1A (LABOR) Material ML 207,0000000 0,31 64,17
Insumo 028270 IOPES FILETE EM ISOPOR 2X1CM (LABOR) Material M 1,0500000 0,27 0,28
MO sem LS => 2,46 LS => 2,80 MOcomLS=> 5,26
Valor do BDI => 16,32 Valor com BDI => 89,03
Quant. => 32,0000000 Preco Total => 2.848,96
04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 261.567,15
04.01 ARQUITETURA 241.478,25
04.01.100 PAREDES 80.057,25
04.01.100.111 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 67,06 67,06
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo Auxiliar 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0077000 859,87 6,62
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7700000 30,07 23,15
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3850000 25,03 9,63
Insumo 00007268 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN 18,8700000 1,40 26,41
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,47 1,03
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 44,78 0,22
MO sem LS => 10,54 LS => 11,99 MO com LS => 22,53
Valor do BDI => 15,05 Valor com BDI => 82,11
Quant. => 975,0000000 Preco Total => 80.057,25
04.01.500 REVESTIMENTO 161.421,00
04.01.500.530 REVESTIMENTO DE PAREDE 130.279,50
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 7,74 7,74
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Composicéo Auxiliar 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0037000 646,96 2,39
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1394000 30,07 4,19
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0465000 25,03 1,16
MO sem LS => 1,79 LS => 2,04 MOcomLS=> 3,83

Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 9,47

Quant. => 1.950,0000000 Preco Total => 18.466,50

Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m2 1,0000000 46,83 46,83

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS TRATAMENTO DE SUPERFICIES
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Composigéo Auxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0293000 732,10 21,45
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 30,07 12,29
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 25,03 10,23
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m?2 0,1581000 18,11 2,86
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 8,05 LS => 9,16 MO comLS=> 17,21
Valor do BDI => 10,51 Valor com BDI => 57,34
Quant. => 1.950,0000000 Preco Total => 111.813,00
04.01.500.560 PINTURA 31.141,50
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88489 SINAPI PINTURA LP:«TEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 13,05 13,05
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 31,75 517
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 25,03 1,36
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 28,56 6,52
MO sem LS => 1,90 LS => 2,16 MOcomLS=> 4,06
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 15,97
Quant. => 1.950,0000000 Preco Total => 31.141,50
04.04 PAISAGISMO 20.088,90
04.04.103 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 04.04.103.1 Préprio CONCERTINA DUPLA, EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL @ =450 mm, 5 331 m 1,0000000 42,07 42,07
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm,
INCLUSIVE INSTALACAO. CPU ORSE 13106.
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 25,03 3,75
Composicao Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 36,99 5,54
COMPLEMENTARES
Insumo 4306 ORSE Concertina Dupla Ripper 450mm ou similar (barreira fisica efetiva) m Material m 1,0000000 30,57 30,57
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 0,1500000 14,79 2,21
MO sem LS => 4,07 LS => 4,62 MO comLS=> 8,69
Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 51,51
Quant. => 390,0000000 Preco Total => 20.088,90
05 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 2.863,80
05.03 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.863,80
05.03.300 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC 2.863,80
05.03.300.301 TUBO 2.863,80
05.03.300.301.04 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 50,41 50,41
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4024000 25,80 10,38
COMPLEMENTARES
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4024000 29,36 11,81
COMPLEMENTARES
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 27,21 28,17
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0224000 2,32 0,05
MO sem LS => 6,85 LS => 7,80 MOcomlLS=> 14,65
Valor do BDI => 11,31 Valor com BDI => 61,72
Quant. => 46,4000000 Preco Total => 2.863,80
09 SERVICOS COMPLEMENTARES 17.503,20
09.02 LIMPEZA DE OBRAS 17.503,20
09.02.100 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 09.02.01 Préprio Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MAO DE OBRA SINAPI SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 18,33 18,33
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 25,03 17,52
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 16,34 0,81
EM LIMPEZA
MO sem LS => 4,95 LS => 5,62 MOcomLS=> 10,57
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Valor do BDI => 4,11 Valor com BDI => 22,44
Quant. => 780,0000000 Preco Total => 17.503,20
10 SERVICOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS 40.421,72
10.02 MATERIAIS 38.413,72
10.02.300 CONSERVAGAO E MANUTENGAO 38.413,72
10.02.300.1 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio CONSERVAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 31.370,95 31.370,95
MURO_SIAT_1 TUBOS E PECAS
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.232,0000000 25,03 30.836,96
Insumo 10568 ORSE Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's més Servigos més 5,5000000 26,30 144,65
Insumo 10537 ORSE Aluguel de armério de aco e vidros més Material més 5,5000000 10,82 59,51
Insumo 10786 ORSE Aluguel de bebedouro elétrico de presséo 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou Material més 5,5000000 13,71 75,40
similar més
Insumo 10531 ORSE Aluguel de cadeira sem bragos més Material més 55,0000000 291 160,05
Insumo 10530 ORSE Aluguel de mesa para reunidao més Material més 5,5000000 5,00 27,50
Insumo 10567 ORSE Aluguel de relégio de ponto més Equipamento meés 5,5000000 12,16 66,88
MO sem LS => 8.704,07 LS => 9.899,13 MO com LS => 18.603,20
Valor do BDI => 7.042,77 Valor com BDI => 38.413,72
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 38.413,72
10.04 TRANSPORTES 2.008,00
10.04.300 TRANSPORTE EXTERNO 2.008,00
10.04.300.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 1.639,86 1.639,86
MURO_SIAT_1
Composigéo Auxiliar 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 4,2400000 1,08 4,57
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: E DESCARGAS
M3XKM). AF_07/2020
Composicao Auxiliar 100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 145,4000000 0,98 142,49
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: E DESCARGAS
TXKM). AF_07/2020
Composicao Auxiliar 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 480,0000000 3,11 1.492,80
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, E DESCARGAS
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
MO sem LS => 104,81 LS => 119,19 MO com LS => 224,00
Valor do BDI => 368,14 Valor com BDI => 2.008,00
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 2.008,00
11 SERVICOS DE CONSERVAGCAO E MANUTENGAO 18.891,92
11.01 CONSERVAGAO E MANUTENGAO 18.891,92
11.01.100 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 18.891,92
11.01.100.110 ARQUITETURA 1.678,17
Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU  ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 105,43 105,43
11.01.100.110. 100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI. TUBOS E PECAS
111
Composicao Auxiliar 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO PINT - PINTURAS m? 1,1500000 27,75 31,91
EM FABRICA. AF_01/2020
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 31,75 22,22
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,03 8,76
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,6100000 67,34 41,07
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0300000 49,05 1,47
MO sem LS => 10,77 LS => 12,25 MO com LS => 23,02
Valor do BDI => 23,66 Valor com BDI => 129,09
Quant. => 13,0000000 Preco Total => 1.678,17
11.01.100.130 PAISAGISMO 17.213,75
11.01.100.130.131 CERCAS 17.213,75
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao Préprio PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS CPU SBC 180603. 180 m2 1,0000000 13,96 13,96
11.01.100.130.
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1870000 31,75 5,93
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 25,03 1,72
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,3300000 19,15 6,31
MO sem LS => 2,23 LS => 2,53 MOcomlLS=> 4,76
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 17,09
Quant. => 223,0000000 Preco Total => 3.811,07
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo Préprio RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU  ASTU - ASSENTAMENTO DE m?2 1,0000000 105,43 105,43
11.01.100.110. 100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI. TUBOS E PECAS
NN
Composicéo Auxiliar 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO PINT - PINTURAS m? 1,1500000 27,75 31,91
EM FABRICA. AF_01/2020
Composigéo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 31,75 22,22
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 25,03 8,76
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,6100000 67,34 41,07
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Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0300000 49,05 1,47
MO sem LS => 10,77 LS => 12,25 MO com LS => 23,02
Valor do BDI => 23,66 Valor com BDI => 129,09
Quant. => 32,0000000 Preco Total => 4.130,88
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 04.04.103.1 Préprio CONCERTINA DUPLA, EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL @ =450 mm, 5 331 m 1,0000000 42,07 42,07
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm,
INCLUSIVE INSTALACAO. CPU ORSE 13106.
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 25,03 3,75
Composigéo Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 36,99 5,54
COMPLEMENTARES
Insumo 4306 ORSE Concertina Dupla Ripper 450mm ou similar (barreira fisica efetiva) m Material m 1,0000000 30,57 30,57
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 0,1500000 14,79 2,21
MO sem LS => 4,07 LS => 4,62 MO comlLS=> 8,69
Valor do BDI => 9,44 Valor com BDI => 51,51
Quant. => 180,0000000 Preco Total => 9.271,80
20 ADMINISTRAGAO DE APOIO A OBRA 118.827,39
20.01 PESSOAL 118.827,39
20.01.100 ADMINISTRAGAO TECNICA 118.827,39
20.01.100.1 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 97.041,56 97.041,56
MURO_SIAT_2 TUBOS E PECAS
Composigéo Auxiliar 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 308,0000000 129,37 39.845,96
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 924,0000000 41,33 38.188,92
Composigéo Auxiliar 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 308,0000000 61,71 19.006,68
COMPLEMENTARES
MO sem LS => 43.490,07 LS => 49.461,25 MO comLS=> 92.951,32
Valor do BDI => 21.785,83 Valor com BDI => 118.827,39
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 118.827,39
Total sem BDI 703.443,82
Total do BDI 156.109,99
Total Geral 859.553,81
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Cédigo Banco

IAT_20.01.100.01 Préprio

87792 SINAPI

103357 SINAPI

03.01.300.343.02 Préprio

93358 SINAPI

96541 SINAPI

IAT_10.02.300.01 Préprio
88489 SINAPI

04.04.103.1 Préprio

92431 SINAPI

87894 SINAPI

09.02.01 Préprio
98557 SINAPI

94965 SINAPI

92762 SINAPI

96546 SINAPI
96543 SINAPI

92467 SINAPI

02.02.300.330 Proprio

96545 SINAPI
96545 SINAPI
89998 SINAPI

03.01.300.371.02 Préprio

94971 SINAPI

02.01.100.03 Préprio

104737 SINAPI
02.01.101.1 Préprio

01.06.100.103.01 Préprio

92759 SINAPI

96544 SINAPI
97622 SINAPI

11.01.100.110.111 Préprio

02.01.100.02 Préprio
02.01.105 Préprio

98524 SINAPI

96543 SINAPI
.01.100.130.131.01 Préprio

103689 SINAPI

89512 SINAPI

03.02.440.02 Proprio

02.02.300.325 Préprio

IAT_10.04.300.01 Préprio

Obra
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Amazonas

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

ADMINISTRAGAO LOCAL

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BETONEIRA.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CPU SINAPI 96558.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

CONSERVAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CONCERTINA DUPLA, EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL @ = 450 mm, 5
CLIPES P/ ESPIRAL, , LAMINA DE 30mm E FIO INTERNO = 2,75mm,
INCLUSIVE INSTALACAO. CPU ORSE 13106.

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

PINT - PINTURAS

331

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Limpeza final da obra. CPU CPOS 55.01.020, COM MAO DE OBRA SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
PROTEGCOES DIVERSAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO MECANIZADOS DE
ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - DMT ATE 20 KM

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0
MM. AF_09/2021

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 02 UTILIZAC@ES. CPU 92471.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ALUGUEL DE CONTAINER - REFEITORIO
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

LOCACAO DE CONTAINER, ESCRITORIO COM BANHEIRO 6,20 X 2,20M.
COMPOSICAO 4657 ORSE. INSUMO SINAPI

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUQAO CIVIL - PGRCC. CPU
CPOS 01.27.011, COM INSUMOS SINAPI E CPOS.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RECUPERAGAO DE PORTOES DE FERRO (MURO SIAT CINDACTA IV).CPU
100716 SINAPI, 2315 ORSE, 11512 ORSE COM INSUMO SINAPI.

ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO OU DEPOSITO
ALUGUEL DE CONTAINER - ALOJAMENTO
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_03/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

PINTURA ACRILICA CONCRETO 2 DEMAOS CPU SBC 180603.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1 CM
COM APLICACAO DE MASTIQUE. CPU IOPES 040705.

REMOGAO DE CONCERTINA. CPU SETOP ED-48448. INSUMO SINAPI

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDA(;GES E ESTRUTURAS

203
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
47

SERT - SERVICOS TECNICOS

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

47

URBA - URBANIZACAO

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
180

PAVI - PAVIMENTACAO

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

407

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

B.D.L
22,45%

m2

m2

M2

M3XKM

KG

KG

KG

UN X MES

me

un x més

UN

KG

KG

UN X MES

UN MES

m2

KG

m2

m2

UN

Quant. Valor Unit

10

1.950,0

975,0

47,49

330,9

165,58

[N

0
1.950,0

570,0

252,72

1.950,0

780,0
338,21

20,48

987,55

7753
518,14

115,06

3.349,18

567,1
533,35
8235

172,63

11,85

7,0
267,47
7,0

1,0

332,98

250,05
78,0

45,0

7,0
7,0
780,0
158,6
223,0

6,4

464

32,0

619,0

1,0

97.041,56

46,83

67,06

811,33

99,01

189,48

31.370,95
13,05

42,07

72,25

7,74

18,33
42,08

684,82

13,27

16,54
22,90

99,94

18,86
18,86
11,98

51,68

676,33

1.094,25
25,02
832,50

5.708,16

16,49

20,78
65,59

105,43

650,39

50,41

72,71

3,50

1.639,86

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Total

97.041,56

91.318,50

65.383,50

38.530,06

32.762,40

31.374,09

31.370,95
25.447,50

23.979,90

18.259,02

15.093,00

14.297,40
14.231,87

14.025,11

13.104,78

12.823,46
11.865,40

11.499,09

10.985,31

10.695,50
10.058,98
9.865,53

8.921,51

8.014,51

7.659,75
6.692,09
5.827,50

5.708,16

5.490,84

5.196,03
5.116,02

4.744,35

4.552,73
4.562,73
4.157,40
3.631,94
3.113,08

2.955,07

2.339,02

2.326,72

2.166,50

1.639,86
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Peso (%) Peso Acumulado

13,80

12,98

9,29

5,48

4,66

4,46

4,46
3,62

3,41

2,60

2,15

2,03
2,02

1,99

1,86

1,82
1,69

1,63

1,56

1,52
1,43
1,40

1,27

1,14

1,09
0,95
0,83

0,81

0,78

0,74
0,73

0,67

0,65
0,65
0,59
0,52
0,44

0,42

0,33

0,33

0,31

0,23

(%)
13,80

26,78

36,07

41,55

46,21

50,67

55,13
58,74

62,15

64,75

66,89

68,93
70,95

72,94

74,81

76,63
78,32

79,95

81,51

83,03
84,46
85,87

87,13

88,27

89,36
90,31
91,14

91,95

92,73

93,47
94,20

94,87

95,52
96,17
96,76
97,28
97,72

98,14

98,47

98,80

99,11

99,34



02.02.100.191 Préprio

96619 SINAPI

01.06.200.201.1 Préprio
01.06.200.202.1 Préprio

104802 SINAPI

02.02.300.324 Préprio

85424 SINAPI

DEMOLICAO DE CERCA DE CONCRETO COM FIO DE ARAME FARPADO.
CPU ORSE 25. INSUMO SINAPI.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ATESTADO PCMAT NR 18
ATESTADO PCMSO (NR7)

REMOQAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS~ PARA
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DA
ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. CPU 31
ORSE. INSUMO SINAPI.

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

45

FUES - FUNDAQOES E ESTRUTURAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
SERP - SERVICOS PRELIMINARES

45

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

m2

UN

UN

m2

m2

29,0

15,94

10

60,0

2,0
1,0
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

50,06

50,25

800,00
800,00

11,61

22,30

31,20

1.451,74

800,98

800,00
800,00

696,60

44,60

31,20
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0,01

0,00

99,55

99,66

99,78
99,89

99,99

100,00
100,00
703.443,82

156.109,99
859.553,81



Cédigo Banco

00006111 SINAPI
00037370 SINAPI
00001379 SINAPI
00002706 SINAPI
00004750 SINAPI
00004083 SINAPI
00000034 SINAPI
00007268 SINAPI

00001213 SINAPI
00001106 SINAPI
00040943 SINAPI
00037372 SINAPI

4306 ORSE
00000378 SINAPI
00037371 SINAPI
00004721 SINAPI
00007356 SINAPI
00000033 SINAPI
00000370 SINAPI
00043059 SINAPI

00001345 SINAPI

00010776 SINAPI

00000626 SINAPI

00037666 SINAPI
00043491 SINAPI
00004783 SINAPI

072280 IOPES
00004221 SINAPI

00010775 SINAPI

00037411 SINAPI
00006117 SINAPI
00002707 SINAPI
00043489 SINAPI
00006114 SINAPI
00043467 SINAPI

00037758 SINAPI

00043132 SINAPI
00004517 SINAPI

00001358 SINAPI

00004491 SINAPI

00040275 SINAPI

00012873 SINAPI
00000032 SINAPI
00004230 SINAPI

00004813 SINAPI

00002701 SINAPI
00043465 SINAPI

00040287 SINAPI

024038 IOPES
00043483 SINAPI
00007304 SINAPI
00020020 SINAPI
00007348 SINAPI

00040271 SINAPI

00009841 SINAPI
00043487 SINAPI
00036785 SINAPI

00034557 SINAPI

00037373 SINAPI
00043466 SINAPI
10571 ORSE
10573 ORSE
00040304 SINAPI
00043490 SINAPI

00039017 SINAPI

00000003 SINAPI
00000367 SINAPI
00043459 SINAPI

00043488 SINAPI

Obra Bancos
DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 (MAIS VANTAJOSA) SINAPI - 01/2025 - Amazonas ~ 22,45%

Curva ABC de Insumos

Descrigao Tipo und
SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H
COMPLEMENTARES)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H
PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H
/ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG
BLOCO CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 Material UN
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)
CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Méo de Obra H
CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS Material KG
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Méo de Obra H
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H
Concertina Dupla Ripper 450mm ou similar (barreira fisica efetiva) m Material m
'ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H
"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H
COMPLEMENTARES)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?
RETE
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L
/ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?
TRANSPORTE)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG
CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE _ Material m

PLAST\FICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17*

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,  Equipamento MES
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE  Material KG
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H
COLETADO CAIXA)

PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H
ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M (LABOR) Material MS
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU $-500  Material L
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,  Equipamento MES

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TELA DE ACO SOLDADA GALVAN\ZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m
=*1,24 MM, MALHA 25

CARPINTEIRO AuxILIAR (HORISTA) Mao de Obra H
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mo de Obra H
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H
COLETADO CAIXA)

AAJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG
MM (0,01 KG/M)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M
REGIAO - BRUTA

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES
DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2

M

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Méo de Obra H
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Mao de Obra H
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,  Equipamento MES

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

SIKAFLEX 1A (LABOR) Material ML
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M
PREDIAL (NBR 5688)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 Equipamento SC25KG
A 1,19 MM (SAE G16)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M

=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PCMAT (NR-18) un Servicos un
PCMSO (NR-7) un Servicos un
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H
COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO  Material L
EM LIMPEZA

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material m
SEM TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Quantidade
Operativa
5.826,8829216

11.044,9722875
47.630,3416882
312,5460800
1.921,2518038
943,5888000
2.780,2635000
18.398,2500000

1.050,1340328
11.231,9619750
3135378400
12.627,9722875
570,0000000
696,7503241
11.044,9722875
52,4850627
445,5750000
1.221,4995000
138,9079718
1.080,4004000

102,7304761

14,0000000

507,3150000

406,1506569
5.654,9649907
398,4914624.
7,0000000
940,6296607

7,0000000

308,2950000
326,2197471
39,5756400
2.963,5792150
239,0717688
5.654,9649907

0,0046350

103,0767500
1.449,0082585

55,6348800

469,7773718

99,3189600

148,4788844
267,5535000
86,2945697

6,4000000

86,7619800
2.963,5792150

198,3852000

6.624,0000000
1.359,7885180
27,4500000
45,7333966
73,5900000

49,5331200

48,0379200
924,0000000
8,2800000

409,5000000

12.627,9722875
392,6952800
1,0000000
1,0000000
30,1436400
392,6952800

2.990,9722200

39,0000000
6,8542500
1.359,7885180

636,6015638

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Valor Unitario Total
Operativa i Operativa  Improdutiva Geral
14,79 86.179,60 86.179,60
519 57.32341 5732341
1,00 47.630,34 4763034
12524 3914327 3914327
1964 37.733,39 37.733,39
37,67 35544,09 35544,99
9,68 26.912,95 26.912,95
140 2575755 2575755
1964 20.624,63 20.624,63
168 18.869,70 18.869,70
58,29 18.27612 18.276,12
143 18.058,00 18.058,00
3057 17.424,90 17.424,90
1964 13.684,18 13.684,18
123 1358532 1358532
258,64 13.574,74 13574,74
28,56 12.725,62 1272562
1028 12.557,01 12557,01
89,50 12.432,26 1243226
916 9.896,47 9.896,47
95,64 982514 982514
650,39 910546 910546
17,77 9.014,99 9.014,99
2137 867944 8679.44
139 7.860,40 7.860,40
1964 7.826,37 7.826,37
1.094,25 765975 7.659,75
642 6.038,84 6.038,84
832,50 5.827,50 5.827,50
1811 558322 558322
16,14 5.265,19 5.265,19
13146 520261 520261
131 388229 388229
16,14 3.858,62 3.858,62
061 344953 3449553
717.852,52 3327,25 332725
32,00 320846 320846
225 326027 326027
56,47 314170 314170
643 3.020,67 302067
29,60 293984 293984
1964 291613 291613
1022 2734,40 2.734,40
3085 2662,19 2.662,19
400,00 2560,00 2.560,00
21,76 240851 240851
078 231159 231159
10,90 2162,40 2162,40
031 205344 205344
143 1.944,50 1.944,50
67,34 1.848,48 1.848,48
31,96 1.461,64 1.461,64
1915 1.409,25 1.409,25
28,32 1.402,78 1.402,78
2721 1.307,11 130711
128 1.182,72 118272
134,38 1.112,67 111267
247 101147 101147
008 1.010,24 101024
2,05 805,03 805,03
800,00 800,00 800,00
800,00 800,00 800,00
2417 72857 72857
185 726,49 726,49
022 658,01 658,01
1634 637,26 637,26
90,67 621,47 621,47
044 598,31 598,31
089 566,58 566,58
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Peso

12,25%
8,15%
6,77%
5,56%
5,36%
5,05%

1,28%

1,23%
1,12%

1.11%

0,86%

0,83%

0,75%
0,74%
0,55%
0,55%
0,49%

0,47%

0,47%

0,46%

0,45%

0,43%

0,42%

0,41%

0,38%

0,36%

0,34%
0,33%

0,31%

0,28%

0,26%

0.21%

0,17%

0.16%

0,14%

0,14%

0,11%

0,11%

0,11%

0,10%

0,10%

0,09%

Valor
Acumulado

86.179,60
143.503,00
191.13335
230.276,62
268.010,00
303.554,99
330.467,94
356.225,49

376.850,13
395.719,82
413.995,94
432.053,94
449.478,84
463.163,02
476.748,34
490.323,07
503.048,69
515.605,71
528.037,97
537.934,44

547.759,58

556.865,04

565.880,03

574.559,47
582.419,87
590.246,24
597.905,99
603.944,84

609.772,34

615.355,56
620.620,75
625.823,36
629.705,65
633.564,27
637.013,79

640.341,04

643.639,50
646.899,77

650.041,47

653.062,14

656.001,98

658.918,10
661.652,50
664.314,69

666.874,69

669.283,20
671.594,79

673.757,19

675.810,63
677.755,13
679.603,61
681.065,25
682.474,50

683.877,28

685.184,39
686.367,11
687.479,77

688.491,24

689.501,48
690.306,50
691.106,50
691.906,50
692.635,07
693.361,56

694.019,57

694.656,83
695.278,31
695.876,62

696.443,19

Peso
Acumulado
12,25%
20,40%
27.17%
32,74%
38,10%
43,15%
46,98%
50,64%

53.57%
56.25%
58.85%
61.42%
63,90%
65.84%
67.77%
69,70%
71,51%
73.30%
75.06%
76.47%

77.87%
79,16%

80,44%

81,68%
82,80%
83,91%
85,000
85,86%

86,68%

87,48%
88,23%
88,97%
89,52%
90,07%
90,56%

91,03%

91,50%
91,96%

92,41%

92,84%

93,26%

93,67%
94,06%
94,44%

94,80%

95,14%
95.47%

95,78%

96,07%
96,35%
96,61%
96,82%
97,02%

97,22%

97,40%
97.57%
97.73%

97.87%

98,02%
98,13%
98,25%
98,36%
98,46%
98,57%

98,66%

98,75%
98,84%
98,92%

99,00%



00006193 SINAPI

00000242 SINAPI
00037734 SINAPI

00037752 SINAPI

00002696 SINAPI
00000246 SINAPI
00006110 SINAPI
00005068 SINAPI
00010685 SINAPI
00043486 SINAPI
00004222 SINAPI
00043482 SINAPI
00002705 SINAPI
00037395 SINAPI
00004096 SINAPI

00036397 SINAPI

00034500 SINAPI
00005073 SINAPI
CPOS/
A.02.000.07 CDHU
10531 ORSE

00010535 SINAPI

10568 ORSE
00004251 SINAPI

00007624 SINAPI

00003363 SINAPI

00004234 SINAPI
00020247 SINAPI

10786 ORSE
00043463 SINAPI
00004093 SINAPI
00004509 SINAPI

10567 ORSE
00005330 SINAPI

10537 ORSE
00043485 SINAPI

CPOS/
A.02.000.07 CDHU
00001442 SINAPI

00007340 SINAPI
10530 ORSE
00002692 SINAPI

00036522 SINAPI

00037736 SINAPI

00043458 SINAPI
00005074 SINAPI
00043461 SINAPI

00039813 SINAPI

00014618 SINAPI

028270 I0PES
00013896 SINAPI
00043464 SINAPI
00043462 SINAPI

00007170 SINAPI

00037731 SINAPI

00001214 SINAPI
00005065 SINAPI
00038383 SINAPI
00005069 SINAPI

00005061 SINAPI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

AAJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
SERRALHEIRO (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO

OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GASOLINA COMUM

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)
Impressao colorida em papel sulfite A

Aluguel de cadeira sem bragos més

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's més.
OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Aluguel de bebedouro elétrico de presso 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou
similar més

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

Aluguel de relogio de ponto més

DILUENTE EPOXI

Aluguel de armério de ago e vidros més

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encadernagéio espiral até 100 folhas

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR
Aluguel de mesa para reunido més

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

CCOMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA
DE TRABALHO 102 PS|, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AAGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MAQUINA TIPO VASOITANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/

JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,

280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FILETE EM ISOPOR 2X1CM (LABOR)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE

CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

Material

Mao de Obra
Material

Equipamento

Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Méo de Obra

Equipamento

Mao de Obra
Material
Material
Material

Equipamento

Senvigos
Mo de Obra

Equipamento

Equipamento

Méo de Obra
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento

Material
Material
Material

Material

Material

Equipamento
Material
Equipamento

Equipamento

Material

Material

Equipamento
Equipamento
Equipamento

Material

Material

Mao de Obra
Material
Material
Material

Material

UN

UN

KG

UN

KWH

CENTO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

m

UN

KG

UN

KG

KG

37,7396800 14,13 533,26 533,26 0,08% 696.976,45
33,1507442 15,82 524,44 524,44 007% 697.500,90
0,0063190 8169970 516,26 516,26 007% 698.017,16
0,0007087 569.580,71 403,66 403,66 0,06% 698.420,82
19,0070711 1964 373,30 373,30 0,05% 698.794,12
19,0070711 16,14 306,77 306,77 0,04% 699.100,89
11,8046718 2443 288,39 288,39 0,04% 699.389,28
14,0335205 1958 274,78 274,78 0,04% 699.664,06
0,0003201 850.000,00 272,09 272,09 0,04% 699.936,14
351,0000000 077 27027 27027 0,04% 700.206,41
36,2817706 701 254,34 258,34 0,04% 700.460,75
308,0000000 081 249,48 249,48 0,04% 700.710,23
237,5265497 098 23278 232,78 003% 700.943,00
4,8750000 44,78 218,30 218,30 0,03% 701.161,31
6,4885061 31,96 207,37 207,37 0,03% 701.368,68
0,0097087 19.525,42 189,57 189,57 0,03% 701.558,25
4,0213600 45,82 184,26 184,26 0,03% 701.742,50
91069000 19,96 181,77 181,77 0,03% 701.924,28
75,0000000 241 180,75 180,75 0,03% 702.105,03
55,0000000 291 16005 160,05 0,02% 702.265,08
0,0308677 4.800,00 148,16 148,16 0,02% 702.413,24
55000000 26,30 14465 144,65 0,02% 702.557,89
56430277 2312 13047 13047 0,02% 702.688,36
0,0000882 1.400.000,00 12348 12348 0,02% 702.811,84
0,0007883 143.450,00 113,08 113,08 0,02% 702.924,92
31845599 3171 10098 100,98 0,01% 703.025,90
3,6427600 2168 78,98 78,98 0,01% 703.104,88
55000000 1371 7541 75,41 0,01% 703.180,28
924,0000000 008 7392 7392 0,01% 703.254,20
2,3875310 30,77 73,46 73,46 0,01% 703.327,67
20,7331200 326 67,59 67,59 0,019% 703.395,26
55000000 12,16 66,88 66,88 0,019% 703.462,14
1,3500000 49,05 66,22 66,22 0,01% 703.528,36
55000000 1082 59,51 59,51 0,01% 703.587,87
37,3427200 113 4220 4220 0,01% 703.630,06
5,0000000 8,42 42,10 42,10 0,01% 703.672,16
0,0033838 10.731,19 3631 3631 0,01% 703.708,47
1,0422400 26,86 27,99 27,99 0,00% 703.736,47
55000000 500 2750 2750 0,00% 703.763,97
3,7429290 712 26,65 26,65 0,00% 703.790,62
0,0002428 98.588,33 2394 2394 0,00% 703.814,56
0,0002203 85.950,00 18,93 18,93 0,00% 703.833,49
308,0000000 0,06 18,48 1848 0,00% 703.851,97
0,8279000 2194 18,16 18,16 0,00% 703.870,14
37,3427200 031 11,58 11,58 0,00% 703.881,71
0,0002767 38.940,20 10,77 10,77 0,00% 703.892,49
0,0081025 1.279,01 10,36 1036 0,00% 703.902,85
33,6000000 027 907 9,07 0,00% 703.911,92
0,0024111 3.390,99 818 818 0,00% 703.920,10
636,6015638 001 637 637 0,00% 703.926,46
351,0000000 001 351 351 0,00% 703.929,97
1,1000000 2,79 307 307 0,00% 703.933,04
0,0000950 32227,10 306 3,06 0,00% 703.936,10
01623616 18,49 3,00 3,00 0,00% 703.939,11
00723200 37,25 269 2,69 0,00% 703.941,80
1,0393600 232 241 241 0,00% 70394421
0,0844800 19,96 1,69 169 0,00% 703.945,90
0,0100000 1925 019 019 0,00% 703.946,09
Equipamento
Equipamento para Aquisigdo Permanente
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragéo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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99,08%

99.16%
99.23%

99,20%

99,34%
99,38%
99,42%
99,46%
99,50%
99,54%
99,58%
99,61%
99,64%
99,68%
99,71%

99,73%

99,76%
99,78%
99,81%
99,83%

99,85%

99,87%
99,89%

99,91%

99,93%

99,94%
99,95%
99,96%
99,97%
99,98%
99,99%
100,00%
100,01%
100,02%
100,03%
100,03%

100,04%

100,04%
100,05%
100,05%

100,05%

100,06%

100,06%
100,06%
100,06%

100,06%

100,07%

100,07%
100,07%
100,07%
100,07%

100,07%

100,07%

100,07%
100,07%
100,07%
100,07%

100,07%

Totais por Tipo
RS 51.253,30
RS 0,00

RS 293.659,32
RS 267.311,86
RS 15.329,97
RS 1.010,24
R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$0,00

RS 0,00

RS 75.381,41

703.443,82
156.109,99
850.553,81



REGIME DE TRIBUTACAO

Em atendimento ao inciso Il do Parecer n® 044/2019/DECOR/CGU/AGU (NUP 25000.183662/2018-74, Seq.
16), na formagéo do precgo global de referéncia, art. 2°, VI, do Decreto n® 7.983, de 2013, para obtengdo do valor mais
vantajoso para a Administragdo, foi efetuado o calculo comparativo abaixo entre a mdo de obra desonerada e néo

desonerada, para a escolha do regime de tributagéo disponivel.

COMPARATIVO DE MAO DE OBRA DESONERADA E NAO DESONERADA

APLICAGAO DA TABELA DESONERADA (D)

VALOR DA OBRA SEM BDI R$ 672.338,61
MAO DE OBRA R$ 311.965,71
% MAO DE OBRA 46,40%
BDI 28,44%
BDI DIFERENCIADO 14,96%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: R$ 860.523,83

APLICAGAO DA TABELA NAO DESONERADA (ND)
VALOR DA OBRA SEM BDI R$ 703.443,82
MAO DE OBRA R$ 343.108,70
% MAO DE OBRA 48,78%
BDI 22,45%
BDI DIFERENCIADO 14,96%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: R$ 859.553,81
DIFERENGA (D) - (ND): R$ 970,02

Configurando-se, a tabela ndo desonerada, como a opgao mais vantajosa para a Administracéo na elaboragao

do or¢amento e composi¢éo do BDI.

170.11.G00.PL.011.00.xIsm
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DESONERADO / COM DESONERAGAO

NAO DESONERADO | SEM DESONERAGAQ

COMPOSICAO DO BDI

COMPOSICAO DO BDI

O célculo do BDI foi realizado conforme férmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acérdéo n®
2622/2013 do TCU para obra de construgao de edificios, e impostos do local de execugéo da obra:

BDI=(1+AC+S+R+G) (1+DF) (+L)A(A-D) -1

Onde:

BDI: bonificagéo e despesas indiretas;

AC: taxa de administragdo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro; e

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

O célculo do BDI foi realizado conforme férmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acrdéo n®
2622/2013 do TCU para obra de construcéo de edificios, e impostos do local de execugéo da obra:

BDI=((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L))/((1-D) -1

Onde:

BDI: bonificagéo e despesas indiretas;

AC: taxa de administragdo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro; e

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD

A PIS 0,65%| A PIS 0,65%|

B COFINS 3,00%| B COFINS 3,00%|

c Iss 2,32%| c Iss 2,44%|

D CPRB 4,50%| D

E ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00%| E ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00%|

F IDESPESAS FINANCEIRAS 1,23% F IDESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

G RISCOS 0,97% G RISCOS 0,97%

H 'SEGUROS E GARANTIAS 0,80% H 'SEGUROS E GARANTIAS 0,80%

I LUCRO 7,40% I LUCRO 7,40%
TOTAL DE BDI: 28,44%) TOTAL DE BDI: 22,45%)

COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

0 célculo do BDI foi realizado conforme férmula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acrddo n®

de materiais e

2622/2013 do TCU para mero

BDI=(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)I(-D) -1

Onde:

BDI: bonificacdo e despesas indiretas;

AC: taxa de administragdo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro; e

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

e impostos do local de execugédo da obra:

O célculo do BDI foi realizado conforme formula a seguir, utilizando-se os percentuais indicados no Acdrdéo n®
2622/2013 do TCU para mero fornecimento de materiais e equipamentos, e impostos do local de execugéo da obra:

BDI=((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+Ly)/((1-D) -1

Onde:

BDI: bonificacdo e despesas indiretas;

AC: taxa de administragdo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro; e

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD

A PIS 0,65%| A PIS 0,65%|

B COFINS 3,00%| B COFINS 3,00%|

4 4

D D

E ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,45% E ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,45%

F IDESPESAS FINANCEIRAS 0,85% F IDESPESAS FINANCEIRAS 0,85%

G RISCOS 0,56% G RISCOS 0,56%

H 'SEGUROS E GARANTIAS 0,48% H 'SEGUROS E GARANTIAS 0,48%

I LUCRO 5,11% I LUCRO 5,11%
TOTAL DE BDI: 14,96%| TOTAL DE BDI: 14,96%|
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

DEMOLIR E CONSTRUIR MURO NO SIAT - CINDACTA 4 SINAPI - 01/2025 - 22,45% Nao Desonerado:
Amazonas Horista: 113,73%
Mensalista: 70,47%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
01 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS 100,00% 95,00%
8.948,84 8.501,40
02 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 47,50% 47,50%
53.129,72 25.236,62 25.236,62
03 FUNDA(;C)ES E ESTRUTURAS 100,00% 23,75% 23,75% 23,80%
337.400,07 80.132,52 80.132,52 80.301,22
04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00% 31,70%
261.567,15 82.916,79
05 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 100,00% 95,00%
2.863,80 2.720,61
09 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%
17.503,20
10 SERVICOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS 100,00% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83%
40.421,72 6.398,76 6.398,76 6.398,76 6.398,76
11 SERVICOS DE CONSERVAGAO E MANUTENCAO 100,00% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83%
18.891,92 2.990,59 2.990,59 2.990,59 2.990,59
20 ADMINISTRACAO DE APOIO A OBRA 100,00% 15,83% 15,83% 15,83% 15,83%
118.827,39 18.810,38 18.810,38 18.810,38 18.810,38
Porcentagem 7,21% 15,54% 12,92% 22,27%
Custo 61.937,74 133.568,85 111.052,85 191.417,72
Porcentagem Acumulado 7,21% 22,75% 35,66% 57,93%
Custo Acumulado 61.937,74 195.506,59 306.559,44 497.977,16
Item Descricao Total Por Etapa 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
01 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS 100,00% 5,00%
8.948,84 447,44
02 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 5,00%
53.129,72 2.656,49
03 FUNDACOES E ESTRUTURAS 100,00% 23,70% 5,00%
337.400,07 79.963,82 16.870,00
04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00% 31,70% 31,60% 5,00%
261.567,15 82.916,79 82.655,22 13.078,36
05 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 100,00% 5,00%
2.863,80 143,19
09 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 95,00% 5,00%
17.503,20 16.628,04 875,16
10 SERVICOS AUXILIARES E ADMINSTRATIVOS 100,00% 15,83% 15,85% 5,00%
40.421,72 6.398,76 6.406,384 2.021,09
11 SERVICOS DE CONSERVAQAO E MANUTENQZ\O 100,00% 15,83% 15,85% 5,00%
18.891,92 2.990,59 2.994,37 944,60
20 ADMINISTRAGAO DE APOIO A OBRA 100,00% 15,83% 15,85% 5,00%
118.827,39 18.810,38 18.834,14 5.941,37
Porcentagem 22,23% 14,84% 5,0%
Custo 191.080,32 127.518,61 42.977,69
Porcentagem Acumulado 80,16% 95,0% 100,0%
Custo Acumulado 689.057,48 816.576,09 859.553,81

Documento: PLANILHA ORGAMENTARIA, BDI E CRONOGRAMA - P4gina 22/23 - Hash MD5: 8b8b70f527ac71c786158c9eafe0dc22



MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI E CRONOGRAMA
Data/Hora de Criag&o: 11/03/2025 17:11:19

Péaginas do Documento: 22

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 23

Hash MD5: 8b8b70f527ac71c786158c9eafe0dc22
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1° Ten LUCIANA FERNANDES PEREIRA no dia 11/03/2025
as 13:13:40 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2° Ten IGOR BEZERRA DE LIMA no dia 11/03/2025 as 13:
14:48 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial LINDOMAR CASAES DOS SANTOS no dia
11/03/2025 as 13:18:37 no horario oficial de Brasilia.

Documento: PLANILHA ORGAMENTARIA, BDI E CRONOGRAMA - Pagina 23/23 - Hash MD5: 808b70f527ac71¢786158c9eafe0dc22






