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GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

Estudo Teécnico Preliminar 77/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 77/2026

2. Descricdo da necessidade

2.1. O GAP-AF foi reativado através da PORTARIA GABAER N° 427/GC3, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022, e possui como misséo
executar as atividades administrativas e logisticas necessarias para o bom funcionamento das Organizacdes Apoiadas, visando a
melhoria continua dos processos internos e a qualidade dos servigos prestados as Organiza¢cdes do Comando da Aeronautica sediadas
na GUARNAE-AF. Por conta de sua missao institucional, 0 GAP-AF busca ser reconhecido pela sua prontiddo e capacidade operacional,
pela sua conduta correta e pelo compromisso com a manutencdo dos valores militares, bem como pela forma como valoriza os seus
recursos humanos, o maior recurso estratégico deste Grupamento.

2.2 A presente contratagdo tem por finalidade atender as necessidades operacionais, administrativas, logisticas e de apoio das
Organizagbes Militares apoiadas pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF), por meio da aquisicdo de materiais permanentes
diversos destinados a reposigcdo, complementacdo e modernizagdo dos bens patrimoniais utilizados no desenvolvimento das atividades
institucionais. Os itens contemplados abrangem mobiliarios, eletrodomésticos, equipamentos de apoio e utensilios permanentes
empregados em alojamentos, hotéis de transito, refeitérios, areas administrativas, instala¢cdes operacionais, setores de manutencao e
demais dependéncias das OrganizacGes Militares, sendo indispensaveis para assegurar condigfes adequadas de funcionamento,
conforto, seguranca e eficiéncia na execucdo das atividades finalisticas e de suporte desenvolvidas no ambito da Guarnicdo de
Aerondutica dos Afonsos.

2.3 A necessidade da aquisi¢do decorre, em grande medida, do desgaste natural dos bens atualmente em utilizagdo, muitos dos quais
apresentam elevado tempo de uso, reducéo de desempenho, obsolescéncia tecnoldgica ou condicdes fisicas inadequadas em razao do
uso continuo e da exposicdo as condi¢des ambientais. Equipamentos como maquinas de lavar, freezers, fogdes, cafeteiras e demais
eletrodomésticos sdo submetidos a utilizagdo frequente e intensa, especialmente em instalacdes de apoio coletivo, o que contribui para a
diminuicdo de sua vida Util e para o0 aumento dos custos de manutengéo corretiva. Da mesma forma, mobiliarios como camas, colchdes,
beliches, armérios, mesas e sofas sofrem desgaste progressivo decorrente da utilizacdo permanente por militares, servidores e usuarios
das instalag@es, tornando necessaria sua substituicido para garantir padrées minimos de conforto, ergonomia, seguranca e higiene.

2.4 Além da substituicdo de bens inserviveis ou antiecondmicos, a contratacdo visa suprir demandas decorrentes da ampliacéo,
adequacdo e melhoria da infraestrutura disponibilizada as OrganizagSes Militares apoiadas. A disponibilidade de mobilidrio e
equipamentos adequados impacta diretamente a qualidade dos servicos prestados, o bem-estar dos usuarios e a eficiéncia dos
processos administrativos e logisticos. Nos alojamentos e hotéis de transito, por exemplo, a existéncia de camas, colchfes, armarios e
demais mobiliarios em quantidade e condi¢cdes adequadas é essencial para proporcionar condigfes dignas de acomodacéo aos militares
em deslocamento e aos usudrios autorizados. De igual modo, equipamentos destinados as areas de alimentagdo e convivéncia
contribuem para a adequada execucao das atividades de apoio, favorecendo a manutencdo das condi¢cfes necessarias ao desempenho
das miss@es institucionais.

2.5 No que se refere as areas externas e a manutencao das instalag8es, a aquisicdo de equipamentos como rocadeiras e outros bens
correlatos mostra-se necessaria para assegurar a conservagao de areas verdes, a limpeza dos espagos comuns e a manutencgdo das
condicdes de seguranca, acessibilidade e apresentacdo das instalagfes militares. A adequada manutencdo da infraestrutura fisica
constitui requisito essencial para a preservacdo do patrimonio publico, para a mitigacdo de riscos operacionais e para a garantia de
ambientes compativeis com as exigéncias de funcionamento das Organiza¢des Militares. Nesse contexto, a indisponibilidade ou
insuficiéncia desses equipamentos pode comprometer a execugdo tempestiva das atividades de conservacdo e manutencdo sob
responsabilidade das unidades apoiadas.

2.6 Por fim, a contratagdo encontra respaldo nos principios da eficiéncia, da continuidade do servico publico e da economicidade
previstos na Lei n° 14.133/2021, uma vez que busca assegurar a disponibilidade de bens permanentes indispenséaveis ao adequado
funcionamento das Organizacdes Militares atendidas pelo GAP-AF. A aquisicdo planejada e centralizada desses materiais possibilita a
padronizagdo dos equipamentos e mobiliarios utilizados, favorece a racionalizagdo dos recursos publicos, reduz custos administrativos
decorrentes de contratagBes fragmentadas e proporciona melhores condi¢cdes para a gestdo patrimonial e logistica dos bens adquiridos.
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Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria e alinhada ao interesse publico, contribuindo para a manutengdo da capacidade
administrativa e operacional das unidades apoiadas e para o cumprimento das missdes institucionais atribuidas ao Comando da
Aerondutica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo de Planejamento Evandro Presotti Maj Int

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Requisitos técnicos

4.1.1 Os materiais deverdo ser novos, de primeiro uso, ndo sendo admitidos produtos usados, recondicionados, remanufaturados ou provenientes de
mostruario. Deverdo atender integralmente as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, bem como as normas técnicas e
regulamentares aplicaveis a sua natureza.

4.1.2 Os bens deverdo apresentar padrdo de qualidade compativel com sua finalidade, assegurando desempenho, durabilidade, resisténcia e seguranca
durante sua vida util. Quando houver regulamentacdo especifica, deverdo observar as normas expedidas pelos 6rgaos competentes, tais como ABNT,
INMETRO, ANATEL, ANVISA ou outros legalmente competentes.

4.1.3 Os materiais deverdo ser fornecidos completos, acompanhados de todos os componentes, acessorios e demais elementos necessarios ao seu pleno
funcionamento, quando aplicavel, bem como ser compativeis com a finalidade a que se destinam e, quando exigido pelas especifica¢des técnicas, com a
infraestrutura ou equipamentos existentes na Administragao.

4.2 Requisitos de qualidade

4.2.1 Os materiais deverdo ser fabricados com matérias-primas de qualidade, observando processo de fabricagcdo compativel com as boas préticas da
industria, de forma a assegurar desempenho, confiabilidade, resisténcia e durabilidade durante sua vida ttil.

4.2.2 Os bens deverdo apresentar acabamento uniforme e adequado, livres de defeitos aparentes, tais como trincas, fissuras, deformacgdes, corrosao,
rebarbas, manchas, descascamentos, oxidagdo ou quaisquer imperfei¢oes que possam comprometer sua funcionalidade, seguranga ou estética.

4.2.3 Os materiais deverdo oferecer condi¢des adequadas de seguranga durante sua utilizacdo, ndo apresentando riscos decorrentes de falhas de
fabricacdo ou defeitos construtivos. Quando aplicavel, deverdo conter identificacdo do fabricante, modelo, nimero de série ou demais informagoes
necessarias a sua rastreabilidade.

4.3 Requisitos de garantia

4.3.1 Os materiais deverdo ser fornecidos com garantia do fabricante contra defeitos de fabricacdo, vicios de qualidade ou funcionamento, pelo prazo
minimo estabelecido para cada item no Termo de Referéncia, observadas as especificacdes técnicas da contratagdo e a garantia legal prevista na
legislagdo aplicavel.

4.3.2 A garantia devera assegurar, sem O6nus para a Administracdo, o reparo ou a substituicdo dos bens que apresentarem defeitos de fabricacao,
incluindo, quando necessario, o fornecimento de pecas, componentes, mdo de obra e demais despesas necessdrias ao restabelecimento de seu pleno
funcionamento.

4.3.3 O prazo de garantia tera inicio a partir do recebimento definitivo do bem pela Administracdo, cabendo ao fornecedor adotar as providéncias
necessdrias para sanar eventuais defeitos dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

4.4 Requisitos de entrega

4.4.1 O fornecimento dos materiais devera ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade da Administragdo, durante a vigéncia da Ata de Registro
de Pregos, mediante emissdo de Nota de Empenho ou outro instrumento hébil previsto na legislacao.

4.4.2 Os bens deverdo ser entregues em perfeitas condi¢oes de uso, devidamente acondicionados em embalagens adequadas que preservem sua
integridade durante o transporte, armazenamento e manuseio, acompanhados das informagdes necessarias a sua identificacdo e, quando aplicavel, de
manuais, certificados, termos de garantia, licencas, acessoérios e demais documentos indispenséaveis a sua correta utilizacdo.

4.4.3 Por ocasido do recebimento, os materiais serdo submetidos a verificacdo de conformidade com as especificacoes técnicas estabelecidas no Termo
de Referéncia, podendo ser recusados caso apresentem avarias, defeitos, desconformidades ou qualquer condi¢do que impega ou comprometa sua
adequada utilizagdo.
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4.4.4 A entrega dos materiais deverd observar os quantitativos, os locais, os prazos e as demais condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, de

forma a assegurar o atendimento tempestivo das necessidades da Administragdo e das Organizagdes Militares participantes da contratagdo.

4.5 Requisitos de sustentabilidade

4.5.1 A contratacdo devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel, previstos na Lei n® 14.133/2021, bem como as diretrizes
estabelecidas na legislacdo ambiental aplicdvel e no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido.

4.5.2 Na definicdo das especificacdes técnicas dos materiais permanentes, deverdo ser adotados, sempre que compativeis com a natureza do objeto e sem
prejuizo da competitividade do certame, critérios de sustentabilidade relacionados, entre outros aspectos, a eficiéncia no uso de recursos naturais e
energia, a durabilidade dos bens, a possibilidade de manutencdo e reparo, a utilizagdo de materiais reciclaveis ou reciclados, a logistica reversa, a
adequada gestdo dos residuos e ao atendimento das normas ambientais e técnicas aplicaveis.

Grupo de materiais

Critérios de sustentabilidade

Exemplos

Fundamentagdo

Mobiliario

Madeira de origem legal
(quando houver madeira);
materiais durdveis;
possibilidade de manutencao;
preferéncia por materiais
reciclaveis.

Armarios, mesas, camas,
sofas

Lei 14.133/2021; Guia
AGU

Equipamentos de

Eficiéncia energética; ENCE
/PBE quando aplicavel; fluidos

Refrigeradores, freezers,

Guia AGU; INMETRO

/combustivel, conforme
aplicavel.

refrigeracdo refrigerantes de menor impacto [frigobares, bebedouros
ambiental.
Eficiéncia energética; logistica . .
. . o TVs, scanners, Lei 12.305/2010; Guia
Eletroeletronicos reversa ao final da vida util; . N
NN projetores, cameras AGU
assisténcia técnica.
Homologagao pela ANATEL
Telecomunicagdes  |quando exigida; logistica Telefones, celulares ANATEL; PNRS
reversa.
Durabilidade; pecas de
‘o i¢do; ili ; . . . .
Ferramentas elétricas [ b o so0” repar:flbl idade; Furadeiras, lixadeiras Guia AGU
eficiéncia energética quando
existente.
Bauipamentos de Eficiéncia energética; materiais
C(?zir?ha recicldveis; facilidade de Micro-ondas, cafeteiras |Guia AGU
manutengao.
Bombas e Eficiéncia energética;
equipamentos manutencdo; descarte adequado [Bombas, purificadores  [Guia AGU
hidrdulicos de componentes.
Maior durabilidade;
Limpeza e disponibilidade de pecas;
4P menor consumo de energia Lavadoras, rocadeiras Guia AGU
jardinagem

4.6 Moveis que utilizam madeira em geral:
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4.6.1 Sera admitida a oferta de produtos cuja madeira ou subprodutos florestais tenham origem legal, em conformidade com a legislacdo ambiental
vigente, devendo a comprovacdo ocorrer mediante apresentacdo do Documento de Origem Florestal — DOF ou outro mecanismo oficial de controle
instituido pelo 6rgdo ambiental competente, incluindo sistemas estaduais equivalentes, quando aplicavel.

4.6.2 Quando os produtos ou subprodutos florestais forem provenientes de Estado da Federacdo que disponha de sistema préoprio de controle da origem
florestal, podera ser exigida documentacdo complementar equivalente ao DOF, para fins de comprovacgao da regularidade da cadeia de custédia e do
transporte dentro do territério estadual.

4.6.3 A Contratada devera assegurar que a matéria-prima florestal utilizada na fabricacdo dos bens fornecidos seja oriunda de fontes legalmente
autorizadas, incluindo, entre outras:

I — manejo florestal sustentavel devidamente autorizado pelo 6rgdo competente do SISNAMA;
II — supressdo de vegetacdo natural regularmente autorizada;

III — florestas plantadas;

IV — outras fontes de biomassa florestal previstas em normas ambientais especificas.

4.6.4 A Contratada devera observar, quando aplicavel ao objeto fornecido, as restricdes e condigdes estabelecidas na legislacdo ambiental vigente,
incluindo as disposicdes relativas a protecdo de espécies ameagadas de extin¢do, nos termos da Portaria MMA n° 443/2014, bem como demais normas
federais, estaduais ou municipais pertinentes.

4.6.5 Quando os bens fornecidos contiverem madeira ou outros produtos e subprodutos florestais, deverd ser apresentada, no momento da entrega, a
comprovagdo de origem legal mediante Documento de Origem Florestal — DOF ou registro equivalente no Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais — Sinaflor, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

4.6.6 Na hipétese de produtos oriundos de Estados da Federagdo que possuam sistema proprio de controle da origem florestal, podera ser exigida
documentacdo complementar equivalente ao DOF/Sinaflor, com a finalidade de demonstrar a regularidade da cadeia de custédia, transporte e
armazenamento no ambito territorial competente.

4.6.7 Quando aplicavel ao objeto contratual, a Contratada devera assegurar que os produtos ou subprodutos de origem florestal sejam transportados por
pessoas fisicas ou juridicas regularmente inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais — CTF/APP, mantido pelo IBAMA, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 13/2021 e legislacdo correlata, mediante apresentacdo de
Certificado de Regularidade vélido, quando exigivel.

4.6.8 A comprovacdo poderé ser substituida por consulta realizada pela Administracdo em bases oficiais do IBAMA, desde que a verificacdo seja
devidamente registrada nos autos do processo administrativo.

4.6.9 No caso de atividades envolvendo a producado, importacdo, comercializagdo ou utilizacdo de produtos preservativos de madeira, a Contratada
deverd apresentar, quando aplicavel, o respectivo ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA, em conformidade com a Portaria
Interministerial n°® 292/1989 e com a Instru¢do Normativa IBAMA n° 05/1992, ou normas supervenientes que as substituam.

4.6.10 As embalagens e os residuos decorrentes da utilizacdo de produtos preservativos de madeira deverdo receber destinagdo ambientalmente
adequada, nos termos da legislacdo ambiental vigente, observadas as recomendacdes técnicas constantes no manual ou documentacdo do fabricante,
especialmente quanto ao manuseio, armazenamento e descarte.

4.6.11 Quando aplicéavel, a Contratada deverd promover o recolhimento e a destinacédo final ambientalmente adequada desses residuos, vedado o descarte
em desacordo com as normas ambientais, em consondncia com a Instru¢do Normativa IBAMA n° 05/1992 e demais normas correlatas.

4.7 Equipamentos elétricos e ferramentas:

4.7.1 Para os equipamentos abrangidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e sujeitos a Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE), somente serdo aceitos produtos que atendam aos requisitos de eficiéncia energética previstos na regulamentacdo vigente do INMETRO
aplicavel a respectiva categoria de produto, observando-se, sempre que tecnicamente viavel e disponivel no mercado, as classes de maior eficiéncia
energética.

Grupo de materiais Exigéncia

Cafeteiras elétricas, Maquinas de lavar e secar,
Ventiladores, Aparelho telefénico, Mixer e
liquidificadores, Parafusadeiras e Fruradeiras|Os equipamentos deverdo possuir Etiqueta Nacional de Conservacao de
elétricas, Projetores multimidia , Purificadores de|Energia (ENCE), observando a regulamentacdo vigente do INMETRO
agua e bebedouros, Refrigeradores e frigobar,|aplicivel a categoria do produto, sendo preferencialmente classificados nas
Sanduicheira, Aspirador de pdé e enceradeira,|faixas de maior eficiéncia energética, quando disponivel no mercado.
Bombas, Scanners, Televisores , Forno micro-
ondas, Fragmentadoras.
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4.8 DA REGULARIDADE AMBIENTAL (CTF/APP — IBAMA)

4.8.1 Considerando a natureza dos bens permanentes objeto da contratacdo e a multiplicidade de itens que compdem o certame, bem como as limitagoes
operacionais e técnicas da Administracdo para andlise individualizada do enquadramento ambiental de cada produto, a verificacdo da regularidade
ambiental sera realizada de forma declaratdria e por amostragem de conformidade.

4.8.2 A licitante devera declarar, sob sua responsabilidade, que os produtos ofertados sdo fabricados por empresas regularmente inscritas no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTEF/APP do IBAMA, quando tal exigéncia for
aplicavel ao respectivo processo produtivo, nos termos da legislacdo ambiental vigente, especialmente da Lei n° 6.938/1981 e da Instrucdo Normativa
IBAMA n° 13/2021.

4.8.3 A Administracdo podera, a qualquer tempo, realizar consultas aos sistemas oficiais do IBAMA ou solicitar a apresentacdo de comprovacgdo
individualizada da regularidade do fabricante, quando julgar necessario, especialmente em relagdo aos itens de maior relevancia ou risco ambiental.

4.8.4 A auséncia de comprovagdo ou a apresentacdo de informacdo incompativel com a legislacdo ambiental aplicavel podera ensejar as sangdes
previstas na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais cominagdes legais.

5. Governanca, Transparéncia e conformidade
Transparéncia e classificacdo da informacao:

5.1 Em relagdo a integridade e transparéncia do processo, 0 mesmo devera estar de acordo com a Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de
2011, a qual regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidaddos as informag¢fes publicas, tendo em vista que o objeto constante
da presente contratacdo nédo é considerado de acesso sigiloso.

5.2 No que se refere ao sigilo das informacg8es presentes no certame e classificacdo na lei acima mencionada, ndo ha necessidade de
classificar partes ou contetido integral deste processo como sigiloso.

Justificativa para nao utilizagdo do catalogo eletronico de padronizagéo:

5.3 Cabe relatar que este Org&o ndo utilizou o catalogo eletrdnico de padronizacéo previsto no inciso | do § 1° do art. 40 da Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, e previsto na lista de verificagdo da AGU, pelo motivo abaixo relacionado:

5.4 A Portaria Seges/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022, instituiu o catalogo eletronico de padronizacdo de compras, servicos e obras,
no ambito da Administracéo Publica federal direta, autarquica e fundacional, em atendimento ao disposto no inciso Il do art. 19 da Lei n®
14.133, de 1° de abril de 2021, como forma de solucdo de gerenciamento centralizado para uniformizar os itens contratados pela
Administracdo Pdublica, conferindo maior economicidade nos gastos publicos e racionalizagcdo de recursos em contratacdes cujas
necessidades podem ser atendidas por bens, servicos e obras padronizados.

5.5 Em consulta ao Catalogo Eletrdnico de Padronizacao, disposto no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas — PNCP (acesso pelo
link: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados), tem-se que estédo dispostos somente 0s itens
referentes a 4gua mineral natural, sem gas, e os alusivos a café e aglcar, ndo estando contemplado, portanto, o objeto almejado por este
Orgéo.

5.6 Face ao exposto, a justificativa para a ndo utilizaco do catalogo eletrdnico de padronizag¢éo, acima relacionada, atende ao § 2° do
art. 19 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

6. Viabilidade da Prorrogacao da Ata

6.1. Em conformidade com o artigo 84 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, a prorrogagdo da Ata de Registro de Precos é permitida
por até 12 (doze) meses, desde que observados o interesse publico, a boa execugdo do contrato e a disponibilidade orcamentaria. No
presente caso, a continuidade da ata mostra-se conveniente e necessdria para garantir a regularidade no fornecimento dos materiais e
insumos indispenséaveis as atividades de identificacdo funcional e controle patrimonial no ambito do GAP-AF e das OM apoiadas. A
manutenc¢do da ata assegura a eficiéncia logistica e a previsibilidade na reposicdo de itens estratégicos para o funcionamento da
estrutura organizacional.

6.2. Sendo assim, este Orgdo manifesta o desejo de prorrogar a Ata de Registro de Precos por mais 12 (doze) meses, renovando o
quantitativo dos itens dispostos no Termo de Referéncia, em conformidade com o o artigo supracitado. A prorrogacéo da ata de registro
de pregos por mais 12 meses atende aos interesses da administracdo ,desde que o desempenho do contratado seja satisfatorio e
estejam disponiveis as condi¢cdes orcamentarias necessarias.
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7. Levantamento de Mercado

7.1 Com vistas a adequada definicdo da solucdo para atendimento da necessidade identificada, foi realizado levantamento de mercado
com o objetivo de identificar as alternativas disponiveis para o fornecimento dos materiais em tela, considerando aspectos como
viabilidade técnica, operacional, econdémica e aderéncia as necessidades do Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF) e das
Organizacdes Militares por ele apoiadas.

7.2 No ambito desse levantamento, foram identificadas as seguintes solu¢des disponiveis no mercado:
® Solucdo A - Aquisicdo descentralizada por meio de contratagcGes pontuais

Consiste na realizacdo de contratagdes isoladas e pontuais, por diferentes unidades ou setores, para atendimento de demandas
especificas e imediatas relacionadas aos materiais solicitados.

Embora essa alternativa permita atendimento imediato de necessidades pontuais, apresenta desvantagens relevantes, tais como
a fragmentacdo das aquisices, a auséncia de padronizagdo visual, maior esforgco administrativo, risco de sobreposicdo de
contratagbes e menor economia de escala, 0 que pode resultar em precos menos vantajosos para a Administragao.

® Solucdo B - Adesdo a Ata de Registro de Precos de outros d6rgaos: solucdo valida, mas que demanda verificagdo da
compatibilidade de especificacdes técnicas e prazos contratuais, além de disponibilidade de saldo na ata e interesse do
6rgao gerenciador em permitir adesoes.

® Essa solucdo envolve a adesao a atas de registro de precos vigentes de outros 6rgaos ou entidades da Administracdao
Publica que contemplem objetos semelhantes.

® Apesar de representar uma alternativa possivel, verificou-se que as atas disponiveis no mercado, em geral, ndo
abrangem de forma simultanea a diversidade dos itens necessarios, tampouco atendem plenamente as especificidades
dos materiais, dimensdes e padrées exigidos pelo GAP-AF e pelas Organizacdes Apoiadas.

® Solucdo C - Execucgao por meios proprios da Administracao

® Avaliada a possibilidade de confeccdo interna dos materiais, constatou-se que o GAP-AF nado dispde de estrutura fisica,
equipamentos, insumos nem de pessoal especializado suficientes para produzir, de forma regular e padronizada os
materiais requisitados, tornando essa alternativa tecnicamente inviavel.

® Solucdo D - Aquisicdo por meio de processo licitatorio préprio, na modalidade pregao

® A realizacdo de procedimento licitatério proprio pelo GAP-AF, por meio da modalidade pregdo, permite a ampla competitividade, a
selecdo da proposta mais vantajosa e a contratacdo de fornecedor(es) especializado(s) no fornecimento do material solicitado.

® Essa alternativa possibilita a consolidacdo das demandas, a padronizagdo dos itens, a obtencdo de economia de escala, o
planejamento adequado dos quantitativos e a flexibilizagdo do atendimento as necessidades das Organiza¢des Apoiadas, além de
assegurar maior controle contratual e transparéncia.

7.3. Solucdo Escolhida

7.3.1 Apéds a andlise das solugbes disponiveis no mercado, conclui-se que a aquisi¢cdo dos referidos materiais, por meio de processo
licitatorio proprio, na modalidade pregdo pelo Sistema de Registro de Precgos, a ser realizado pelo GAP-AF, apresenta-se como a
alternativa mais adequada para atendimento da necessidade identificada.

7.3.2 A solucdo escolhida mostra-se tecnicamente viavel, operacionalmente eficiente e economicamente vantajosa, pois permite a
obtencdo de pregcos competitivos, a padronizagdo visual dos materiais, a adequacao as especificidades institucionais e o atendimento
continuo das demandas das Organizacdes Militares apoiadas, em consonancia com os principios do planejamento, da eficiéncia, da
isonomia e da selecdo da proposta mais vantajosa, previstos na Lei n°® 14.133/2021.

7.3.3 Além disso, a realizacdo do pregdo pelo proprio GAP-AF possibilita maior governanca sobre o processo, melhor acompanhamento
da execucdo contratual e maior aderéncia as reais necessidades da Administragdo, contribuindo para a racionalizacdo dos recursos
publicos e para a melhoria da qualidade dos servigos prestados.

7.3.4 Essa opgdo permite o planejamento da entrega conforme a necessidade, favorece a competitividade entre fornecedores e garante
maior controle sobre as condi¢8es do fornecimento.
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7.4. Andlise dos custos totais das demandas

7.4.1 Para a formacao do preco estimado da aquisicdo do material, foi utilizada como principal metodologia a pesquisa de
precos no Banco de Precos, ferramenta gerencial que permite acesso a milhares de licitacdes e atas de registro de precos em
ambito nacional.

7.4.2 No processo de levantamento, foram consultados, no minimo, trés empresas do mesmo ramo de atividade para cada item
do certame. A partir dos valores coletados, foi calculada a média aritmética para definicao do preco de referéncia final de cada
material.

7.4.3 A pesquisa de mercado foi realizada com base nas diretrizes estabelecidas pela Instru¢do Normativa n° 65 de 07 de julho de 2021,
tendo sido escolhido como critério de precificacéo, para cada um dos itens que comp8em a contratacdo, um entre os disponiveis para a
realizacdo da pesquisa de precos, de forma que foi utilizado o que mais se aplica ao caso concreto, sendo complementado, quando
necessario, pelos demais critérios.

7.4.4 Em suma, a pesquisa de mercado foi realizada com base nos dados encontrados na ferramenta gerencial Banco de Pregos, com
data atualizada inferior a um ano, obtendo-se trés orgamentos ou mais para cada item.

7.4.5 Conforme indica a IN n° 65/SEGES, de 07 de julho de 2021:

I- composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em saude, observado o indice de atualizacéo de precos correspondente;

II- contratag6es similares feitas pela Administragdo Publica, em execug¢éo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da
pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de prec¢os, observado o indice de atualizacéo de precos correspondente;

Ill- dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e
de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo
de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV- pesquisa direta com, no minimo, 3 (irés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacéo, por meio de oficio ou e-mail, desde
gue seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgagao do edital; ou

V- pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1
(um) ano anterior & data de divulgacao do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da
Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestéo e Governo Digital do Ministério da Economia.

7.4.6 Dessa forma, para o atendimento da presente demanda, a metodologia para estimativa de pregos foram os comandos contidos no
Inciso I, art. 5°, da Instrugdo supracitada. Dos trés valores obtidos, extraiu-se a média aritmética dos precgos, chegando-se assim ao
preco referenciado.

8. Descricao da solucao como um todo

8.1 Apds a apresentagdo dos argumentos em relagdo ao levantamento de mercado e sobre quais seriam as solugdes disponiveis para o
problema em tela, verificou-se que a proposta mais vantajosa para este Orgéo foi a encontrada na SOLUCAO D - Pregdo eletrénico
para registro de preco realizado pelo GAP-AF.

8.2 A solugdo proposta consiste na aquisicdo dos materiais permanentes em tela por meio de processo licitatério, na modalidade Pregdo Eletronico, para
Sistema de Registro de Precos, a ser conduzido pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF), com vistas a atender, de forma continua,
padronizada e eficiente, as demandas do proprio GAP-AF e das Organizagdes Militares por ele apoiadas.

8.3 A adocéo do Sistema de Registro de Precos mostra-se adequada em razdo da natureza das demandas por materiais permanentes, as quais ocorrem de
forma parcelada e variavel ao longo do exercicio, possibilitando que as aquisi¢cdes sejam realizadas conforme a necessidade da Administracdo, sem a
obrigatoriedade de contratagdo imediata da totalidade dos quantitativos registrados.

8.4 A solugdo proposta proporciona a padronizacdo dos materiais a serem adquiridos, promove ganhos de escala, reduz custos administrativos
decorrentes da realizacdo de mudltiplos procedimentos licitatérios e confere maior celeridade as futuras contratagdes, assegurando o atendimento
tempestivo das necessidades do GAP-AF e das Organizages Militares apoiadas

8.5 O modelo de contratacdo proposto assegura a flexibilidade necesséaria para o atendimento das demandas ao longo do periodo de
vigéncia contratual, permitindo o fornecimento dos materiais conforme a efetiva necessidade da Administragdo, sem prejuizo da
previsibilidade orcamentaria e do planejamento prévio.
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8.6 Dessa forma, a solugdo descrita mostra-se tecnicamente adequada, operacionalmente viavel e economicamente vantajosa,
atendendo de maneira satisfatoria as necessidades identificadas, em conformidade com os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

DA OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

8.7 Em atencgdo ao disposto no art. 39, incisos Il e V do Decreto n® 11.462, de 31 de mar¢o de 2023, o sistema de registro de pre¢os sera
adotado tendo em vista o carater parcelado e a impossibilidade de previsdo exata do quantitativo a ser contratado, o que justifica a
utilizaco desse sistema, além de otimizar os créditos disponibilizados durante o ano fiscal para este Orgéo.

DA INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS

8.8. Em conformidade com o disposto no caput do art. 9° do Decreto 11.462/2023, sera realizado o procedimento de Intencéo de Registro
de Pregos, operacionalizado por médulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG, para registro dos itens a serem
licitados e para a realizacéo dos atos previstos no art. 7° do mesmo dispositivo legal.

8.9 Considerando que o objeto do presente certame se trata da aquisicdo de material, a qual consiste em demanda recorrente do GAP-
AF e suas Unidades Apoiadas e tem por finalidade abastecer os diversos setores da GUARNAE-AF, foi levada em consideracéo, dentre
outros fatores, a necessidade de padronizagao e fornecimento continuo dos materiais listados no presente estudo.

8.10 Discorrendo que o presente processo possui a finalidade de atender as demandas do GAP-AF e suas Unidades Apoiadas, este Orgéo
declara a inviabilidade da divulgacéo da Intencao de Registro de Precos (IRP), com fulcro no art. 9°, 82°, do Decreto n° 11.462/2023.

DA VEDACAO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.11 Este Orgdo Gerenciador entende que a adesdo a ata de registro de precos para a aquisicdo do material em tela mostra-se
inadequada por diversas razdes:

a) Necessidades Especificas: as demandas do GAP-AF possuem caracteristicas proprias que exigem especificagfes ajustadas as
realidades locais e a misséo institucional, o que pode ndo ser contemplado em atas genéricas;

b) Preservacdo da Competitividade: a adesdo a uma ata existente pode restringir a ampla competicdo, prejudicando a selecdo de
propostas mais vantajosas;

c) Planejamento Orcamentéario: a adesdo pode implicar obrigacdes financeiras ndo previstas, comprometendo o planejamento fiscal
responsavel;

d) Racionalizacéo dos Gastos Publicos: evita-se desperdicios, assegurando que as aquisi¢cdes sejam baseadas em necessidades reais;

e) Seguranca Juridica: reduz-se o risco de incompatibilidades contratuais ao garantir que as condi¢cdes sejam definidas em processo
competitivo préprio;

f) Controle e Fiscaliza¢@o: maior controle sobre o0s processos licitatérios conduzidos internamente;

g) Estimulo & Competitividade: fomenta a participagcdo de novas empresas, promovendo a qualidade e melhores prec¢os.

8.12 Portanto, é essencial que a aquisicao seja realizada por licitagdo propria, assegurando maior qualidade, seguranca, competitividade
e melhor custo-beneficio para a Administragao.

8.13 Em termos de economicidade, esta somente podera ser alcangada mediante ampla concorréncia entre fornecedores qualificados,
conforme processo licitatério regular, garantindo qualidade, preco justo e racionalizagdo dos gastos publicos.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1 As quantidades totais dos itens que comp8em o presente certame foram calculadas com base nas necessidades informadas pelas
Unidades que serdo beneficiadas pela presente contratacéo, através de preenchimento de Termo de Oficializagdo de Demanda (TOD),
disponibilizado no Sistema Integrado de Logistica de Material e de Servicos (SILOMS).

9.2 Essas quantidades foram verificadas através de um levantamento realizado pelos Setores responséaveis pelos eventos e cerimoniais
militares do GAP-AF e suas Unidades apoiadas. Esse quantitativo foi embasado na verificagdo das necessidades de cada Organizacao
Militar, considerando a atual necessidade das OM's para desempenhar com éxito as fung8es inerentes as atividades realizadas no ambito
das Organizacg0es.

9.3 Para estimar as quantidades, obteve-se como base a média de consumo histérico dos ultimos anos, de acordo com as necessidades
anuais desta Unidade Gestora e de cada Organizacdo militar apoiada. O consumo histdrico foi extraido das quantidades recebidas
anualmente pelo Setor responsavel da OM, tomando como base as quantidades minimas necessarias para atender a demanda da
Guarnicao da Aeronautica dos Afonsos no que concerne a tais materiais.

9.4 Com base nos fatos acima relatados e do montante de OrganizacGes a serem atendidas é que as quantidades foram estimadas,
levando em conta os fatores de necessidade e verificagdo das areas que necessitam dos materiais constantes do presente processo.
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9.5 O total dos itens que compdem o presente certame foram calculadas com base nas necessidades informadas pelas Unidades
Apoiadas no respectivo Termo de Oficializacdo de Demanda que integra este Processo, as quais foram calculadas utilizando percentuais
estimativos, visando contornar eventuais déficits na apresentacdo das necessidades setoriais.

9.6 Por fim, a necessidade do objeto deste Estudo Técnico Preliminar foi manifestada no conjunto de demandas apresentadas no
SILOMS, cujo atendimento visa subsidiar atividades ao decorrer do ano.

9.7 Assim, a metodologia utilizada para fins do célculo do quantitativo total dos itens previstos de aquisi¢cdo segue a formula abaixo:

A= Média do quantitativo solicitado pelo GAP-AF nos ultimos anos (consumo histérico, conforme verificado nos pregdes BAAF/044/2021 e
BAAF/056/2023);

B= Somatorio das quantidades dos TOD's preenchidos pelas OM's apoiadas;

C= soma das quantidades do GAP-AF e das OM's apoiadas.

Desta forma, tem-se:

C=A+B

10. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 5.731.273,60

10.1 O custo estimado da contratacao, para fins de aplicagdo de menor valor, sera de R$ 5.731.273,60 (cinco milhdes setecentos
e trinta e um mil duzentos e setenta e trés reais e sessenta centavos), conforme levantamento de precos realizado por meio do
sistema Banco de Precos, disponivel no endereco eletronico: https://lwww.bancodeprecos.com.br/.

10.2 A estimativa foi obtida a partir da média dos valores praticados no mercado, com base em dados atualizados disponiveis na
referida plataforma, em conformidade com as orientacdes constantes no Caderno de Logistica — Pesquisa de Precos (versdao
2023), na Instrucado Normativa SEGES/ME n° 65/2021 e nos arts. 23 a 26 da Lei n° 14.133/2021.

10.3 A utilizacao do Banco de Pregos permitiu a Administracao aferir valores efetivamente praticados em contratagcées similares,
conferindo maior precisao, transparéncia e confiabilidade a estimativa, em consonancia com os principios da economicidade,
eficiéncia e vantajosidade estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1 O objeto da presente contrata¢do serd parcelado, com fulcro no art. 46 da Lei n® 14.133/2021, que dispde sobre a possibilidade e
recomendacdo do parcelamento do objeto com vistas a ampliar a competitividade, favorecer a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, e buscar a proposta mais vantajosa para a Administracao.

11.2 A decisdo de parcelar a contratacdo foi tomada apds analise técnica das caracteristicas do objeto, da estrutura do mercado e da
experiéncia de contratagGes anteriores, constatando-se que o fracionamento ndo compromete a execug¢ao do fornecimento, tampouco
acarreta perda da economia de escala.

11.3 Cabe ressaltar que a opgao pelo parcelamento do objeto em itens individualizados, com a conduc¢éo de disputa e julgamento com
base no menor preco por item, foi cuidadosamente avaliada quanto a sua viabilidade técnica e econémica.

11.4 Essa abordagem revelou-se propicia devido a natureza divisivel dos itens, uma vez que cada um deles possui uma aplicagédo
individual e autbnoma. Essa caracteristica permite que a aquisicao e a utilizagdo de cada item ocorra de maneira independente dos
demais componentes do conjunto.

11.5 Essa estratégia, baseada na divisibilidade dos itens, ndo apenas simplifica a gestdo do processo licitatério, mas tambhém oferece
uma flexibilidade consideravel, visto que permite que diferentes fornecedores atendam a demandas especificas. A possibilidade de
obtencéo de bens ou servigos de empresas distintas ndo apenas estimula a concorréncia, mas também fomenta um ambiente propicio a
obtenc¢éo de precos mais competitivos.

11.6 Além disso, a divisibilidade dos itens possibilita uma abordagem mais eficiente em termos de gestdo de contratos e execucéo,
permitindo uma maior especializagdo por parte dos fornecedores. Isso pode resultar em entregas mais eficazes, prazos mais curtos e
uma resposta mais agil as necessidades especificas de cada item.

11.7 No contexto econdmico, essa abordagem também pode representar uma gestéo financeira mais eficiente, uma vez que a alocagéo
de recursos pode ser otimizada com base nas prioridades especificas de cada item. Dessa forma, o parcelamento do objeto, aliado a
competicdo entre fornecedores, visa ndo apenas a economia de recursos, mas também a maximizacdo da eficacia e eficiéncia na
consecugédo dos objetivos estabelecidos.
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11.8 Conforme dispde o § 3° do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento ndo deve ser adotado quando:

| — a economia de escala, a reducéo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contrata¢cdo recomendar a compra do item
do mesmo fornecedor;

Il — o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

Il — o processo de padronizag¢éo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

11.9 Contudo, ap0s avaliagdo da equipe de planejamento, foi constatado que nenhuma das hipoteses impeditivas acima se aplica ao
presente caso. A contratacdo em lotes distintos € viavel, segura e vantajosa a Administracéo, permitindo o aproveitamento de diferentes
fornecedores e a adequacéo as unidades de medida usuais do mercado.

11.10 Na aplicagao do principio do parcelamento, também foram considerados fatores como: a viabilidade técnica da divisdo do objeto
em lotes; o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade; e o dever de buscar a ampliagdo da
competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

11.11 Dessa forma, optou-se pelo parcelamento do objeto segundo suas caracteristicas de fornecimento, por meio da distingdo das
unidades de medida usuais e compativeis com os materiais a serem adquiridos, o que assegura maior eficiéncia, transparéncia e
vantajosidade na contratac&o.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1 Essa contratacdo independe de contratagdes correlatas ou complementares, uma vez que o0 objeto da presente contratacéo pode ser
executado de forma autdbnoma e independente, sem a necessidade de interdependéncia com outros processos licitatorios ou
contratacdes previamente realizadas ou em andamento.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. As contratagfes publicas no ambito do COMAER estédo reguladas pela Instrugdo Normativa n° 65 de 7 de julho de 2021 do
Ministério da Economia, pelo Manual de Contrata¢des Publicas - MCA 172-4 (Médulo 3), que, por sua vez, tém por objetivo estabelecer
rotinas e procedimentos a serem adotados nos processos de aquisicées da Forca Aérea Brasileira como um todo.

13.2. Segundo a Diretriz do Comando da Aerondutica n°® 11-1, que dispde sobre a "Sisteméatica de planejamento e gestdo institucional da
Aeronautica", o planejamento institucional da Aeronautica pode ser classificado em trés niveis: Estratégico, Operacional e Tatico.

13.3. O planejamento no Nivel Tatico € focado no detalhamento e na execucao das tarefas derivadas dos projetos e atividades dos
Planos Setoriais, permitindo a confec¢édo de um Plano de Trabalho Anual (PTA).

13.4. As contratacfes a serem realizadas pela Divisdo de Obten¢Bes e Contratos do GAP-AF sdo previstas no PTA para o ano
subsequente, sendo orientadas de forma integrada e articulada com o Manual de Procedimentos das Unidades de Apoio, MCA 172-4
/2020 e com o Plano Setorial (PCA 11 18/2020) para o cumprimento das diretrizes apresentadas na DCA 11 118/2020 (Diretriz de
Planejamento Institucional).

13.5. No ambito da GUARNAE-AF, para coordenacéo das compras publicas é confeccionado um Plano Anual de Contratagdes (PAC). Ele
contempla, desde o planejamento da demanda, até a ata homologada ou contrato assinado, sendo de competéncia da UG Apoiadora sua
confeccéo e aprovagao.

13.6. De acordo com a ICA 179 1/20, as aquisicdes e contratacdes de servicos sdo mensalmente acompanhadas por meio de reunides de
Prestacdo de Contas. As reunibes sao realizadas com a participagdo dos gestores e do Comandante do Grupamento. Nelas sao
apresentadas as contratagBes planejadas e as executadas no periodo. Por meio da Previsdo Or¢camentaria de Gastos, do PAC e do
Plano de Obras e Servicos de Engenharia (PPO), previstos nos PTAs, as licitagbes sdo administrativamente estruturadas e viabilizadas.

13.7. No PAC, o nivel de responsabilidade é definido pelo tipo da demanda. No caso das demandas vegetativas, o GAP-AF confecciona
desde a captagdo da demanda até a homologac¢éo do certame. Ja nas demandas de interesse exclusivo, cada Organizacdo Militar faz a
instrucdo processual até gerar o Pedido de Aquisicdo de Material (PAM) e o GAP-AF é responsavel pela elaboragdo do edital até a
homologacéao.

13.8. O PAC é a materializagdo do planejamento das contratagdes e € composto por um cronograma com estabelecimento de fases e
suas respectivas datas. Ele pode ser dividido em duas grandes fases: planejamento, que envolve a captacdo da demanda, criticas e
correcdes, e a execugdo. O inicio da primeira fase € marcado por briefings direcionados a todos os militares envolvidos com as
contratacBes e neles todo o processo de planejamento e execucdo é pormenorizado. Cada agente publico participante é designado e
publicado em boletim. O PAC do ano subsequente é confeccionado de janeiro a novembro do ano anterior, que corresponde a fase de
planejamento do Plano e, para sua elaboragdo, séo realizadas reunides com os Setores de Planejamento das Organizacdes Militares —
OMs envolvidas com o objetivo de atualizar o acompanhamento do Plano de Aquisicdes em andamento, estabelecer a priorizagdo dos
processos, verificar a execugdo or¢gamentaria e outras instru¢cdes ou orientagdes pertinentes. Conforme definido no PTA, para esta
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Atividade é utilizado o indicador “l = X/Y", em que X representa os processos concluidos e Y os processos previstos, além de outros
indicadores relevantes para o0 acompanhamento do Plano.

13.9. A fase de execucdo é composta pela confec¢do dos processos propriamente ditos, conforme ordem definida no Calendario de
Licitacdes, que é aprovado pelo Ordenador de Despesas.

13.10. A partir da publicagao do PAC, é feito acompanhamento semanal e, por vezes, diario, do Plano em que varios dados que envolvem
as contragdes sao apurados, como: demora na informacgéo das demandas pelas areas, risco da ndo contratagdo, ata vigente, dificuldades
na obtencéo de cotagbes, apontamentos do Controle Interno/CGU, entre outros.

13.11. Os processos com previsdo de homologagdo no ano subsequente sdo abrangidos pelo PAC, no entanto, ocasionalmente, sdo
incluidas demandas néo previstas mediante justificativa apropriada.

13.12. O e-PAG no SILOMS contém o registro de todas as evolugdes dos processos e seus subprocessos, possibilitando maior
transparéncia aos procedimentos.

13.13. Conforme tabela abaixo, os responsaveis pelas contratagdes séo definidos de acordo com o tipo de demanda:

TIPO DE DEMANDA RESPONSAVEL

VEGETATIVA

(Essenciais ao funcionamento das UG Apoiadora e
Apoiada)

GAP-AF
NAO VEGETATIVA

(Rotineiras, organizadas e consolidadas pela UG
Apoiadora, com o fornecimento de informacdes por
parte das UG Apoiadas)

INTERESSE EXCLUSIVO

(Atendem exclusivamente o interesse da UG UG REQUISITANTE

requisitante)

13.14. A contratacdo em referéncia foi prevista com base nas contrata¢des similares realizadas em anos anteriores, na demanda atual
apontada pela area envolvida e foi definida no PAC.

13.15. A contratacéo objeto deste Estudo foi devidamente prevista e sua viabilidade foi analisada na fase de planejamento passando
agora a fase de execugao.

13.16. Constata-se, a luz da DCA n° 11-1, que a contratacdo pretendida estd integralmente alinhada ao planejamento institucional
previamente estabelecido.

13.17. No que pese as despesas referentes ao processo em questéo, elas estdo em conformidade com o inciso Il, do Art. 16, da Lei
Complementar No 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista ndo se referir a criagdo, expansdo ou
aperfeicoamento de agcdo governamental, que acarrete aumento da despesa em relagéo a Lei Orgcamentaria Anual, ao Plano Plurianual, e
a Lei de Diretrizes Orgcamentarias, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

13.18. As contratagfes publicas descritas neste documento estdo alinhadas ao Plano Anual de Contratacdes (PAC) da GUARNAE-AF,
elaborado em conformidade com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e da Lei Orcamentéria
Anual (LOA), conforme previsto no art. 18 da Lei n°® 14.133/2021.

13.19 No que se refere ao alinhamento do objeto em questdo com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PDLS), ressalta-se que a
presente aquisicéo foi projetada em conformidade com o planejamento estratégico da Guarnigcao dos Afonsos, observando os principios e
diretrizes do Plano Diretor de Logistica Sustentavel (PDLS). Nesse sentido, foram consideradas medidas de sustentabilidade, tais como:
(i) priorizacéo de produtos ambientalmente adequados; (ii) controle rigoroso das quantidades a serem contratadas para evitar desperdicio;
e (iii) atencao a conformidade com normas ambientais e certificacBes de produtos.

11de 14

Do@moentenkstEdtu@ié chicmiRoeRneiains CAdin®adins 1 Hash MES 5E25958D5d Ot EHtBIEB688288e0RBR315



14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1 A contratacdo para aquisicdo de materiais permanentes proporcionara beneficios relevantes a Administracdo Publica, notadamente
ao Grupamento de Apoio dos Afonsos (GAP-AF) e as Organizag8es Militares por ele apoiadas, dentre os quais destacam-se:

a) a melhoria das condi¢des de trabalho dos militares e servidores, mediante a disponibilizagdo de equipamentos, mobiliarios e utensilios
adequados ao desempenho das atividades administrativas, operacionais e logisticas;

b) o aumento da eficiéncia e da produtividade dos setores beneficiados, em raz&o da substituicdo de bens obsoletos, desgastados ou
tecnicamente inadequados, reduzindo interrupgdes e limitagdes operacionais;

c) a ampliacdo da capacidade de atendimento das Organizacdes Militares apoiadas, proporcionando melhores condi¢gfes para execugao
das missGes institucionais e para o atendimento ao publico interno e externo;

d) a reducdo de custos decorrentes de manutencdo corretiva e reparos frequentes em equipamentos antigos, contribuindo para a
racionalizacéo da aplicacdo dos recursos publicos;

e) a padronizacdo dos materiais permanentes utilizados no dmbito das Organizacdes Apoiadas, favorecendo a gestdo patrimonial, a
manutencgao, a reposicao de pecas e a uniformizacdo dos ambientes institucionais;

f) a melhoria das condi¢Bes de alojamento, hospedagem, instrucéo, alimentagdo, expediente e apoio logistico, considerando a aquisi¢cao
de itens como camas, colchdes, armarios, eletrodomésticos, equipamentos de manutencao e demais bens destinados ao suporte das
atividades finalisticas e administrativas;

g) o fortalecimento da infraestrutura necessaria a conservacéo e ao adequado funcionamento das instala¢des sob responsabilidade do
GAP-AF e das Organizag6es apoiadas, contribuindo para a preservacao do patrimdnio publico;

h) a elevacdo dos niveis de seguranca, ergonomia e conforto dos usuarios dos bens adquiridos, em conformidade com as normas
técnicas e boas praticas aplicaveis;

i) a promocao da economicidade e da eficiéncia administrativa, por meio de aquisi¢do planejada e centralizada, possibilitando ganhos de
escala, maior competitividade entre fornecedores e melhor relagéo custo-beneficio para a Administragéo;

j) o atendimento das demandas institucionais previstas no planejamento das Organizacdes Militares apoiadas, assegurando a
disponibilidade dos recursos materiais necessarios ao cumprimento de suas atribuigdes legais e regimentais.

14.2. Em termos de resultados institucionais, espera-se que a contratacdo contribua para a continuidade dos servigos prestados pelas
Organizac¢bes apoiadas, para a melhoria da infraestrutura disponivel aos usuarios e para o incremento da capacidade administrativa e
logistica do GAP-AF, refletindo diretamente na qualidade do apoio prestado a Guarnicdo de Aeronautica dos Afonsos.

14.2 A adocéo do Sistema de Registro de Precos assegura maior flexibilidade a Administracdo, permitindo a realizacdo de aquisi¢Ges
conforme a demanda real das unidades apoiadas, evitando desperdicios, otimizando o uso dos recursos orcamentarios e promovendo
maior agilidade no atendimento das necessidades operacionais e administrativas.

14.3 A contratagdo também promove o adequado cumprimento do Plano Anual de Contratacdes (PAC), refletindo planejamento prévio,
racionalidade nas aquisi¢cdes e alinhamento com os objetivos estratégicos da Forgca Aérea Brasileira.

14.4 Ademais, a contratacdo contribuira para o cumprimento da missao institucional do GAP-AF de prover suporte logistico e
administrativo as OM apoiadas, fortalecendo a capacidade operacional e administrativa da GUARNAE-AF como um todo.

14.5 Por fim, a realizagdo da aquisicdo em tela cumprira orientacdo prevista no Calendario Administrativo constante do Programa de
Trabalho Anual (PTA) do GAP-AF, pautado sempre nos principios da economicidade, eficiéncia e eficacia, no que pese ao
aproveitamento maximo dos recursos materiais, financeiros e humanos da For¢a.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1 As providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do contrato visam assegurar que todo o processo
de contratacdo transcorra com transparéncia, lisura e em estrita observancia aos principios que regem a contratacdo publica,
especialmente os previstos no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

15.2 Para a efetivacdo da presente contratagdo, serd necessario que o processo licitatorio siga regularmente seu tramite, com o
cumprimento de todas as etapas preparatérias da fase interna, incluindo a concluséo e aprovacéo do Estudo Técnico Preliminar (ETP),
Termo de Referéncia (TR), pesquisa de pregos, andlise de riscos, entre outros documentos exigidos.
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15.3 Em seguida, 0 processo devera seguir para a fase externa, com a devida publicacéo do aviso de licitagdo, observancia aos prazos
legais, recebimento de propostas, julgamento, habilitacdo, eventual fase recursal e homologac¢édo do resultado, conforme disposto na Lei
n° 14.133/2021.

15.4 Ap6s a homologagéo, sera realizado o registro de pregos para o fornecedor vencedor, com base no modelo de ata de registro de
precos, possibilitando a contratagdo futura conforme a demanda, dentro da vigéncia estabelecida e de acordo com as regras previstas no
edital e na legislacao vigente.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1 A aquisi¢do de materiais permanentes pode gerar impactos ambientais relacionados a extracdo de matérias-primas, ao consumo de energia e
recursos naturais durante os processos de fabricacdo, as emissdes decorrentes do transporte, a utilizacdo de embalagens e a geracdo de residuos ao
término da vida util dos bens.

16.2 Com vistas a mitigacdo desses impactos, deverdo ser observados, quando aplicaveis, critérios de sustentabilidade na especificagdo dos itens,
conforme item 4 deste Estudo Técnico Preliminar, tais como a preferéncia por materiais reciclados ou reciclaveis, produtos de maior durabilidade,
eficiéncia energética, menor consumo de recursos naturais, utilizacdo de embalagens ambientalmente adequadas, atendimento as normas técnicas
pertinentes e a legislacdo ambiental vigente, bem como a responsabilidade pela destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, quando
couber.

16.3 Adicionalmente, durante a fase de planejamento da contratagdo, as especifica¢Ges técnicas de cada item serdo elaboradas de modo a compatibilizar

o atendimento da necessidade administrativa com a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e
com as diretrizes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacao pretendida observa os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da isonomia, da transparéncia e da selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administracdo Publica, nos termos da Lei no 14.133/2021, bem como encontra-se em consondncia com as diretrizes de

governanga e de gestdo de riscos aplicaveis as contratacdes publicas, além de estar prevista no calenddrio anual de licitagdes do Grupamento de Apoio
dos Afonsos, o qual contém a relagdo de todos os processos licitatérios a serem realizados pelo GAP-AF.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EVANDRO PRESOTTI

Chefe da Secdo de Planejamento

MARLOS FELIPE DOS SANTOS

Ordenador de Despesas
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