Cédigo Banco
BACO Préprio
26.087

001104 SBC
BACO 0022 Préprio
55.10.33 SUDECAP
55.20.03 SUDECAP
DTCO 1142 Proprio
00010998 SINAPI
56.11.06 SUDECAP
070215 SBC
00002436 SINAPI
00000247 SINAPI
012621 SBC

BACO 0021 Proprio

00039025 SINAPI
BACO 0017 Proprio
BACO 0018 Proprio

BACO Proprio
26.379

57.21.05 SUDECAP
099250 SBC
099806 SBC
030431 SBC

CPOS/
N.04.000.02 CDHU
0357

00001518 SINAPI

BACO 0051 Préprio
BACO 0015 Préprio

00036888 SINAPI

099900 SBC

00000937 SINAPI

Obra Bancos
USINA FOTOVOLTAICA - BACO R3 - DESONERADO
o Sul
SBC - 10/2026 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande

o Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande

Descrigdo Tipo
MODULO FOTOVOLTAICO 600Wp; TENSAO A MAX POT = 34,2VCC; Material
CORRENTE MAX = 17,4A; TAMANHO 2172MMX1303MMX35MM

CABO FLEXIVEL 1KV 90 GRAUS LSZH (COMPOSTO TERMOPLASTICO Material
LIVRE HALOGENIO) 120mm PRYSMIAN

INVERSOR SOLAR TRIFASICO 15KW 127V/220V 4MPPT GROWATT - Material
MID15KTL3-XL2

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Méao de Obra
ENGENHEIRO JUNIOR (CARGA HORARIA 8H/DIA) Méo de Obra
FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 10,0mm2 CORES DIVERSAS Material
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material
ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO Méo de Obra
PERFIL ACO CARBONO QUADRADO 50x50x2mm CHAPA 14 6m Material
ELETRICISTA (HORISTA) Méao de Obra
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mézo de Obra
CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 Material

STRING BOX - STRING BOX SOLAR 32A 1040V CC 4 ENTRADAS E 4 SAIDAS, Material
- TENSAO MAXIMA POR STRING 1040V - CORRENTE MAXIMA POR STRING

32A - GRAU DE PROTECAO IP65 - EQUIPADA COM CHAVE

SECCIONADORA, 32A (MINIMO), DPS CLASSE 2 (1000VCC 20KA) E

BARRAMENTO PARA ATERRAMENTO - EQUIPADA COM CONECTOR MC4

NA ENTRADA E SAIDA - ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO Material
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/ISTA

CABO SOLAR 6MM? - PRETO 1,8 KV, FLEXIVEL, RESISTENTE A RAIOS UV E Material
A MUDANGAS DE TEMPERATURA ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )

CABO SOLAR 6MM? - VERMELHO 1,8 KV, FLEXIVEL, RESISTENTE A RAIOS  Material
UV E A MUDANGAS DE TEMPERATURA ( COTAGAO EXTERNA DE
ABR/2026 )

RELE DE PROTEGAO PEXTRON URP6100, RELE DE PROTECAO Material
MULTIFUNGAO COMPLETO DE PROTEGAO E CONTROLE PARA

INTERLIGACAO DE USINA DE GERAGAO COM A REDE DA

CONCESSIONARIA COM BIDIRECIONALIDADE, SINCRONISMO, SALTO

VETORIAL, OSCILOGRAFIA E PERFIL DE CARGA. APLICAVEL EM SISTEMAS

COM PARALELISMO, GERACAO DISTRIBUIDA E SUBESTACOES

PRIMARIAS.

ENGENHEIRO JUNIOR - SUPERVISAO Mé&o de Obra
ELETRICISTA Mé&o de Obra
AJUDANTE DE ELETRICISTA Mé&o de Obra
RETROESCAVADEIRA ESTEIRAS CATERPILLAR 4x2 76CV Material
Placa para identificagdo da obra, em chapa de ago n° 18, galvanizado com Material

tratamento anticorrosivo padréo

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

BARRAMENTO DE DISTRIBUIGAO TRIFASICO ISOLADO 600A, 48 Material
DERIVAGOES ATE 63A, ACABAMENTO PRATEADO

CLIP DE ATERRAMENTO POR PARAFUSO ( COTAGAO EXTERNA DE Material
ABR/2026 )

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA Material

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SERVENTE Mézo de Obra

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

B.D.L
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande  27,79%

Und

UN

UN

MES

KG

UN

UN

UN

UN

UN

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: Sinapi - 96,12%
Mensalista: Sinapi - 56,67%

Curva ABC de Insumos

Quantidade
Operativa
468,0000000

660,0000000
13,0000000
1.480,0000000
3,0000000
7.540,0000000
715,2600000
240,0000000
1.040,0000000
1.203,9494833
1.203,9494833
346,0000000

13,0000000

15,1711560

1.720,0000000

1.720,0000000

1,0000000

92,0000000
465,5060000
465,5060000

42,0000000

10,0000000

8,1753600

2,0000000
468,0000000

189,8930880

321,2260000

500,0000000

Valor Unitario
Improdutiva Operativa
700,00

164,86
7.666,82
57,13
20.345,45
7,48
62,89
139,68
29,47
22,53
18,74
62,53

1.266,00

1.039,07

8,57

13.728,59

126,98
21,39
18,21

167,10

699,44

855,00

3.341,40
14,11

32,25

17,74

10,73

Improdutiva

Total
Operativa
327.600,00

108.807,60
99.668,66
84.552,40
61.036,35
56.399,20
44.982,70
33.523,20
30.648,80
27.124,98
22.562,01
21.635,38

16.458,00

15.763,89

14.740,40

14.740,40

13.728,59

11.682,16
9.957,17
8.476,86
7.018,20

6.994,40

6.989,93

6.682,80
6.603,48

6.124,05

5.698,55

5.365,00

Improdutiva

Geral
327.600,00

108.807,60
99.668,66
84.552,40
61.036,35
56.399,20
44.982,70
33.523,20
30.648,80
27.124,98
22.562,01
21.635,38

16.458,00

15.763,89

14.740,40

14.740,40

13.728,59

11.682,16
9.957,17
8.476,86
7.018,20

6.994,40

6.989,93

6.682,80
6.603,48

6.124,05

5.698,55

5.365,00

Peso

26,70%

8,87%
8,12%
6,89%
4,97%
4,60%
3,67%
2,73%
2,50%
221%
1,84%
1,76%

1,34%

1,28%

1,20%

1,20%

1,12%

0,95%
0,81%
0,69%
0,57%

0,57%

0,57%

0,54%
0,54%

0,50%

0,46%

0,44%
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Valor
Acumulado

327.600,00

436.407,60
536.076,26
620.628,66
681.665,01
738.064,21
783.046,91
816.570,11
847.218,91
874.343,89
896.905,91
918.541,29

934.999,29

950.763,18

965.503,58

980.243,98

993.972,57

1.005.654,73
1.015.611,90
1.024.088,77
1.031.106,97

1.038.101,37

1.045.091,30

1.051.774,10
1.058.377,58

1.064.501,63

1.070.200,18

1.075.565,18

Peso
Acumulado

26,70%

35,57%
43,69%
50,58%
55,56%
60,15%
63,82%
66,55%
69,05%
71,26%
73,10%
74,86%

76,20%

77,49%

78,69%

79,89%

81,01%

81,96%
82,77%
83,46%
84,03%

84,60%

85,17%

85,72%
86,26%

86,76%

87,22%

87,66%



BACO 0003 Proprio GRAMPO CLAMP FIXACAO PAINEIS SOLAR SOLO POR BAIXO VIGA U Material UN 1.872,0000000 2,80 5.241,60 5.241,60 0,43% 1.080.806,78 88,09%
GALVANIZADO ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )

BACO 0014 Préprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80 ( COTACAO EXTERNA DE ABR/2026 ) Material UN 7,0000000 742,27 5.195,89 5.195,89 0,42% 1.086.002,67 88,51%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2.715,1699318 1,82 4.941,61 4.941,61 0,40% 1.090.944,28 88,91%
COMPLEMENTARES)
CPOS/ Banheiro quimico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte  Material UNMES 4,0000000 1.213,99 4.855,96 4.855,96 0,40% 1.095.800,24 89,31%
A.14.000.08 CDHU conforme exigéncias da CETESB
1900
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 251,3434356 17,43 4.380,92 4.380,92 0,36% 1.100.181,16 89,66%
BACO 0108 Préprio DPS 3P+N, 230/400Ue, 350Uc, 20kA, CLASSE 2 COM SINALIZAGAO LOCAL  Material UN 4,0000000 1.087,38 4.349,52 4.349,52 0,35% 1.104.530,68 90,02%
( COTACAO EXTERNA DE ABR/2026 )
89.50.13 SUDECAP LOCAGAO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO Material MES 4,0000000 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,33% 1.108.530,68 90,34%
PARA VESTIARIO E SANITARIO - TRIPLO
002350 SBC ASFALTO MODIFICADO TIPO | Material KG 270,0000000 14,75 3.982,50 3.982,50 0,32% 1.112.513,18 90,67%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2.715,1699318 1,36 3.692,63 3.692,63 0,30% 1.116.205,81 90,97%
00001603 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS  Material UN 39,0000000 92,32 3.600,48 3.600,48 0,29% 1.119.806,29 91,26%
DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 2.321,2692000 1,52 3.528,33 3.528,33 0,29% 1.123.334,62 91,55%
COLETADO CAIXA)
BACO 0019 Préprio CONECTOR MC4 ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 ) Material UN 312,0000000 11,30 3.525,60 3.525,60 0,29% 1.126.860,22 91,84%
BACO Proprio MONT QF1 E QF2 - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 3 POLOS, CORRENTE Material UN 1,0000000 3.457,31 3.457,31 3.457,31 0,28% 1.130.317,53 92,12%
26.371 NOMINAL 400A, CAPACIDADE DEVINTERRUPCA'O 35KA (400VCA),

DISPARADOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEL, EQUIPADO COM
HASTE E MANOPLA ROTATIVA DE ACIONAMENTO E BOBINA DE DISPARO
A DISTANCIA 220V

19469 SEINFRA  LOCACAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X Material MES 4,0000000 800,60 3.202,40 3.202,40 0,26% 1.133.519,93 92,38%
2,35M

00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 312,0000000 9,73 3.035,76 3.035,76 0,25% 1.136.555,69 92,63%

00039248 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO  Material M 143,0000000 19,43 2.778,49 2.778,49 0,23% 1.139.334,18 92,86%

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2.715,1699318 1,02 2.769,47 2.769,47 0,23% 1.142.103,65 93,08%
COMPLEMENTARES)
00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO  Material M 278,0000000 9,95 2.766,10 2.766,10 0,23% 1.144.869,75 93,31%

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

BACO 0042 Proprio CAIXA PRE MONTADA 1200MMX800MMX250MMCOM PORTA FRONTAL, Material UN 2,0000000 1.362,26 2.724,52 2.724,52 0,22% 1.147.594,27 93,53%
PLACA DE MONTAGEM, FLANGE INFERIOR. PINTURA CONFORME
NBR16680, ELETROSTATICA A PO RESINA POLIESTER COM 80
MICROMETROS DE ESPESSURA, CAIXA E PORTA NA COR CINZA RAL 7032,
PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA RAL 2003.( COTAGAO EXTERNA DE

ABR/2026 )
045202 SBC HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m OLIVO Material UN 16,0000000 166,56 2.664,96 2.664,96 0,22% 1.150.259,23 93,75%
BACO Proprio NO-BREAK ON-LINE SENOIDAL 1000 VA - 220V/220V, DUPLA CONVERSAO,  Equipamento UN 1,0000000 0,0000000 2.594,84 2.594,84 2.594,84 0,00 2.594,84 0,21% 1.152.854,07 93,96%
26.391 COM BATERIA INTERNA INTEGRADA, DESTINADO A ALIMENTACAO
PROTEGIDA DE EQUIPAMENTOS CRITICOS DE REDE E
TELECOMUNICAGOES.
099050 SBC PEDREIRO Méao de Obra H 120,1890000 21,39 2.570,84 2.570,84 0,21% 1.155.424,91 94,17%
010590 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 500A 36KA/380V DWP630L-500-3  Material UN 1,0000000 2.300,08 2.300,08 2.300,08 0,19% 1.157.724,99 94,35%
WEG
010040 SBC CONECTOR CABO/HASTE TEL 580 TERMOTECNICA Material UN 25,0000000 88,87 222175 2.221,75 0,18% 1.159.946,74 94,54%
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2.321,2692000 0,91 2.112,35 2.112,35 0,17% 1.162.059,10 94,71%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA Material M 84,0000000 23,27 1.954,68 1.954,68 0,16% 1.164.013,78 94,87%
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 82,8084779 22,18 1.836,69 1.836,69 0,15% 1.165.850,47 95,02%
062031 SBC BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm 12 MPA (NBR 6136) Material UN 349,6500000 4,94 1.727,27 1.727,27 0,14% 1.167.577,74 95,16%
00000393 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, Material UN 910,0000000 1,87 1.701,70 1.701,70 0,14% 1.169.279,44 95,30%
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
BACO Proprio BARRA DE EXTENSAO P/ DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 600A Material UN 1,0000000 1.661,55 1.661,55 1.661,55 0,14% 1.170.940,99 95,43%
00521
BACO 0052 Proprio BARRA DE EXTENSAO P/ DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 630A Material UN 1,0000000 1.661,55 1.661,55 1.661,55 0,14% 1.172.602,54 95,57%
007245 SBC CORDA DE SISAL 10mm (220 METROS) Material UN 4,0000000 409,00 1.636,00 1.636,00 0,13% 1.174.238,54 95,70%
004125 SBC FERRAMENTA - CARRINHO DE MAO CHAPA DE ACO RODA COM CAMARA  Material UN 4,0000000 402,99 1.611,96 1.611,96 0,13% 1.175.850,50 95,83%
BACO Préprio CONVERSOR DE CONTATO SECO EM FIBRA OPTICA, 4 PORTAS, _ Equipamento UN 2,0000000 0,0000000 704,00 704,00 1.408,00 0,00 1.408,00 0,11% 1.177.258,50 95,95%
26.388 BIDIRECIONAL, COM TRANSMISSAO A UMA FIBRA OPTICA, TRANSMISSAO

DE ONDA 1310/1550NM, SAIDA A RELE 30VCC/2A OU 125VAC/1A, PADRAO
NA, DISTANCIA COM FIBRA MONOMODO 20KM.
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00011247 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 1.349,62 1.349,62 1.349,62 0,11%
GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO

CONCESSIONARIA LOCAL)
49 ORSE Cabista para instalagao telefonica Mao de Obra h 60,0000000 20,45 1.227,00 1.227,00 0,10%
BACO Préprio CABO DE FIBRA OPTICA AUTOSUSTENTADO, USO EXTERNO, CFOA-SM-  Equipamento M 500,0000000 0,0000000 2,45 245 1.225,00 0,00 1.225,00 0,10%
26.383 ASUB0-S-4FO-NR - (6.0mm)
00002683 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA Material M 18,0000000 67,08 1.207,44 1.207,44 0,10%
032462 SBC CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV Material H 8,0000000 150,00 1.200,00 1.200,00 0,10%
BACO 0016 Préprio CABO SOLAR 6MM? - VERDE/AMARELO 1,8 KV, FLEXIVEL, RESISTENTE A Material M 130,0000000 8,57 1.114,10 1.114,10 0,09%
RAIOS UV E A MUDANGCAS DE TEMPERATURA ( COTACAO EXTERNA DE
ABR/2026 )
00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 179,5802400 6,16 1.106,21 1.106,21 0,09%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 1.174,4739470 0,91 1.068,77 1.068,77 0,09%
033842 SBC CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL Material m? 1,6800000 614,00 1.031,52 1.031,52 0,08%
099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mé&o de Obra H 47,5478000 21,39 1.017,05 1.017,05 0,08%
053377 SBC QUADRO - PAINEL DE COMANDO - CEMAR 500x500x250 QCS-5050-25 COD. Material UN 2,0000000 484,99 969,98 969,98 0,08%
902314
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 24,4739880 38,27 936,62 936,62 0,08%
PARA JUNTAS DIVERSAS
000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m? 9,2440000 101,30 936,42 936,42 0,08%
00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 2,0000000 440,88 881,76 881,76 0,07%
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A
012440 SBC CABO FLEXIVEL 450/750V 16mm2 Material M 40,0000000 21,07 842,80 842,80 0,07%
BACO Proprio FONTE CHAVEADA DE ALIMENTAGAO, ENTRADA DE 100VCA A 240VCA, Equipamento UN 2,0000000 0,0000000 395,00 395,00 790,00 0,00 790,00 0,06%
26.385 SAIDA 24VCC, 10A 240W
003118 SBC ACO CA 50 16,0mm (5/8") (1,552 kg/m) Material KG 96,1400000 7,81 750,85 750,85 0,06%
CPOS/ Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 32 construgao Material M 32,6000000 22,76 741,98 741,98 0,06%
D.02.000.02 CDHU
099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 37,0838000 18,21 675,30 675,30 0,06%
00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULARDE 2A 5 Material H 16,3600000 39,87 652,27 652,27 0,05%
SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS
050008 SBC CONCRETO USINADO 30.0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO Material m? 1,0500000 617,12 647,98 647,98 0,05%
BACO 0031 Préprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100MMX100MMX3000MM, COM Material UN 5,0000000 126,00 630,00 630,00 0,05%
TAMPA ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )
BACO 0049 Préprio BARRAMENTO TERRA 30CONEXOES 200A, ACABAMENTO PRATEADO Material UN 2,0000000 305,89 611,78 611,78 0,05%
BACO 0050 Préprio BARRAMENTO NEUTRO 30CONEXOES 200A, ACABAMENTO PRATEADO Material UN 2,0000000 305,89 611,78 611,78 0,05%
07529 EMOP TELA PLASTICA PARA SINALIZACAO DE OBRAS, EM BOBINAS DE Material M 420,0000000 1,44 604,80 604,80 0,05%
(50X1,20)M
00040839 SINAPI PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" Material CENTO 6,0000000 99,38 596,28 596,28 0,05%
(9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
BACO 0024 Préprio CHUMBADOR PARABOLT 1/4"X2" ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 ) Material UN 50,0000000 11,92 596,00 596,00 0,05%
00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 0,9589744 614,00 588,81 588,81 0,05%
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 16,4959516 35,57 586,76 586,76 0,05%
045214 SBC CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 50mm Material UN 26,0000000 22,51 585,26 585,26 0,05%
MO611000 SEDOP SERRALHEIRO Mé&o de Obra h 26,3000400 21,92 576,50 576,50 0,05%
00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0006996 815.000,00 570,17 570,17 0,05%
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
008250 SBC TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL CORAL (LATA 18 L) Material L 11,5500000 44,43 513,17 513,17 0,04%
021192 SBC TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 Material UN 40,0000000 12,50 500,00 500,00 0,04%
CPOS/ Carpinteiro Mézo de Obra H 19,1000000 25,79 492,59 492,59 0,04%
B.01.000.01 CDHU
POS/ Ajudante de carpinteiro Mao de Obra H 22,7000000 21,19 481,01 481,01 0,04%
B.01.000.01 CDHU
00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA Material UN 41,0000000 11,55 473,55 473,55 0,04%
ELETRODUTO
BACO 0020 Préprio PARAFUSO 1/4 X 2 COM PORCA E 2 ARRUELAS ( COTAGAO EXTERNA DE  Material UN 43,0000000 10,90 468,70 468,70 0,04%
ABR/2026 )
007519 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 4" Material UN 8,0000000 55,20 441,60 441,60 0,04%
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 246,1255731 1,70 418,41 418,41 0,03%
COLETADO CAIXA)
099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mézo de Obra H 21,8580000 18,21 398,03 398,03 0,03%
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1.178.608,12

.179.835,12

.181.060,12

.182.267,56

.183.467,56

.184.581,66

.185.687,88

.186.756,65

.187.788,17

.188.805,21

.189.775,19

.190.711,81

.191.648,23

.192.529,99

193.372,79

.194.162,79

.194.913,64

.195.655,62

.196.330,92

.196.983,19

.197.631,17

.198.261,17
1.198.872,95
1.199.484,73
1.200.089,53
1.200.685,81
1.201.281,81

1.201.870,62

1.202.457,38
1.203.042,64
1.203.619,13
1.204.189,31
1.204.702,47
1.205.202,47
1.205.695,06
1.206.176,08
1.206.649,63
1.207.118,33
1.207.559,93
1.207.978,34

1.208.376,37

96,06%

96,16%
96,26%
96,35%
96,45%

96,54%

96,63%
96,72%
96,80%
96,89%
96,97%
97,04%
97,12%

97,19%

97,26%
97,32%
97,38%
97,45%
97,50%
97,55%
97,61%
97,66%
97,71%
97,76%
97,81%
97,86%
97,90%

97,95%

98,00%
98,05%
98,09%
98,14%
98,18%
98,22%
98,26%
98,30%
98,34%
98,38%
98,42%
98,45%

98,48%



12312 SEINFRA
BACO 0044 Proprio
00000396 SINAPI
00034709 SINAPI
002046 SBC
099200 SBC
00000378 SINAPI

00034643 SINAPI

007509 SBC

BACO Proprio
26.386

099140 SBC

00001051 SINAPI

10042 SEINFRA
00001895 SINAPI
00037373 SINAPI

001931 SBC
00001894 SINAPI
099300 SBC
00000370 SINAPI
00000244 SINAPI
007953 SBC
099323 SBC
056101 SBC
099024 SBC
004128 SBC
000019 SBC
00039469 SINAPI
099618 SBC
001250 SBC
000778 SBC

00002489 SINAPI

00004721 SINAPI
001350 SBC
00004234 SINAPI
041101 SBC
031050 SBC
BACO Proprio
26.382
099807 SBC
BACO 0043 Préprio

00043059 SINAPI

ELETRICISTA Mao de Obra

DISJUNTOR DIN 3P, 50A, CURVA C, 3KA EM 400VCA ( COTAGAO EXTERNA Material
DE ABR/2026 )

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD,  Material
COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -  Material
50 A

BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 4" TRAMONTINA Material
BOMBEIRO OU ENCANADOR Mézo de Obra
ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" (METRO) Material

MINI DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - DIO SC APC PARA 12 FIBRAS SM  Equipamento
MONOMODO, COM BANDEJA, 12 PIGTAILS DE 1,2 METROS e 12

ACOPLADORES SC APC
ESTUCADOR Méo de Obra
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA Material

ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"

AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO Material

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares

TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 Material
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO Material
ARMADOR ou FERREIRO Mao de Obra

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material
TRANSPORTE)

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra
LUVA ELETRODUTO 2.1/2" Material
AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA Mé&o de Obra
MANTA ASFALTICA 3mm ALUMINIO OTTO BAUMGART Material
IMPERMEABILIZADOR Méo de Obra
FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA Material
FERRAMENTA - MARTELO TIPO UNHA 25mm TRAMONTINA Material
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, Material
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR Mao de Obra

MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU  Material
SIMILAR
ACO CA 50 10,0mm (3/8") (0,559 kg/m) Material

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA Material
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

EFE{[E)"?Q BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material
PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mé&o de Obra
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) Material

FERRAMENTA - METRO ARTICULADO 2,0m com 6 REGUAS DE MADEIRA  Material
TRAMONTINA

ALCA PREFORMADA PARA CABO OPTICO 6,4MM - 7,4MM Equipamento
AJUDANTE DE ARMADOR Mao de Obra
CANALETA ABERTA 100MMX50MM NA COR CINZA, PECA 2M Material
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

KG

16,0000000
6,0000000
104,0000000
7,0000000
4,0000000
17,0040000
14,9385368

5,0000000

18,0000000

2,0000000

14,5950000

3,0000000

16,0000000
9,0000000
2.715,1699318
56,0000000
45,0000000
13,3622000
2,7483710
16,4959516
13,0000000
14,2140000
6,1200000
11,6100000
4,0000000
4,0000000
4,0000000
12,5910000
22,5120000
31,6800000

15,0000000

2,1354145
27,9680000
7,9110521
5,8000000
4,0000000
20,0000000
10,9630000
2,0000000

28,4470200

0,0000000

0,0000000

24,15
62,59

3,58
52,54
91,10
21,39
22,18

63,64

17,60

157,81

21,39

101,93

19,10

33,70

5,19
6,42
21,39
102,00
16,00
20,23
18,21
41,16
21,39
61,90
60,90
58,33
18,21
10,18
7,07

14,92

10,00

386,40
375,54
372,32
367,78
364,40
363,72
331,34

318,20

316,80

315,62

312,19

305,79

305,60
303,30
298,67
290,64
288,90
285,82
280,33
263,94
262,99
258,84
251,90
248,34
247,60
243,60
233,32
229,28
229,17
223,98

223,80

218,15
213,68
210,20
203,46
201,76
200,00
199,64
194,76

191,45

0,00

386,40
375,54
372,32
367,78
364,40
363,72
331,34

318,20

316,80

315,62

312,19

305,79

305,60
303,30
298,67
290,64
288,90
285,82
280,33
263,94
262,99
258,84
251,90
248,34
247,60
243,60
233,32
229,28
229,17
223,98

223,80

218,15
213,68
210,20
203,46
201,76
200,00
199,64
194,76

191,45

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

Documento: USINA FOTOVOLTAICA - BACO R3 - - Curva ABC de Insumos - DESONERADO - P&gina 4/9 - Hash MD5: eca94ed9b7e6d28f37269cd61a706e76

1.208.762,77
1.209.138,31
1.209.510,63
1.209.878,41
1.210.242,81
1.210.606,53
1.210.937,87

1.211.256,07

1.211.572,87

1.211.888,49

1.212.200,67

1.212.506,46

1.212.812,06
1.213.115,36
1.213.414,03
1.213.704,67
1.213.993,57
1.214.279,39
1.214.559,72
1.214.823,66
1.215.086,65
1.215.345,49
1.215.597,38
1.215.845,72
1.216.093,32
1.216.336,92
1.216.570,24
1.216.799,52
1.217.028,70
1.217.252,67

1.217.476,47

1.217.694,63
1.217.908,30
1.218.118,50
1.218.321,96
1.218.523,72
1.218.723,72
1.218.923,36
1.219.118,12

1.219.309,57

98,51%
98,54%
98,57%
98,60%
98,63%
98,66%
98,69%

98,72%

98,74%

98,77%

98,79%

98,82%

98,84%
98,87%
98,89%
98,92%
98,94%
98,96%
98,99%
99,01%
99,03%
99,05%
99,07%
99,09%
99,11%
99,13%
99,15%
99,17%
99,19%
99,21%

99,22%

99,24%
99,26%
99,28%
99,29%
99,31%
99,33%
99,34%
99,36%

99,37%



00043127 SINAPI

00000406 SINAPI
001805 SBC
BACO Proprio
26.384
BACO 0168 Proprio
00001878 SINAPI
BACO 0030 Préprio
099162 SBC

00007568 SINAPI

000024 SBC
007514 SBC
00043489 SINAPI
007229 SBC
00004221 SINAPI

BACO 0112 Proprio

099322 SBC
000779 SBC
000310 SBC
003373 SBC
00043467 SINAPI
EC373700 SEDOP
000015 SBC

00006067 SINAPI

000050 SBC
099550 SBC
010146 IOPES
BACO 0111 Proprio
00037666 SINAPI
00043132 SINAPI
025662 SBC
012759 SBC

BACO 0032 Proprio

010731 SBC

BACO 0047 Proprio

004129 SBC
158 ORSE

000413 SBC

004881 SBC

00006114 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

g(l;l;‘lll\ ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
MAD)EIRA - SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5¢cm
ISOLADOR ROLDANA 2 RANHURAS COM SUPPORTE

PARAFUSO 1/4 X 1.1/2 COM BUCHA DE NYLON( COTACAO EXTERNA DE

ABR/2026 )

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA
ELETRODUTO

MAO FRANCESA SIMPLES EM AGO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA
38MMX38MMX200MM
MOTORISTA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

FERRAMENTA - SERROTE DE ACO 18" RAMADA DIAMANTE

CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 4"

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTA - PONTEIRO DE ACO COM EMPUNHADURA 10"x3/4" SPARTA
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
PLACAS DE ADVERTENCIA - "PERIGO, QUADRO ELETRICO, MANUSEIO

APENAS POR PESSOAS AUTORIZADAS" ( COTAGAO EXTERNA DE
ABR/2026 )

CONCRETISTA
ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)

ARGAMASSA PRONTA VOTOMASSA ACIII CINZA PARA ASSENTAMENTO E
REVESTIMENTO

TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA QUADRADA GRANDE GARI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV,
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo)

PINTOR

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PORTA DOCUMENTO PARA QUADROS ELETRICOS - FOLHA A4 (COTAGAO
EXTERNA DE OUT/2026 )

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

ABRACADEIRA ACO P/ ELETRODUTO TIPO "D" C/ CUNHA 4"

FERRAMENTA - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA/DENTADA 270x120mm
RAYCO

CURVA HORIZONTAL 90° ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA
100MMX100MM, COM TAMPA ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )

PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL EDIFICACAO RESIDENCIAL

PLACAS DE ADVERTENCIA - "AVISO, DJ1 MANOBRA SOB CARGA,
SECCIONAMENTO IMEDIATO" ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )

FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 24cm

Almogo (Participagdo do empregador)

ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m)

DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SDD62C16 STECK

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

Material

Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Méo de Obra

Material

Material
Material
Encargos Complementares
Material
Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Méo de Obra

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

KG

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

un

KG

UN

4,8380952

2,0000000
17,6000000
18,0000000
24,0000000

3,0000000
12,0000000

8,0960000

133,56161520

4,0000000
4,0000000
99,8039524
4,0000000
24,8987296

4,0000000

7,0456000
16,0800000
98,0000000
17,0580000

246,1255731
26,0000000
4,0000000

0,0001943

142,3200000
6,0200000
6,0000000
2,0000000
4,6501255
4,9259960
8,0000000
4,0000000

3,0000000

4,0000000

2,0000000

4,0000000
6,1080000
9,9000000
2,0000000

3,9919987

0,0000000

38,91

92,88
10,55

10,25

59,30
14,55
21,39

1,29

41,43
41,36
1,62
39,89
6,32

37,73

8,55
0,57
5,15
32,99

675.046,44

091
21,39
19,68
56,89
24,31
20,99
12,00
23,86

31,61

22,94

45,64

22,11
14,00

8,33
41,23

18,74

10,25

188,25

185,76
185,68
184,50
180,72
177,90
174,60
173,17

172,24

165,72
165,44
161,68
159,56
157,36

150,92

150,71
148,10
146,02
145,85
140,29
133,90
131,96

131,16

129,51
128,77
118,08
113,78
113,04
103,40

96,00

95,44

94,83

91,76

91,28

88,44
85,51
82,47
82,46

74,81

188,25

185,76
185,68
184,50
180,72
177,90
174,60
173,17

172,24

165,72
165,44
161,68
159,56
157,36

150,92

150,71
148,10
146,02
145,85
140,29
133,90
131,96

131,16

129,51
128,77
118,08
113,78
113,04
103,40

96,00

95,44

94,83

91,76

91,28

88,44
85,51
82,47
82,46

74,81

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
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1.219.497,82

1.219.683,58
1.219.869,26
1.220.053,76
1.220.234,48
1.220.412,38
1.220.586,98
1.220.760,15

1.220.932,39

1.221.098,11
1.221.263,55
1.221.425,23
1.221.584,79
1.221.742,15

1.221.893,07

1.222.043,78
1.222.191,87
1.222.337,89
1.222.483,74
1.222.624,03
1.222.757,93
1.222.889,89

1.223.021,05

1.223.150,56
1.223.279,33
1.223.397,41
1.223.511,19
1.223.624,24
1.223.727,63
1.223.823,63
1.223.919,07

1.224.013,90

1.224.105,66

1.224.196,94

1.224.285,38
1.224.370,89
1.224.453,36
1.224.535,82

1.224.610,63

99,39%

99,40%
99,42%
99,43%
99,45%
99,46%
99,48%
99,49%

99,51%

99,52%
99,53%
99,55%
99,56%
99,57%

99,58%

99,60%
99,61%
99,62%
99,63%
99,64%
99,65%
99,66%

99,68%

99,69%
99,70%
99,71%
99,72%
99,72%
99,73%
99,74%
99,75%

99,76%

99,76%

99,77%

99,78%
99,79%
99,79%
99,80%

99,81%



001205 SBC
000400 SBC
004378 SBC
00043465 SINAPI
BACO Préprio
26.389
004262 SBC
005181 SBC
BACO Proprio
26.387
BACO 0053 Proprio
00045630 SINAPI
00004238 SINAPI
BACO Proprio
26.390
POS/
B.02.000.02 CDHU
00045534 SINAPI
001274 SBC
10492 ORSE
005851 SBC
008816 SBC
017027 SBC
007214 SBC
063217 SBC
00042404 SINAPI
EC434890 SEDOP
004366 SBC
004369 SBC
EC373720 SEDOP
BACO 0054 Proprio
BACO 0038 Proprio
CPOS/

B.04.000.02 CDHU
00042407 SINAPI

00044738 SINAPI

BACO 0036 Proprio
00004222 SINAPI
EC373710 SEDOP

10761 ORSE
000098 SBC
00044625 SINAPI
025620 SBC
005769 SBC
00043493 SINAPI
005715 SBC

00011964 SINAPI

PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)

ARAME GALVANIZADO #16 AWG

PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CONECTOR PASSAGEM POLIAMIDA BEGE 26A 2,50Mm2 SAK2
PROJETO INSTALACAO ELETRICA EDIF.RESIDENCIAL

JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"

CORDAO OPTICO SINGLE MODE 2m SC/APC - SC/APC

ISOLADOR EPOXI PARALELO 30X30 ROSCA DE FIXAGAO 3/8
ISOLADOR PARALELO EPOXI, 30 X 30 MM, ROSCA 3/8"

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)

CANALETA ABERTA 30MMX30MM NA COR CINZA, PECA 2M

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)

TRILHO DIN PERFURADO EM ACO GALVANIZADO TS 35 X 7,5 MM
MADEIRA - SARRAFO DE PINUS 1" x 2"

Cesta Basica

PROJETO INSTALACAO INCENDIO

PROJETO INSTALACAO DE TELEFONE EDIF.RESIDENCIAL

DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 3KA SDD62C20 STECK
FERRAMENTA - CHAVE DE FENDA 1/8"x 5" GEDORE

FIBRA OPTICA - PLAQUETA DE IDENTIFICACAO "CUIDADO CABO OPTICO"
ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL
PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
PARAFUSO LATAO 3/8 X 3/4

PARAFUSO CABEGA LENTILHA 1/4" X 1/2 ( COTAGAO EXTERNA DE

ABR/2026 )
Areia média lavada (a granel cagamba fechada)

Material
Material
Material
Encargos Complementares
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS Material

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
4,2 MM

PARAFUSO M10, ACO CARBONO ZINCADO, CLASSE 5.8, SEXTAVADO,
ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 10 MM, COMPRIMENTO 30 MM

SAIDA HORIZONTAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" ( COTACAO
EXTERNA DE ABR/2026 )

GASOLINA COMUM

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)

AREIA MEDIA LAVADA

FECHO DENTADO PARA CINTA / FITA METALICA EM ACO INOX, PARA FITA
DE ACO DE 3/4"

ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U" 100x100mm

LUVA/BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1" x 3/4"

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

NIPLE PVC ROSCA 3/4"

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

Material

Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares
Material

Material

KG

KG

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

KG

m2

UN

UN

UN

UN

un

m

UN

UN

UN

UN

UN

2,7600000
3,9300000
4,0000000

99,8039524

25,0000000
4,0000000

12,0000000
4,0000000
3,0000000
3,0000000
2,5467489
2,0000000

90,6000000
3,0000000

12,6640000
0,2700000
4,0000000
4,0000000
2,0000000
4,0000000

20,0000000
5,1373332

26,0000000
4,0000000
4,0000000

26,0000000
6,0000000

90,0000000
0,2090000

5,6000004

56,0000000

13,0000000
4,9783472
26,0000000
6,1080000
0,2880000
38,0000000
4,0000000
6,0000000
32,7200000
6,0000000

12,0000000

27,00

18,70

18,35

071

0,0000000 2,79
17,21

514

15,35

20,46

20,46

24,00

0,0000000 3045
067

20,13

0,62

5,00
102,00
077
6,95
4,50

0,82

2,79

30,45

74,52
73,49
73,40
70,86
69,75
68,84
61,68
61,40
61,38
61,38
61,12
60,90
60,70
60,39
55,47
55,35
55,04
55,04
54,04
52,88
50,00
47,83
45,76
41,20
41,20
39,26
37,20
36,90
35,68

34,72

34,72

33,28
31,16
30,94
30,54
29,38
29,26
27,80
27,00
26,83
26,34

25,08

0,00

0,00

74,52
73,49
73,40
70,86
69,75
68,84
61,68
61,40
61,38
61,38
61,12
60,90
60,70
60,39
5547
55,35
55,04
55,04
54,04
52,88
50,00
47,83
45,76
41,20
41,20
39,26
37,20
36,90
35,68

34,72

34,72

33,28
31,16
30,94
30,54
29,38
29,26
27,80
27,00
26,83
26,34

25,08

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
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1.224.685,15
1.224.758,64
1.224.832,04
1.224.902,90
1.224.972,65
1.225.041,49
1.225.103,17
1.225.164,57
1.225.225,95
1.225.287,33
1.225.348,46
1.225.409,36
1.225.470,06
1.225.530,45
1.225.585,92
1.225.641,27
1.225.696,31
1.225.751,35
1.225.805,39
1.225.858,27
1.225.908,27
1.225.956,09
1.226.001,85
1.226.043,05
1.226.084,25
1.226.123,51
1.226.160,71
1.226.197,61
1.226.233,29

1.226.268,01

1.226.302,73

1.226.336,01
1.226.367,18
1.226.398,12
1.226.428,66
1.226.458,03
1.226.487,29
1.226.515,09
1.226.542,09
1.226.568,93
1.226.595,27

1.226.620,35

99,81%
99,82%
99,82%
99,83%
99,83%
99,84%
99,85%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%
99,87%
99,88%
99,88%
99,88%
99,89%
99,89%
99,90%
99,90%
99,91%
99,91%
99,91%
99,92%
99,92%
99,93%
99,93%
99,93%
99,93%
99,94%

99,94%

99,94%

99,95%
99,95%
99,95%
99,95%
99,96%
99,96%
99,96%
99,96%
99,96%
99,97%

99,97%



BACO 0109 Proprio
BACO 0034 Proprio
00042409 SINAPI
CPOS/
E.02.000.02 CDHU
007863 SBC

BACO 0033 Proprio

000682 SBC
037402 SBC
2378 ORSE
941 ORSE
EC434650 SEDOP

00039017 SINAPI

00043488 SINAPI
000200 SBC
006803 SBC
003355 SBC
008419 SBC

BACO 0041 Proprio

00036397 SINAPI

00042408 SINAPI
004106 SBC
003347 SBC
014201 SBC
004143 SBC

00006189 SINAPI

10517 ORSE

00004229 SINAPI

00002705 SINAPI
00001213 SINAPI

00011280 SINAPI

037431 SBC
10362 ORSE
ORSE
00012893/SI
EC373730 SEDOP
00043469 SINAPI
10599 ORSE
001450 SBC
004636 SBC

11241 ORSE

ORSE
00012892/S|

TRILHO DIN PARA DISJUNTORES, GALVANIZADO E PERFURADO, PECA 2M Material

( COTACAO EXTERNA DE ABR/2026 )

FLANGE DE CONEXAO PARA PAINEL E ELETROCALHA 100X100
( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )

AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE
HIDRATACAO DO CONCRETO

Prego diversas bitolas (referéncia 18 x 27)

BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"
CURVA VERTICAL INTERNA 90° ELETROCALHA PERFURADA

GALVANIZADA 100MMX100MM, COM TAMPA ( COTAGAO EXTERNA DE
ABR/2026 )

LUVA PVC ROSCAVEL 3/4"

SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H
Vale transporte

Fardamento com mangas curta

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA #1 E 2

LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1"

CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"

DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS VEDACIT (L=75m2)
CHUMBADOR PARABOLT 3/8"X2" ( COTAGAO EXTERNA DE ABR/2026 )
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA
CORDA/CABO POLIETILENO TORCIDA 10mm PRETO/BRANCO
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (METRO)

BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Encargos Complementares
Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material
Material
Material

Material

ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM Material

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA
Exames admissionais/demissionais (checkup)
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E

CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE
NLGI 2)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO

DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Protetor solar fps 30 com 120ml

PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)

FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m

Alicate volt-amperimetro

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Material

Servigos

Material

Franquia
Méo de Obra

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Servigos
Material
Material
Encargos Complementares
Material
Material
Material
Material

Material

UN
UN
KG
KG
cJ

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

C

KG

KWH

un

par

un

KG

1,0000000
2,0000000
1,6000000
2,0000000
6,0000000

1,0000000

6,0000000
15,0048000
3,9240000
0,0900000
26,0000000

91,0120680

14,9583615
0,1360000
4,0000000
2,0000000
0,6768000
6,0000000

0,0005295

4,4928000
4,0000000
2,0000000
8,0000000
60,8420000

0,2566668

0,0240000

0,1460840

5,9762709
0,2962244

0,0009540

3,4420000
0,2700000
0,0420000
26,0000000
32,7200000
0,1080000
0,0640000
10,9200000
0,0120000

0,1380000

19.525,01

229
225
4,35
0,92
0,12

28,17

300,00

47,07

1,12

22,18

6.745,71

1,07
12,54
73,93

0,11

0,08
18,00

29,07

140,00

10,87

23,42
21,04
20,80
19,80
19,50

18,81

18,72
18,01
17,66
17,37
16,90

15,47

15,26
13,43
12,48
12,08
11,24
10,62

10,34

10,29

9,00

2,86
2,62

1,94

23,42
21,04
20,80
19,80
19,50

18,81

18,72
18,01
17,66
17,37
16,90

15,47

15,26
1343
12,48
12,08
11,24
10,62

10,34

10,29

9,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
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1.226.643,77
1.226.664,81
1.226.685,61
1.226.705,41
1.226.724,91

1.226.743,72

1.226.762,44
1.226.780,44
1.226.798,10
1.226.815,47
1.226.832,37

1.226.847,84

1.226.863,10
1.226.876,53
1.226.889,01
1.226.901,09
1.226.912,33
1.226.922,95

1.226.933,29

1.226.943,58
1.226.952,58
1.226.961,28
1.226.968,64
1.226.975,94

1.226.983,17

1.226.990,37

1.226.997,25

1.227.003,94
1.227.010,51

1.227.016,95

1.227.020,63
1.227.024,02
1.227.027,12
1.227.029,98
1.227.032,60
1.227.034,54
1.227.036,40
1.227.038,26
1.227.039,94

1.227.041,44

99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%

99,98%

99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,99%

99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%



10596 ORSE
11240 ORSE
00004517 SINAPI
ORSE
00012895/SI
00043483 SINAPI
00043464 SINAPI
10579 ORSE
1651 ORSE
00010658 SINAPI
11242 ORSE
00013887 SINAPI
ORSE
00012§Q{l§l
00013896 SINAPI
00005069 SINAPI
00043459 SINAPI

00002692 SINAPI

Protetor auricular
Alicate com isolamento

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Chave de fenda chata 30 cm
Oculos branco protegdo

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO
COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

Chave inglesa 12"

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/12 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Encargos Complementares

Material

un 0,2700000
un 0,0120000
M 0,2053332
un 0,0360000
H 0,2928448
H 14,9583615
un 0,0120000
pr 0,0480000
UN 0,0000272
un 0,0060000
UN 0,0008253
un 0,0120000
UN 0,0000484
KG 0,0070804
H 0,2928448
L 0,0034908

4,81 1,30 1,30 0,00%  1.227.042,74
47,69 0,57 0,57 0,00%  1.227.043,31
2,51 0,52 0,52 0,00%  1.227.043,83
13,50 0,49 0,49 0,00%  1.227.044,31
1,60 0,47 0,47 0,00%  1.227.044,78
0,03 0,45 0,45 0,00%  1.227.04523
26,89 0,32 0,32 0,00%  1.227.04555
6,00 0,29 0,29 0,00%  1.227.04584
10.099,90 0,27 0,27 0,00%  1.227.046,11
44,00 0,26 0,26 0,00%  1.227.046,38
300,09 0,25 0,25 0,00%  1.227.046,63
20,11 0,24 0,24 0,00%  1.227.046,87
3.510,25 0,17 0,17 0,00%  1.227.047,04
14,98 0,11 0,11 0,00%  1.227.047,14
0,30 0,09 0,09 0,00%  1.227.047,23
7,67 0,03 0,03 0,00%  1.227.047,26

Equipamento

Equipamento para Aquisigdo Permanente
Méo de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administragao

Aluguel

Verba

Transporte

Encargos Complementares
Franquia

Outros

Consultoria

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Paulo Renato Braz Acosta 2° Ten Eng ELT
Setor de Engenharia
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100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

Totais por Tipo
R$ 6.848,61
R$ 718,55

R$ 283.077,94
R$ 918.174,31
R$ 41,13

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 18.180,03
R$ 6,69

R$ 0,00

R$ 0,00

1.227.002,18
300.533,71
1.527.535,89
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