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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As planilhas a seguir destinam-se ao estabelecimento dos preços de referência para 

promover a Contratação de serviço comum de engenharia para remoção de pastilhas cerâmicas, 

regularização de superfícies, aplicação de textura projetada e substituição de forro PVC em blocos 

residenciais da vila militar de oficiais da guarnição de aeronáutica de curitiba, as quais se encontram 

sob os cuidados da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba., elaboradas pela Subseção de Planejamento 

e Projetos da PACT. 

 

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Foram observadas, na execução desta planilha, as disposições: 

• Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública. 

• Decreto nº 92.100, de 10 de dezembro de 1985. Estabelece as condições básicas 

para a construção, conservação e demolição de edifícios públicos a cargo dos órgãos e 

entidades integrantes do sistema de serviços gerais (SISG) e dá outras providências. 

• Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. Estabelece regras e critérios para 

elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 

executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. 

• BRASIL, Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio & Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação; Manual de Obras Públicas de Edificações – Prática 

da Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio (SEAP): Projeto. 

• BRASIL, Tribunal de Contas da União; Cartilha “Orientações para Elaboração de 

Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas”, Coordenação-Geral de Controle Externo da 

Área de Infraestrutura e da Região Sudeste. – Brasília: TCU, 2014. 

• BRASIL, Caixa Econômica Federal; Manual de Metodologias e Conceitos do 

SINAPI – versão 2, 2014. 

• Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015. Altera a Lei n° 12.546, de 14 de dezembro 

de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

Integram estas especificações as normas aprovadas e recomendadas pelo Comando da 

Aeronáutica, as Normas Técnicas ABNT vigentes e, ainda, códigos, normas, leis e regulamentos dos 

órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionárias de serviços públicos 

que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de serviços aqui descritos. 

 

DOCUMENTOS 

Além deste documento, integram a Planilha Orçamentária os seguintes documentos: 

• Planilha Resumo. 

• Cronograma Físico-Financeiro. 

• Cálculo do ISS. 

• Composição do BDI. 

• Composição de Encargos Sociais. 

• Orçamento Sintético. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
• Orçamento Analítico. 

• Comparativo – Orçamento com Desoneração e sem Desoneração. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 

Todas as composições de custos desta planilha foram elaboradas com base nas 

Especificações Técnicas. A codificação delas seguiu o discriminado no Manual de Obras Públicas – 

Edificações da SEAP, coincidindo necessariamente com a numeração dos itens especificados nos 

documentos citados. 

Os custos unitários dos insumos e serviços utilizados foram obtidos do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para o estado do Paraná, do mês 

07/2026. A mão de obra utilizada em todas as composições e os encargos sociais foram fornecidos pelo 

SINAPI. O percentual de Lei Social utilizado corresponde ao valor divulgado pelo SINAPI sem 

desoneração, vigente no local ou região de execução dos serviços. 

Nos preços unitários apresentados nas planilhas está incluída a taxa de BDI, sendo que o 

cálculo deste se encontra detalhado adiante, em planilha a parte. Os valores percentuais de cada taxa 

estão dentro dos intervalos estimados pelo TCU no Acórdão 2622/2013, para cada tipo de obra. 

Além dos impostos considerados no referido Acórdão, para análise da desoneração foi 

incorporada a taxa de CPRB, conforme recomenda a Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, Art. 

9º-A., em compensação à desoneração da mão de obra. 

Não há item de natureza específica, tampouco são fornecidos por empresas com 

especialidades próprias e diversas, o que justifica a não adoção de BDI reduzido (diferenciado) para o 

fornecimento desses insumos. Isso pode ser verificado na curva ABC de insumos constante na planilha 

orçamentária, na qual consta que os materiais/equipamentos com valores percentualmente significativos 

em relação ao valor total da contratação consistem em insumos ordinários de construção. 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor desta Planilha Orçamentária foi 

anexada ao Termo de Referência. 

 

COMPARATIVO – ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO E SEM 

DESONERAÇÃO 

A Orçamentação foi realizada por meio do software OrçaFascio. Para comparação, foram 

utilizados dois tipos de Orçamento: I) Com Desoneração da folha de pagamento (Encargos Sociais de 

100,25%); e II) Sem Desoneração da folha de pagamento (Encargos Sociais de 116,28%). Os 

Encargos Sociais utilizados foram obtidos no Site da Caixa Econômica Federal, referência: a partir de 

janeiro/2026. 

Conforme apresentado na Planilha Orçamentária, foi utilizado o Orçamento do tipo “SEM 

Desoneração” por se apresentar com preço inferior ao Orçamento do tipo “COM Desoneração”. 

67616.000744/2026-12 
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Obra Bancos
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

SINAPI - 07/2026 - Paraná

Total Peso (%)

2.817,99 0,36 %

97.510,30 12,42 %

0,00 0,00 %

556.884,64 70,94 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

2.644,00 0,34 %

125.185,15 15,95 %

 9 LIMPEZA DE OBRA

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

Total sem BDI 622.530,99

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

 8 COMBATE A INCÊNDIO

B.D.I. Encargos Sociais
26,24% Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

Planilha Orçamentária Resumida

Total do BDI 162.511,09

Total Geral 785.042,08

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Item Descrição

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 4 

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D
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Obra Bancos

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

SINAPI - 07/2026 - 

Paraná

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 100,00%

2.817,99

27,24%

767,59

18,19%

512,60

18,19%

512,60

18,19%

512,60

18,19%

512,60
 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO 100,00%

254,99

100,00%

254,99

 1.3 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  DE ÁGUA 100,00%

823,00

20,00%

164,60

20,00%

164,60

20,00%

164,60

20,00%

164,60

20,00%

164,60
 1.4 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 

CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

100,00%

1.740,00

20,00%

348,00

20,00%

348,00

20,00%

348,00

20,00%

348,00

20,00%

348,00

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50,81%

97.510,30

25,87%

25.228,90

24,23%

23.623,08

0,47%

460,94

0,12%

115,23

0,12%

115,23
 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.605,82

100,00%

1.605,82

 2.1.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

100,00%

37.692,00

20,00%

7.538,40

20,00%

7.538,40

20,00%

7.538,40

20,00%

7.538,40

20,00%

7.538,40

 2.1.5 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

100,00%

6.963,55

20,00%

1.392,71

20,00%

1.392,71

20,00%

1.392,71

20,00%

1.392,71

20,00%

1.392,71

 2.1.6 MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU AEEN, 

INSUMOS SINAPI

100,00%

1.243,29

100,00%

1.243,29

 2.1.7 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU 

AEEN, INSUMOS SINAPI

100,00%

1.243,29

100,00%

1.243,29

 2.1.8 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

824,78

50,00%

412,39

50,00%

412,39

 2.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

41.870,89

50,00%

20.935,45

50,00%

20.935,45
 2.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

6.525,96

50,00%

3.262,98

50,00%

3.262,98

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

10.840,77

50,00%

5.420,39

50,00%

5.420,39

 2.2.3 RASPAGEM DE PINTURA. CPU AEEN, INSUMOS SINAPI 100,00%

24.504,16

50,00%

12.252,08

50,00%

12.252,08
 2.3 REMOÇÃO DE RESÍDUOS 100,00%

2.304,68

35,00%

806,64

35,00%

806,64

20,00%

460,94

5,00%

115,23

5,00%

115,23
 2.3.1 REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DE CLASSE A (CALIÇA, ARGAMASSA, 

CONCRETO, MATERIAL CERÂMICO), EM CAÇAMBAS DE 5M3, INCLUSO 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA (MTR). CPU AEEN, INSUMOS 

SINAPI

100,00%

2.304,68

35,00%

806,64

35,00%

806,64

20,00%

460,94

5,00%

115,23

5,00%

115,23

 2.4 PROTEÇÕES DE ESQUADRIAS E PEITORIS 100,00%

3.762,00

50,00%

1.881,00

50,00%

1.881,00
 2.4.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

100,00%

3.762,00

50,00%

1.881,00

50,00%

1.881,00

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00%

0,00
 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00%

556.884,64

37,83%

210.660,51

38,40%

213.840,51

15,31%

85.233,88

8,47%

47.149,74
 4.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 100,00%

148.042,28

40,00%

59.216,91

40,00%

59.216,91

10,00%

14.804,23

10,00%

14.804,23
 4.1.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

100,00%

41.950,40

40,00%

16.780,16

40,00%

16.780,16

10,00%

4.195,04

10,00%

4.195,04

 4.1.7 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE FACHADA COM DESEMPENADEIRA, 

UTILIZANDO MASSA PARA TEXTURA PROJETADA

100,00%

106.091,88

40,00%

42.436,75

40,00%

42.436,75

10,00%

10.609,19

10,00%

10.609,19

 4.2 PINTURA 100,00%

408.842,36

37,04%

151.443,60

37,82%

154.623,60

17,23%

70.429,66

7,91%

32.345,51
 4.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

100,00%

23.654,04

50,00%

11.827,02

50,00%

11.827,02

 4.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TEXTURA PROJETADA À BASE 

ACRÍLICA, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ATÉ TRÊS CORES.

100,00%

349.041,44

40,00%

139.616,58

40,00%

139.616,58

15,00%

52.356,22

5,00%

17.452,07

 4.2.4 ACABAMENTOS 100,00%

36.146,88

8,80%

3.180,00

50,00%

18.073,44

41,20%

14.893,44
 4.2.4.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

100,00%

6.360,00

50,00%

3.180,00

50,00%

3.180,00

 4.2.4.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

100,00%

24.094,08

50,00%

12.047,04

50,00%

12.047,04

 4.2.4.3 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

100,00%

5.692,80

50,00%

2.846,40

50,00%

2.846,40

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00%

0,00
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 0,00%

0,00
 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,00%

0,00
 8 COMBATE A INCÊNDIO 0,00%

0,00
 9 LIMPEZA DE OBRA 100,00%

2.644,00

20,00%

528,80

20,00%

528,80

20,00%

528,80

20,00%

528,80

20,00%

528,80
 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%

2.644,00

20,00%

528,80

20,00%

528,80

20,00%

528,80

20,00%

528,80

20,00%

528,80
 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%

125.185,15

20,00%

25.037,03

20,00%

25.037,03

20,00%

25.037,03

20,82%

26.059,38

19,18%

24.014,68
 10.1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

100,00%

49.096,00

20,00%

9.819,20

20,00%

9.819,20

20,00%

9.819,20

20,00%

9.819,20

20,00%

9.819,20

 10.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%

55.642,15

20,00%

11.128,43

20,00%

11.128,43

20,00%

11.128,43

20,00%

11.128,43

20,00%

11.128,43

 10.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

100,00%

20.447,00

20,00%

4.089,40

20,00%

4.089,40

20,00%

4.089,40

25,00%

5.111,75

15,00%

3.067,05

7,92% 34,36% 31,76% 15,46% 10,51%

62.149,11 269.705,52 249.310,98 121.381,00 82.495,45

7,92% 42,27% 74,03% 89,49% 100,0%

62.149,11 331.854,63 581.165,61 702.546,61 785.042,08

B.D.I. Encargos Sociais

26,24% Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D
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SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO E APLICAÇÃO DE TEXTURA PROJETADA EM 

FACHADAS DE EDIFÍCIOS DA VILA MILITAR DA 

GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE CURITIBA

HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%

 = SERÁ INSTALADA 

UMA PLACA DE 

OBRA COM AS 

DIMENSÕES 3,20M 

X 2,00M

3,20X2,00: 6,40M²

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 62253099,00% 1,00%

A TOTAL 34,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,93% -

B2 FERIADOS 3,97% -

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,87% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,81% -

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 3,60% 6,91%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL 39,99% 16,64%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,37% 4,12%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,22% 3,24%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,77% 2,90%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,35%

C TOTAL 13,94% 10,71%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,16% 6,29%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,48% 0,37%

D TOTAL 17,64% 6,66%

71,57% 68,81%

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A + B + C + D)

FONTE: SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - A PARTIR DE JANEIRO/2025 - PARANÁ

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

                A 

Orçamenta

ção foi 

DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D
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Obra Bancos

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

SINAPI - 07/2026 - Paraná

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 

04.01.706.bf 

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TEXTURA PROJETADA À BASE 

ACRÍLICA, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ATÉ TRÊS CORES.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

M² 3.605,8 76,68 276.492,74 44,41 44,41

 

04.01.706.bt 

Próprio REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE FACHADA COM DESEMPENADEIRA, 

UTILIZANDO MASSA PARA TEXTURA PROJETADA

PINT - PINTURAS m² 3.093,96 27,17 84.062,89 13,50 57,92

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 5,0 8.815,30 44.076,50 7,08 65,00

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 800,0 48,62 38.896,00 6,25 71,25

 104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

Massa Única Externa m² 511,84 64,93 33.233,77 5,34 76,58

 

02.01.401.df 

Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

CANT - CANTEIRO DE OBRAS M² 600,0 49,77 29.862,00 4,80 81,38

 

04.01.560.a

Próprio RASPAGEM DE PINTURA. CPU AEEN, INSUMOS SINAPI PINT - PINTURAS m² 3.093,96 6,28 19.430,06 3,12 84,50

 96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Forros m² 227,84 83,77 19.086,15 3,07 87,57

 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

Pintura Externa m² 3.605,8 5,20 18.750,16 3,01 90,58

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 100,0 161,97 16.197,00 2,60 93,18

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 511,84 16,78 8.588,67 1,38 94,56

 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 5,0 1.103,23 5.516,15 0,89 95,45

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 511,84 10,10 5.169,58 0,83 96,28

 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

Revestimentos Cerâmicos Internos M 400,0 12,60 5.040,00 0,81 97,09

 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

Forros M 320,0 14,10 4.512,00 0,72 97,81

 68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 300,0 9,94 2.982,00 0,48 98,29

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 400,0 5,24 2.096,00 0,34 98,63

 

02.02.332.a

a 

Próprio REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DE CLASSE A (CALIÇA, ARGAMASSA, 

CONCRETO, MATERIAL CERÂMICO), EM CAÇAMBAS DE 5M3, INCLUSO 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA (MTR). CPU AEEN, INSUMOS 

SINAPI

CANT - CANTEIRO DE OBRAS un 4,0 456,41 1.825,64 0,29 98,92

 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 

CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Material KWH 2.000,0 0,87 1.740,00 0,28 99,20

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 2,5 508,82 1.272,05 0,20 99,41

 

02.01.561.a

a 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU AEEN, 

INSUMOS SINAPI

CANT - CANTEIRO DE OBRAS un 1,0 984,87 984,87 0,16 99,56

 

02.01.661.a

a 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU 

AEEN, INSUMOS SINAPI

CANT - CANTEIRO DE OBRAS un 1,0 984,87 984,87 0,16 99,72

 00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  DE ÁGUA Taxas m³ 50,0 16,46 823,00 0,13 99,85

 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 227,84 2,87 653,90 0,11 99,96

 

ORÇ.CIV.31

1 

Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO Taxas UN 1,0 254,99 254,99 0,04 100,00

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

Curva ABC de Serviços

B.D.I.

26,24%

Total Geral 785.042,08

Total sem BDI 622.530,99

Total do BDI 162.511,09

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D
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Obra Bancos

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

SINAPI - 07/2026 - Paraná

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00037540 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

Equipamento UN 1,9776515 89.976,94 177.943,03 177.943,03 28,58% 177.943,03 28,58%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H 1.911,6621499 28,95 55.342,62 55.342,62 8,89% 233.285,65 37,47%

 00038877 SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO

Material KG 6.988,0404000 7,20 50.313,89 50.313,89 8,08% 283.599,54 45,56%

 00034546 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR 

BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO

Material KG 5.996,0944800 7,41 44.431,06 44.431,06 7,14% 328.030,60 52,69%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1.969,6282286 20,46 40.298,59 40.298,59 6,47% 368.329,19 59,17%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 5,0000000 7.176,81 35.884,05 35.884,05 5,76% 404.213,24 64,93%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 5.922,6587313 5,96 35.299,05 35.299,05 5,67% 439.512,29 70,60%

 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO Mão de Obra H 814,3840000 38,67 31.492,23 31.492,23 5,06% 471.004,52 75,66%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 570,8974445 27,20 15.528,41 15.528,41 2,49% 486.532,93 78,15%

 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 101,4760000 151,11 15.334,04 15.334,04 2,46% 501.866,97 80,62%

 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

Equipamento M2XMES 600,0000000 22,50 13.500,00 13.500,00 2,17% 515.366,97 82,79%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 374,2990308 28,95 10.835,96 10.835,96 1,74% 526.202,93 84,53%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 1.099,5526520 9,22 10.137,88 10.137,88 1,63% 536.340,80 86,15%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 5.922,6587313 1,58 9.357,80 9.357,80 1,50% 545.698,60 87,66%

 00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 

APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Material m² 236,1105920 34,71 8.195,40 8.195,40 1,32% 553.894,00 88,97%

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 5,0000000 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,80% 558.894,00 89,78%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 5,0000000 985,35 4.926,75 4.926,75 0,79% 563.820,75 90,57%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 5.822,6587313 0,79 4.599,90 4.599,90 0,74% 568.420,65 91,31%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.883,8564290 2,08 3.918,42 3.918,42 0,63% 572.339,07 91,94%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.883,8564290 1,81 3.409,78 3.409,78 0,55% 575.748,85 92,49%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.928,7389625 1,71 3.298,14 3.298,14 0,53% 579.047,00 93,01%

 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Material M 506,0782080 6,09 3.082,02 3.082,02 0,50% 582.129,01 93,51%

 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

Material m² 75,0000000 38,09 2.856,75 2.856,75 0,46% 584.985,76 93,97%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 3.160,2230702 0,81 2.559,78 2.559,78 0,41% 587.545,54 94,38%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 2.809,0871733 0,84 2.359,63 2.359,63 0,38% 589.905,18 94,76%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 2.650,9865939 0,85 2.253,34 2.253,34 0,36% 592.158,51 95,12%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 18,7272480 119,76 2.242,78 2.242,78 0,36% 594.401,29 95,48%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 77,4872540 28,22 2.186,69 2.186,69 0,35% 596.587,98 95,83%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mão de Obra H 71,7885906 26,92 1.932,55 1.932,55 0,31% 598.520,53 96,14%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 61,2720000 28,95 1.773,82 1.773,82 0,28% 600.294,35 96,43%

 00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 

CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

Material KWH 2.000,0000000 0,87 1.740,00 1.740,00 0,28% 602.034,35 96,71%

 00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

Material M 368,3840000 4,18 1.539,85 1.539,85 0,25% 603.574,20 96,95%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mão de Obra H 52,1306891 28,95 1.509,18 1.509,18 0,24% 605.083,38 97,20%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 219,5280000 6,19 1.358,88 1.358,88 0,22% 606.442,26 97,42%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 5,0000000 260,97 1.304,85 1.304,85 0,21% 607.747,11 97,63%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 5,0000000 235,42 1.177,10 1.177,10 0,19% 608.924,21 97,81%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 

D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 71,0433920 15,30 1.086,96 1.086,96 0,17% 610.011,17 97,99%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2,5000000 432,00 1.080,00 1.080,00 0,17% 611.091,17 98,16%

 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

Material UN 465,8416640 2,29 1.066,78 1.066,78 0,17% 612.157,95 98,33%

 00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  DE ÁGUA Taxas m³ 50,0000000 16,46 823,00 823,00 0,13% 612.980,95 98,47%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.928,7389625 0,42 810,07 810,07 0,13% 613.791,02 98,60%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 477,9010560 1,64 783,76 783,76 0,13% 614.574,78 98,72%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 731,2300338 1,03 753,17 753,17 0,12% 615.327,95 98,84%

 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

Material CENTO 17,8314240 42,20 752,49 752,49 0,12% 616.080,43 98,96%

 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 800,0000000 0,83 664,00 664,00 0,11% 616.744,43 99,07%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 5,0000000 131,19 655,95 655,95 0,11% 617.400,38 99,18%

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m² 330,0000000 1,74 574,20 574,20 0,09% 617.974,58 99,27%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0008186 594.583,76 486,73 486,73 0,08% 618.461,31 99,35%

 00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,0008146 570.989,19 465,13 465,13 0,07% 618.926,44 99,42%

 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG 14,0349440 31,94 448,28 448,28 0,07% 619.374,71 99,49%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 5.922,6587313 0,06 355,36 355,36 0,06% 619.730,07 99,55%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 10,8549720 31,92 346,49 346,49 0,06% 620.076,56 99,61%

 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA 

USO EM LIMPEZA

Material L 20,0000000 17,15 343,00 343,00 0,06% 620.419,56 99,66%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 477,9010560 0,60 286,74 286,74 0,05% 620.706,30 99,71%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mão de Obra H 8,1309600 34,45 280,11 280,11 0,04% 620.986,42 99,75%

 00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

Material UN 0,5000000 535,14 267,57 267,57 0,04% 621.253,99 99,79%

 

ORÇ.CIV.3

11 

Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO Taxas UN 1,0000000 254,99 254,99 254,99 0,04% 621.508,98 99,84%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 255,6800000 0,84 214,77 214,77 0,03% 621.723,75 99,87%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 35,6000000 4,93 175,51 175,51 0,03% 621.899,25 99,90%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 0,5000000 307,36 153,68 153,68 0,02% 622.052,93 99,92%

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,0010158 143.750,00 146,02 146,02 0,02% 622.198,96 99,95%

 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 4,6479360 24,62 114,43 114,43 0,02% 622.313,39 99,97%

 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

Equipamento UN 0,0088369 12.816,00 113,25 113,25 0,02% 622.426,64 99,98%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 100,0000000 1,02 102,00 102,00 0,02% 622.528,64 100,00%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,0011783 81.062,93 95,52 95,52 0,02% 622.624,16 100,01%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 5,0000000 16,42 82,10 82,10 0,01% 622.706,26 100,03%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

Material UN 0,5000000 139,15 69,58 69,58 0,01% 622.775,83 100,04%

 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material UN 221,7600000 0,21 46,57 46,57 0,01% 622.822,40 100,05%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material MES 5,0000000 9,14 45,70 45,70 0,01% 622.868,10 100,05%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0072642 5.518,25 40,09 40,09 0,01% 622.908,19 100,06%

 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 800,0000000 0,04 32,00 32,00 0,01% 622.940,19 100,07%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 8,0207500 3,67 29,44 29,44 0,00% 622.969,62 100,07%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,9430082 28,95 27,30 27,30 0,00% 622.996,92 100,07%

 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR 

EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

Material UN 2,0000000 12,70 25,40 25,40 0,00% 623.022,32 100,08%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 731,2300338 0,02 14,62 14,62 0,00% 623.036,95 100,08%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,4071250 31,99 13,02 13,02 0,00% 623.049,97 100,08%

Peso 

Acumulado

Peso Valor 

Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

26,24% Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und
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Obra Bancos

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

SINAPI - 07/2026 - Paraná

B.D.I. Encargos Sociais

26,24% Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,9322500 1,61 1,50 1,50 0,00% 623.051,47 100,08%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 100,0000000 0,01 1,00 1,00 0,00% 623.052,47 100,08%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0282500 31,73 0,90 0,90 0,00% 623.053,37 100,08%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0330000 17,00 0,56 0,56 0,00% 623.053,93 100,08%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,9322500 0,22 0,21 0,21 0,00% 623.054,14 100,08%

R$ 211.729,57

R$ 40,09

R$ 212.772,05

R$ 142.239,64

R$ 4.599,90

R$ 1.433,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.582,70

R$ 0,00

R$ 44.656,85

R$ 0,00

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Consultoria

Total Geral 785.042,08

Totais por Tipo

Outros

Total do BDI 162.511,09

Total sem BDI 622.530,99

Encargos Complementares

Franquia

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

RESPONSÁVEL TECNICO:
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Obra

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.817,99 0,36 %

 1.2  

ORÇ.CIV.31

1 

Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO UN 1 254,99 254,99 254,99 0,03 %

 1.3  00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  DE ÁGUA m³ 50 16,46 16,46 823,00 0,10 %

 1.4  00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO 

DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KWH 2000 0,87 0,87 1.740,00 0,22 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 97.510,30 12,42 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5 508,82 642,33 1.605,82 0,20 %

 2.1.1  

02.01.401.df 

Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M² 600 49,77 62,82 37.692,00 4,80 %

 2.1.5  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 5 1.103,23 1.392,71 6.963,55 0,89 %

 2.1.6  

02.01.561.a

a 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU AEEN, 

INSUMOS SINAPI

un 1 984,87 1.243,29 1.243,29 0,16 %

 2.1.7  

02.01.661.a

a 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU 

AEEN, INSUMOS SINAPI

un 1 984,87 1.243,29 1.243,29 0,16 %

 2.1.8  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 227,84 2,87 3,62 824,78 0,11 %

 2.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 41.870,89 5,33 %

 2.2.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 511,84 10,10 12,75 6.525,96 0,83 %

 2.2.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 511,84 16,78 21,18 10.840,77 1,38 %

 2.2.3  

04.01.560.a

Próprio RASPAGEM DE PINTURA. CPU AEEN, INSUMOS SINAPI m² 3093,96 6,28 7,92 24.504,16 3,12 %

 2.3 REMOÇÃO DE RESÍDUOS 2.304,68 0,29 %

 2.3.1  

02.02.332.a

a 

Próprio REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DE CLASSE A (CALIÇA, ARGAMASSA, 

CONCRETO, MATERIAL CERÂMICO), EM CAÇAMBAS DE 5M3, INCLUSO 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA (MTR). CPU AEEN, INSUMOS 

SINAPI

un 4 456,41 576,17 2.304,68 0,29 %

 2.4 PROTEÇÕES DE ESQUADRIAS E PEITORIS 3.762,00 0,48 %

 2.4.2  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 300 9,94 12,54 3.762,00 0,48 %

 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 0,00 0,00 %

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 556.884,64 70,94 %

 4.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 148.042,28 18,86 %

 4.1.5  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 511,84 64,93 81,96 41.950,40 5,34 %

 4.1.7  

04.01.706.bt 

Próprio REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE FACHADA COM DESEMPENADEIRA, 

UTILIZANDO MASSA PARA TEXTURA PROJETADA

m² 3093,96 27,17 34,29 106.091,88 13,51 %

 4.2 PINTURA 408.842,36 52,08 %

 4.2.2  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 3605,8 5,20 6,56 23.654,04 3,01 %

 4.2.3  

04.01.706.bf 

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TEXTURA PROJETADA À BASE 

ACRÍLICA, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ATÉ TRÊS CORES.

M² 3605,8 76,68 96,80 349.041,44 44,46 %

 4.2.4 ACABAMENTOS 36.146,88 4,60 %

 4.2.4.1  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 400 12,60 15,90 6.360,00 0,81 %

 4.2.4.2  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 227,84 83,77 105,75 24.094,08 3,07 %

 4.2.4.3  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 320 14,10 17,79 5.692,80 0,73 %

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 0,00 0,00 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 0,00 0,00 %

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 0,00 0,00 %

 8 COMBATE A INCÊNDIO 0,00 0,00 %

 9 LIMPEZA DE OBRA 2.644,00 0,34 %

 9.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 400 5,24 6,61 2.644,00 0,34 %

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 125.185,15 15,95 %

 10.1  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 800 48,62 61,37 49.096,00 6,25 %

 10.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 8.815,30 11.128,43 55.642,15 7,09 %

 10.3  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 100 161,97 204,47 20.447,00 2,60 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2026 - Paraná 26,24% Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

Total sem BDI 622.530,99

Orçamento Sintético

Total do BDI 162.511,09

Total Geral 785.042,08

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D



Documento: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO V) (ATUALIZADA) - Página 11/28 - Hash MD5: be06ad3d8e287ffa79c72acd78d7c8ed

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 508,82 508,82

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 29,27 14,63

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 39,50 14,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 31,41 35,13

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 3,67 11,77

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 31,73 0,35

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 17,00 0,22

MO sem LS => 18,92 LS => 22,01 MO com LS => 40,92

Valor do BDI => 133,51 642,33

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.01.401.df Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M² 1,0000000 49,77 49,77

Composição 

Auxiliar

 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 1,0000000 27,27 27,27

Insumo  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 1,0000000 22,50 22,50

MO sem LS => 9,14 LS => 10,63 MO com LS => 19,76

Valor do BDI => 13,05 62,82

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,0000000 1.103,23 1.103,23

Insumo  00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM 

HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 0,4000000 12,70 5,08

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,1000000 307,36 30,73

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM

UN 0,1000000 139,15 13,91

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

UN 0,1000000 535,14 53,51

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.000,00 1.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 289,48 1.392,71

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.01.561.aa Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU AEEN, 

INSUMOS SINAPI

un 1,0000000 984,87 984,87

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 3,0000000 299,15 897,45

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 87,42 87,42

MO sem LS => 64,75 LS => 75,30 MO com LS => 140,04

Valor do BDI => 258,42 1.243,29

 2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.01.661.aa Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU 

AEEN, INSUMOS SINAPI

un 1,0000000 984,87 984,87

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 3,0000000 299,15 897,45

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 87,42 87,42

MO sem LS => 64,75 LS => 75,30 MO com LS => 140,04

Valor do BDI => 258,42 1.243,29

 2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,87 2,87

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0229000 36,95 0,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0647000 31,41 2,03

MO sem LS => 0,91 LS => 1,06 MO com LS => 1,97

Valor do BDI => 0,75 3,62

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 10,10 10,10

Composição 

Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0603000 37,58 2,26

Material

Valor com BDI =>

Equipamentos de Proteção Coletiva

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

B.D.I. Encargos Sociais

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS, 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE TEXTURA PROJETADA E 

SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE 

OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE CURITIBA

SINAPI - 07/2026 - Paraná 26,24% Não Desonerado: 

Horista: 116,28%

Mensalista: 72,42%

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Tipo

Demolições e Remoções

Equipamento

Material

Tipo

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Composições Principais

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Tipo

Tipo

Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0788000 40,04 3,15

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323000 40,00 1,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085000 31,41 3,40

MO sem LS => 3,22 LS => 3,75 MO com LS => 6,96

Valor do BDI => 2,65 12,75

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 16,78 16,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1151000 40,19 4,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3872000 31,41 12,16

MO sem LS => 5,31 LS => 6,18 MO com LS => 11,48

Valor do BDI => 4,40 21,18

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  04.01.560.aa Próprio RASPAGEM DE PINTURA. CPU AEEN, INSUMOS SINAPI m² 1,0000000 6,28 6,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,41 6,28

MO sem LS => 1,93 LS => 2,25 MO com LS => 4,17

Valor do BDI => 1,64 7,92

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.02.332.aa Próprio REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DE CLASSE A (CALIÇA, ARGAMASSA, 

CONCRETO, MATERIAL CERÂMICO), EM CAÇAMBAS DE 5M3, INCLUSO 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA (MTR). CPU AEEN, INSUMOS 

SINAPI

un 1,0000000 456,41 456,41

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,9000000 227,25 204,52

Composição 

Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,8000000 78,87 141,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 31,41 109,93

MO sem LS => 73,85 LS => 85,88 MO com LS => 159,72

Valor do BDI => 119,76 576,17

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 1,0000000 9,94 9,94

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 40,19 8,03

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1000000 1,74 1,91

MO sem LS => 2,73 LS => 3,18 MO com LS => 5,91

Valor do BDI => 2,60 12,54

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 1,0000000 64,93 64,93

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 0,0314000 630,38 19,79

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 40,19 24,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 31,41 18,87

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 15,30 2,12

MO sem LS => 15,99 LS => 18,60 MO com LS => 34,58

Valor do BDI => 17,03 81,96

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  04.01.706.bt Próprio REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE FACHADA COM DESEMPENADEIRA, 

UTILIZANDO MASSA PARA TEXTURA PROJETADA

m² 1,0000000 27,17 27,17

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 41,65 10,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 31,41 2,57

Insumo  00034546 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR 

BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 1,9380000 7,41 14,36

MO sem LS => 4,13 LS => 4,81 MO com LS => 8,93

Valor do BDI => 7,12 34,29

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 5,20 5,20

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0513000 41,65 2,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084000 31,41 0,26

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3049400 9,22 2,81

MO sem LS => 0,77 LS => 0,90 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 1,36 6,56

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  04.01.706.bf Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TEXTURA PROJETADA À BASE 

ACRÍLICA, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ATÉ TRÊS CORES.

M² 1,0000000 76,68 76,68

Composição 

Auxiliar

 88418 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,6700000 15,17 10,16

Composição 

Auxiliar

 88430 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 5,6100000 7,08 39,71

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Externa

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

Demolições e Remoções

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 41,65 10,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 31,41 2,04

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO

KG 1,9380000 7,20 13,95

MO sem LS => 4,15 LS => 4,83 MO com LS => 8,98

Valor do BDI => 20,12 96,80

 4.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 1,0000000 12,60 12,60

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871000 40,00 3,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326000 31,41 1,02

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 0,1875000 38,09 7,14

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 0,84 0,53

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0890000 4,93 0,43

MO sem LS => 1,49 LS => 1,74 MO com LS => 3,23

Valor do BDI => 3,30 15,90

 4.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 83,77 83,77

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6968000 36,95 25,74

Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 

APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 34,71 35,96

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 2,2212000 6,09 13,52

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 2,0446000 2,29 4,68

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0204000 24,62 0,50

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 42,20 1,41

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0616000 31,94 1,96

MO sem LS => 8,86 LS => 10,31 MO com LS => 19,16

Valor do BDI => 21,98 105,75

 4.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 1,0000000 14,10 14,10

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2114000 36,95 7,81

Insumo  00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU 

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

M 1,1512000 4,18 4,81

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,6930000 0,21 0,14

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0318000 42,20 1,34

MO sem LS => 2,69 LS => 3,13 MO com LS => 5,81

Valor do BDI => 3,69 17,79

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 5,24 5,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 31,41 4,39

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 17,15 0,85

MO sem LS => 1,35 LS => 1,57 MO com LS => 2,92

Valor do BDI => 1,37 6,61

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 48,62 48,62

Composição 

Auxiliar

 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 1,0000000 38,67 38,67

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,83 0,83

MO sem LS => 18,20 LS => 21,17 MO com LS => 39,36

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Serviços

Outros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Forros

Valor com BDI =>

Material

Taxas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Forros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D



Documento: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO V) (ATUALIZADA) - Página 15/28 - Hash MD5: be06ad3d8e287ffa79c72acd78d7c8ed
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Valor do BDI => 12,75 61,37

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 8.815,30 8.815,30

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.176,81 7.176,81

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 131,19 131,19

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 985,35 985,35

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 260,97 260,97

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 9,14 9,14

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 16,42 16,42

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 235,42 235,42

MO sem LS => 3.318,30 LS => 3.858,52 MO com LS => 7.176,81

Valor do BDI => 2.313,13 11.128,43

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 161,97 161,97

Composição 

Auxiliar

 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,23 2,23

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 151,11 151,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,02 1,02

MO sem LS => 70,90 LS => 82,45 MO com LS => 153,34

Valor do BDI => 42,50 204,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

m³ 1,0000000 630,38 630,38

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,7815899 37,89 181,17

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0742483 1,87 2,00

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,7073416 0,43 1,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1652258 119,76 139,54

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,7838679 0,84 146,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 196,6318514 0,81 159,27

MO sem LS => 62,90 LS => 73,14 MO com LS => 136,03

Valor do BDI => 165,41 795,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,00 40,00

Composição 

Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 1,0000000 28,95 28,95

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,64 1,64

MO sem LS => 13,58 LS => 15,80 MO com LS => 29,37

Valor do BDI => 10,49 50,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,43 0,43

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Taxas

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Serviços

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Encargos Complementares

Mão de Obra

Outros

Outros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,38 0,38

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,06 1,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,49 2,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000640 5.518,25 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000148 5.518,25 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700 5.518,25 0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,06 1,06

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 0,85 1,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,27 1,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 78,87 78,87

Composição 

Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,52 41,52

Composição 

Auxiliar

 91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 24,40 24,40

Composição 

Auxiliar

 91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,23 9,23

Composição 

Auxiliar

 91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,72 3,72

MO sem LS => 14,83 LS => 17,25 MO com LS => 32,08

Valor do BDI => 20,69 99,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 227,25 227,25

Composição 

Auxiliar

 53792 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 104,79 104,79

Composição 

Auxiliar

 5695 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 43,59 43,59

Composição 

Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,52 41,52

Composição 

Auxiliar

 91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 24,40 24,40

Composição 

Auxiliar

 91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,23 9,23

Composição 

Auxiliar

 91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,72 3,72

MO sem LS => 14,83 LS => 17,25 MO com LS => 32,08

Valor do BDI => 59,63 286,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91367 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 24,40 24,40

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 81.062,93 4,88

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 570.989,19 19,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Equipamento

Tipo
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Valor do BDI => 6,40 30,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91369 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,72 3,72

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 81.062,93 0,47

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 570.989,19 3,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,97 4,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91368 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,23 9,23

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000146 81.062,93 1,18

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 570.989,19 8,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,42 11,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5695 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 43,59 43,59

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 81.062,93 6,88

Insumo  00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 570.989,19 36,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,43 55,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53792 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 104,79 104,79

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 16,9300000 6,19 104,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 27,49 132,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,50 39,50

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 28,95 28,95

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,61 1,61

MO sem LS => 13,54 LS => 15,75 MO com LS => 29,28

Valor do BDI => 10,36 49,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,0147600 28,95 0,42

MO sem LS => 0,19 LS => 0,23 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,11 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0115400 28,95 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,08 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,23 2,23

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,0147600 151,11 2,23

MO sem LS => 1,03 LS => 1,20 MO com LS => 2,23

Valor do BDI => 0,58 2,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0212000 28,95 0,61

MO sem LS => 0,28 LS => 0,33 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,16 0,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0115400 27,20 0,31

MO sem LS => 0,14 LS => 0,17 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,08 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Outros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Taxas

Serviços

Equipamento

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0050900 31,92 0,16

MO sem LS => 0,07 LS => 0,09 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 0,0163700 34,45 0,56

MO sem LS => 0,26 LS => 0,31 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 0,14 0,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0083100 28,22 0,23

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,06 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 

MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,0083100 26,92 0,22

MO sem LS => 0,10 LS => 0,12 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,05 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0212000 28,95 0,61

MO sem LS => 0,28 LS => 0,33 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,16 0,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0147600 28,95 0,42

MO sem LS => 0,19 LS => 0,23 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,11 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,43 0,43

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0212000 20,46 0,43

MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,43

Valor do BDI => 0,11 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 0,0179800 38,67 0,69

MO sem LS => 0,32 LS => 0,38 MO com LS => 0,69

Valor do BDI => 0,18 0,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 87,42 87,42

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 44,45 44,45

Composição 

Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,31 28,31

Composição 

Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,45 10,45

Composição 

Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,21 4,21

MO sem LS => 16,19 LS => 18,83 MO com LS => 35,01

Valor do BDI => 22,93 110,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 299,15 299,15

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 44,45 44,45

Composição 

Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,31 28,31

Composição 

Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,45 10,45

Composição 

Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,13 48,13

Composição 

Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,21 4,21

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 163,60 163,60

MO sem LS => 16,19 LS => 18,83 MO com LS => 35,01

Valor do BDI => 78,49 377,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,31 28,31

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 143.750,00 7,92

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 594.583,76 20,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,42 35,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 143.750,00 0,83

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 594.583,76 3,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,10 5,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,45 10,45

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 143.750,00 2,07

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 594.583,76 8,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,74 13,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,13 48,13

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  

9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 143.750,00 9,90

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 594.583,76 38,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,62 60,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 163,60 163,60

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000 6,19 163,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 42,92 206,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,19 40,19

Composição 

Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 28,95 28,95

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,64 1,64

MO sem LS => 13,67 LS => 15,90 MO com LS => 29,56

Valor do BDI => 10,54 50,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 1,0000000 37,58 37,58

Tipo

Outros

Serviços

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

H 1,0000000 0,82 0,82

Composição 

Auxiliar

 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

H 1,0000000 0,18 0,18

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 36,58 36,58

MO sem LS => 12,55 LS => 14,60 MO com LS => 27,14

Valor do BDI => 9,86 47,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 1,0000000 40,04 40,04

Composição 

Auxiliar

 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

H 1,0000000 0,82 0,82

Composição 

Auxiliar

 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

H 1,0000000 0,18 0,18

Composição 

Auxiliar

 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

H 1,0000000 1,02 1,02

Composição 

Auxiliar

 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_01/2021

H 1,0000000 1,44 1,44

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 36,58 36,58

MO sem LS => 12,55 LS => 14,60 MO com LS => 27,14

Valor do BDI => 10,50 50,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN 0,0000640 12.816,00 0,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 1,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN 0,0000148 12.816,00 0,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 

FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO 

ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN 0,0000800 12.816,00 1,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 1,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_01/2021

H 1,0000000 1,44 1,44

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,7000000 0,85 1,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 1,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 36,95 36,95

Composição 

Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,03 1,03

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 27,20 27,20

MO sem LS => 12,72 LS => 14,80 MO com LS => 27,51

Valor do BDI => 9,69 46,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 1,0000000 27,27 27,27

Composição 

Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 

E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026

MXKM 0,1673000 20,70 3,46

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5546000 36,95 20,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1058000 31,41 3,32

MO sem LS => 9,14 LS => 10,63 MO com LS => 19,76

Valor do BDI => 7,15 34,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,52 41,52

Composição 

Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 31,92 31,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Outros

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Serviços

Outros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Mão de Obra

Tipo

Equipamentos de Proteção Coletiva

Transporte de Materiais dentro do 

Canteiro de Obras

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,03 1,03

MO sem LS => 14,83 LS => 17,25 MO com LS => 32,08

Valor do BDI => 10,89 52,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 44,45 44,45

Composição 

Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,0000000 34,45 34,45

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,03 1,03

MO sem LS => 16,19 LS => 18,83 MO com LS => 35,01

Valor do BDI => 11,66 56,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 37,89 37,89

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 28,22 28,22

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,03 1,03

MO sem LS => 13,15 LS => 15,30 MO com LS => 28,45

Valor do BDI => 9,94 47,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 36,58 36,58

Composição 

Auxiliar

 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 

MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 1,0000000 26,92 26,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,03 1,03

MO sem LS => 12,55 LS => 14,60 MO com LS => 27,14

Valor do BDI => 9,59 46,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,19 40,19

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000000 28,95 28,95

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,64 1,64

MO sem LS => 13,67 LS => 15,90 MO com LS => 29,56

Valor do BDI => 10,54 50,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,65 41,65

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 28,95 28,95

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,81 1,81

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,08 2,08

MO sem LS => 13,58 LS => 15,80 MO com LS => 29,37

Outros

Serviços

Valor com BDI =>

Equipamento

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Outros

Outros

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Serviços

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Serviços

Outros

Tipo

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Equipamento

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Outros

Serviços

Taxas

Equipamento

Tipo

Serviços

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Taxas

Equipamento

Taxas

Equipamento

Equipamento
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Valor do BDI => 10,92 52,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 29,27 29,27

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 41,65 18,86

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 31,99 10,41

MO sem LS => 6,15 LS => 7,16 MO com LS => 13,30

Valor do BDI => 7,68 36,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88430 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 7,08 7,08

Composição 

Auxiliar

 88419 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 5,75 5,75

Composição 

Auxiliar

 88422 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 1,33 1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,85 8,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88418 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 15,17 15,17

Composição 

Auxiliar

 88419 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 5,75 5,75

Composição 

Auxiliar

 88422 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 1,33 1,33

Composição 

Auxiliar

 88425 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 7,19 7,19

Composição 

Auxiliar

 88427 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,90 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,98 19,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88419 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 5,75 5,75

Insumo  00037540 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

UN 0,0000640 89.976,94 5,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,50 7,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88422 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00037540 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

UN 0,0000148 89.976,94 1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88425 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 7,19 7,19

Insumo  00037540 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

UN 0,0000800 89.976,94 7,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,88 9,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88427 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, 

ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,0600000 0,85 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,41 31,41

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,43 0,43

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 20,46 20,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 5,96 5,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,71 1,71

MO sem LS => 9,66 LS => 11,24 MO com LS => 20,89

Valor do BDI => 8,24 39,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 

E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026

MXKM 1,0000000 20,70 20,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6593330 31,41 20,70

MO sem LS => 6,37 LS => 7,41 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 5,43 26,13

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Equipamento

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Transporte de Materiais dentro do 

Canteiro de Obras

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Total do BDI 162.511,09

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Outros

Taxas

Tipo

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Tipo

Depreciação, Juros, Impostos e 

Seguros, Manutenção e Materiais 

na Operação dos Equipamentos

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 622.530,99

Mão de Obra

Outros

Serviços

Equipamento

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D



Documento: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO V) (ATUALIZADA) - Página 23/28 - Hash MD5: be06ad3d8e287ffa79c72acd78d7c8ed

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Total Geral 785.042,08
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Onde: BDI: bonificação e despesas indiretas; R: taxa de riscos;

AC: taxa de administração central; G: taxa de garantias;

ITEM TIPOS DE INSUMOS ITEM EM R$ % DO TOTAL ITEM EM R$ % DO TOTAL

A VALOR DA OBRA SEM TAXAS 606.779,30 100,00% 622.530,99 100,00%

B MATERIAIS 409.964,53 67,56% 409.970,86 65,86%

C MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS 196.814,77 32,44% 212.560,13 34,14%

D 5,00% 5,00%

5,00% 5,00%

ITEM TAXA % SOBRE PV % SOBRE CD % SOBRE PV % SOBRE CD

A PIS 0,65% 0,65%

B COFINS 3,00% 3,00%

C ISS 5,00% 5,00%

D CPRB 2,70% 0,00%

E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% 4,00%

F DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 1,23%

G RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS 2,07% 2,07%

H LUCRO 7,40% 7,40%

TOTAL DE BDI:

ITEM SERVIÇO

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.00.000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E UTILIDADES

08.00.000 INSTALAÇÕES DE CONTRA INCÊNDIO

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

TOTAL:

                                                             -                                                               -   

                                                             -                                                               -   

Pela análise apresentada, foi utilizado o Orçamento do tipo "Sem Desoneração" por se apresentar com preço inferior. 

                                                             -                                                               -   

                                                  2.616,00                                                  2.644,00 

                                              788.415,03                                              785.042,08 

                                              121.032,70                                              125.185,15 

                                                             -                                                               -   

                                              565.073,47                                              556.884,64 

                                                             -                                                               -   

COMPARATIVO - ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO E SEM 
DESONERAÇÃO

                A Orçamentação foi realizada por meio do software OrçaFascio. Para comparação, foram utilizados dois tipos de Orçamento: I) Com 

Desoneração da folha de pagamento (Encargos Sociais de 100,25%); e II) Sem Desoneração da folha de pagamento (Encargos Sociais de 116,28%). 

Os Encargos Sociais utilizados foram obtidos no Site da Caixa Econômica Federal, referência a partir de janeiro/2026.

L: taxa de lucro; e

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB); S: taxa de seguros.

DF: taxa de despesas financeiras;

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

30,09% 26,24%

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ALÍQUOTA DO ISS APLICADO NO BDI:

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ALÍQUOTA DO ISS PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR

                                                96.874,87                                                97.510,30 

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

                                                  2.817,99                                                  2.817,99 

𝑩𝑫𝑰 =
𝑷𝑽

𝑪𝑫
− 𝟏 =

𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮 𝟏 + 𝑫𝑭 (𝟏 + 𝑳)

(𝟏 − 𝑰)
− 𝟏

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑹 + 𝑮 𝟏 + 𝑫𝑭 (𝟏 + 𝑳)

(𝟏 − 𝑰)
− 𝟏
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Obra

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO UN 1,0  = UMA ART PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 1.3 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D m³ 30,0  = FORAM ESTIMADOS 10M³ DE CONSUMO DE ÁGUA POR MÊS DE 

TRABALHO.

10X3: 30,00M³

 1.4 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO 

CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

KWH 1.200,0  = FOI ESTIMADO O CONSUMO DE 400KWH POR MÊS DE TRABALHO.

400X3: 1.200KWH

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5  = SERÁ INSTALADA UMA PLACA DE OBRA COM AS DIMENSÕES 1,25M X 

2,00M: 2,5M²

 2.1.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

M² 600,0  =  CONFORME MEDIDAS IN LOCO

 2.1.5 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          

ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3,0  = PREVIU-SE UMA UNIDADE DE CONTÊINER DURANTE 03 MESES

 2.1.6 MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU AEEN, 

INSUMOS SINAPI

un 1,0  = CONSIDEROU-SE UMA UNIDADE DE MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER 

PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES

 2.1.7 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER COM GUINDAUTO HIDRÁULICO. CPU 

AEEN, INSUMOS SINAPI

un 1,0  = CONSIDEROU-SE UMA UNIDADE DE DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER 

APÓS O FIM DAS ATIVIDADES

 2.1.8 REMOÇÃO DE FORROS DE  PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 227,84  = Conforme medida realizada in loco (Ten Thomaz)

1 bloco: 13,92m²

2x113,92= 227,84

 2.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 511,84  = CONSIDEROU-SE A ÁREA LEVANTADA IN LOCO PARA A CAIXA DÁGUA, 

GARAGEM E PILARES DA GARAGEM: 120,96 (pilares 40x40cm)+19,44+16,74 

(pilares 50x40cm) +26,52(pilares 80x55cm)+72,26 (caixa d'água)

Total: 255,92m²X2= 511,84m²

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 511,84  = CONSIDEROU-SE A ÁREA LEVANTADA IN LOCO PARA A CAIXA DÁGUA, 

GARAGEM E PILARES DA GARAGEM: 120,96 (pilares 40x40cm)+19,44+16,74 

(pilares 50x40cm) +26,52(pilares 80x55cm)+72,26 (caixa d'água)

Total: 255,92m²X2= 511,84m²

 2.2.3 RASPAGEM DE PINTURA. CPU AEEN, INSUMOS SINAPI m² 3.093,96  = Área com pintura texturizada atualmente, por bloco, desconsiderando as 

áreas com pastilhas a serem retiradas: 1.546,98m²

2 blocos= 3.093,96m²

 2.3 REMOÇÃO DE RESÍDUOS

 2.3.1 REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DE CLASSE A (CALIÇA, ARGAMASSA, 

CONCRETO, MATERIAL CERÂMICO), EM CAÇAMBAS DE 5M3, INCLUSO 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA (MTR). CPU AEEN, INSUMOS 

SINAPI

un 4,0  = Considerou-se 02 caçambas para cada bloco

2x2= 4un

 2.4 PROTEÇÕES DE ESQUADRIAS E PEITORIS

 2.4.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 300,0  = FORAM ESTIMADOS 102M² DE LONA POR BLOCO DE APARTAMENTO, 

CONFORME ÁREAS LEVANTADAS EM PROJETO ARQUITETÔNICO, PARA 

PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS (JANELAS) E DOS PEITORIS. ALÉM DISSO, 

FORAM PREVISTOS 4M² DE LONA PARA PROTEÇÃO DE CADA 

CONDENSADORA.

102X2= 204,00M²

24X4M²= 96M²

TOTAL= 300,00M²
 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

 4.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

 4.1.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 511,84  = CONSIDEROU-SE A ÁREA LEVANTADA IN LOCO PARA A CAIXA DÁGUA, 

GARAGEM E PILARES DA GARAGEM: 120,96 (pilares 40x40cm)+19,44+16,74 

(pilares 50x40cm) +26,52(pilares 80x55cm)+72,26 (caixa d'água)

Total: 255,92m²X2= 511,84m²

 4.1.6 EMBOÇO  OU  MASSA  ÚNIC A  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE  FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 5 MM.

m² 3.093,96  = Área com pintura texturizada atualmente, por bloco, desconsiderando as 

áreas com pastilhas a serem retiradas(que será executado emboço/reboco com 

o item 4.1.5): 1.546,98m²

2 blocos= 3.093,96m²

 4.2 PINTURA

 4.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 3.605,8  = CONSIDEROU-SE A ÁREA LEVANTADA IN LOCO PARA UM BLOCO=  

1.802,90M², INCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA E GARAGEM.

CÁLCULOS:

1.802,90X2= 3.605,80M²

 4.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TEXTURA PROJETADA À BASE 

ACRÍLICA, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ATÉ TRÊS CORES.

M² 3.605,8  = CONSIDEROU-SE A ÁREA LEVANTADA IN LOCO PARA UM BLOCO=  

1.802,90M², INCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA E GARAGEM.

CÁLCULOS:

1.802,90X2= 3.605,80M²

 4.2.4 ACABAMENTOS

 4.2.4.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 400,0  = Conforme perímetro constante no Projeto Arquitetônico, 200m² por bloco

2x200= 400m²

 4.2.4.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 227,84  = Conforme medida realizada in loco (Ten Thomaz)

1 bloco: 13,92m²

2x113,92= 227,84

 4.2.4.3 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 320,0  = Conforme perímetro constante no Projeto Arquitetônico

160m² por bloco

2x160= 320m²

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

 7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

 8 COMBATE A INCÊNDIO

 9 LIMPEZA DE OBRA

 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 400,0  = ÁREA PARA LIMPEZA FINA ESTIMADA EM 200,00M² POR BLOCO

2X200= 400,00M²

 10 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

 10.1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 480,0  = ESTIMOU-SE 8H POR DIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO,  SENDO PREVISTOS 3 MESES 

DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12 SEMANAS X 40H= 480H

 10.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0  = ESTIMOU-SE 8H POR DIA DE ENCARREGADO, SENDO PREVISTOS 3 

MESES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Memória de Cálculo

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D
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Obra

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE PASTILHAS 

CERÂMICAS, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, APLICAÇÃO DE 

TEXTURA PROJETADA E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC EM BLOCOS 

RESIDENCIAIS DA VILA MILITAR DE OFICIAIS DA GUARNIÇÃO DE 

AERONÁUTICA DE CURITIBA

Memória de Cálculo
 10.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 60,0  =ESTIMOU-SE 1 HORA DIÁRIA DE ACOMPANHAMENTO POR 

ENGENHEIRO CIVIL, SENDO PREVISTOS 3 MESES DE EXECUÇÃO POR 

PRÉDIO -

12 SEMANASX5H= 60H

Total sem BDI  R$                                                                                                        622.530,99 

Total do BDI  R$                                                                                                        162.511,09 

Total Geral  R$                                                                                                        785.042,08 

RESPONSÁVEL TECNICO:

DOUGLAS THOMAZ C.C.S. DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR: RJ-2018123378/D
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