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MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ

Estudo Técnico Preliminar 92/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67246.004388/2026-53

2. Descricao da necessidade

2.1. Os sistemas de climatizagdo do tipo Chiller instalados na CISCEA sdo essenciais para assegurar condicdes adequadas de climatizacdo dos ambientes
atendidos, contribuindo para o funcionamento continuo e eficiente das atividades desenvolvidas por esta Comissdo.

2.2. A contratacdo ora proposta visa o exclusivo fornecimento dos materiais de climatizagdo necessarios a instalacao dos equipamentos, possibilitando o

restabelecimento de sua plena capacidade operacional, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos sistemas, preservando a vida util dos equipamentos e
assegurando a continuidade das atividades institucionais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIVISAO ADMINISTRATIVA ANGELO RAMOS DE SOUZA Maj Int

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. Requisitos Técnicos dos Materiais

4.1.1. As pecas deverdo ser novas, originais ou genuinas, ou compativeis de primeira linha, desde que comprovadamente atendam as especifica¢des
técnicas do fabricante do equipamento.

4.1.2. Todos os componentes deverdo ser compativeis com a marca, modelo e capacidade dos chillers existentes.

4.1.3. Os materiais deverao atender as normas técnicas apliciveis da ABNT NBR 13206, 3* Edi¢do — 2010 e demais regulamentacdes vigentes, quando
cabiveis.

4.2. Requisitos de Fornecimento

4.2.1. As entregas deverdo ocorrer de forma parcelada ou integral, conforme demanda da Administragdo.

4.2.2. As pecas deverdo ser entregues em embalagens originais, lacradas, identificadas e protegidas contra danos durante o transporte.

4.2.3. O recebimento definitivo das pegas ficara condicionado a verificagdo da conformidade com as especificages técnicas e quantitativos contratados.
4.2.4. O pagamento sera efetuado somente apds o recebimento definitivo e atesto da fiscalizagdo do contrato.

4.3. Requisitos de Qualidade

4.3.1. As pecas deverdo estar livres de defeitos, oxidagdo, deformacdes ou qualquer avaria que comprometa seu desempenho.

4.3.2. Néo serdo aceitas pecas remanufaturadas, recuperadas, recondicionadas ou usadas.

4.3.3. A contratada devera substituir, sem 6nus para a Administracdo, qualquer peca que apresente defeito durante o periodo de garantia.
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4.4. Requisitos Ambientais
4.4.1. As embalagens deverdo, sempre que possivel, ser reciclaveis ou passiveis de reutilizacao.

4.1.2. A contratada deverd observar a legislacdo ambiental aplicdvel quanto ao transporte e descarte de materiais, especialmente quando houver
fornecimento de componentes contendo 6leo, gases refrigerantes ou outros insumos sujeitos a controle ambiental.

5. Levantamento de Mercado

5.1. As possiveis solugcdes que possibilitem atender as necessidades da CISCEA e garantir a adequada execugdo do servico de instalacdo dos
equipamentos de climatizacdo o uso adequado do objeto almejado encontram-se dispostas na Instru¢do para Contratagdo n°265.06.G00.1C.055.00, que
integra este processo.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solucdo consiste na aquisi¢do de materiais de climatizacdo destinados a execucdo do servico de instalacdo dos equipamentos de climatizacdo
(Chiller) da CISCEA, possibilitando a o restabelecimento das condi¢Oes operacionais dos equipamentos e a continuidade do adequado funcionamento
dos sistemas de climatizacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades dos materiais de climatizacdo a serem adquiridos foram estimadas com base na necessidade de execucédo do servigo de instalacdo
dos equipamentos de climatizacdo (Chiller) da CISCEA, considerando os componentes indispensaveis ao restabelecimento das condi¢des operacionais
dos equipamentos, conforme especificagdes e quantitativos constantes da Instrugdo para Contratagdo n° 265.06.G00.1C.055.01.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 41.509,72

8.1. O valor estimado da presente contratagdo é de aproximadamente R$ 41.509,72 ( quarenta e um mil, quinhentos e nove reais e setenta e dois
centavos), conforme pesquisa de precos realizada pela Administragdo e demais documentos que instruem o presente processo, representando o montante
estimado para o fornecimento dos materiais de climatizacdo destinados a execucdo do servico de instalagdo dos equipamentos de climatizacdo (Chiller)
da CISCEA.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Para aquisicao dos itens destinados a execugdo do servico de instalacdo dos equipamentos de climatizacdo (Chiller), optou-se pelo parcelamento do
objeto. Esse parcelamento levou em consideracdo as caracteristicas dos itens, bem como as semelhangas no segmento de mercado, que poderdo ser
fornecidos por diversos estabelecimentos do ramo pertinente, possibilitando, assim, maior competitividade, diversidade de licitantes e melhor preco com
a reducdo no valor dos itens ofertados, resultando no principio da economicidade para a Administragdo Publica, que objetiva a minimizacdo dos gastos
publicos, sem comprometimento dos padrdes de qualidade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Ndo foram identificadas contrata¢gGes correlatas ou interdependentes cuja realizagdo seja necessaria para a execucdo do objeto da presente
contratacao.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacio estd alinhada ao Planejamento Setorial do DECEA, Cédigo PLANSET — ADM04.002, Cédigo de Execuciio (indice de
Meta): 25.002 — Prover Recursos para a Vida Vegetativa da CISCEA, contribuindo para a manutenc¢do da infraestrutura predial e para a continuidade
do adequado funcionamento dos sistemas de climatizagdo utilizados nas instalagdes desta Comissao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Restabelecimento da plena capacidade operacional dos equipamentos de climatizacdo (Chiller).
12.2. Reducdo do tempo de indisponibilidade dos sistemas de climatizacdo por meio da disponibilizagdo dos materiais necessarios a instalagdo.

12.3. Garantia de condi¢des adequadas de climatizacdo dos ambientes atendidos pela CISCEA, contribuindo para a continuidade das atividades
institucionais.

12.4. Promocao da eficiéncia, da economicidade e da continuidade dos servicos publicos, em observancia aos principios estabelecidos na Lei n° 14.133
/2021.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao serdo necessarias adequacdes na infraestrutura da CISCEA, nem capacitagdo especifica de servidores ou colaboradores para viabilizar a
presente contratagdo, uma vez que os materiais adquiridos serdo utilizados no servico de instalacdo dos equipamentos de climatizacdo, conforme rotina
operacional da Comissao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os materiais a serem adquiridos deverdo, sempre que aplicavel, atender as normas técnicas e a legislacdo ambiental vigente, ser acondicionados em
embalagens adequadas que garantam sua integridade durante o transporte e armazenamento, priorizando-se, quando possivel, materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como observar préticas destinadas a reducdo dos impactos ambientais e as diretrizes de sustentabilidade adotadas pela Administragdo
Publica Federal.

14.2. As medidas acima estabelecidas visam a mitigacdo dos possiveis impactos ambientais decorrentes da contratacdo, em observancia ao disposto no
art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021 e no art. 9°, inciso XII, da Instru¢do Normativa SEGES n° 58/2022.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A Equipe de Planejamento da Contratacdo declara ser vidvel a presente contratagdo, considerando que a aquisi¢do dos materiais de climatizacdo atende &
necessidade da CISCEA de executar a instalacdo dos equipamentos de climatizagdo (Chiller), sendo a solucéo tecnicamente adequada, operacionalmente

exequivel e economicamente vantajosa. A contratacdo contribuird para o restabelecimento da capacidade operacional dos equipamentos, a continuidade
das atividades institucionais e a preservagdo do patriménio ptiblico, conforme demonstrado neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

CAMILA BIHREN LOPES VENEZIA
3S TAD / Integrante Administrativo

HAMILTON NUNES CAMPOS
Cap R/1 / Integrante Técnico

ANGELO RAMOS DE SOUZA

Maj Int / Integrante Requisitante

Despacho: Aprovo o presente ETP, visto que este foi elaborado em conformidade com a IN n° 58/2022, do ME, mantendo plena compatibilidade com
o modelo digital Disponibilizado no Comprasgov.br.

JORGE MAURICIO MOTTA
Maj Brig Ar / Ordenador de Despesas
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRONICAS DO DOCUMENTO

Documento: Estudo Técnico Preliminar_92-2026_revisado
Data/Hora de Criag&o: 25/08/2026 12:05:59

Péaginas do Documento: 4

Péaginas Totais (Doc. + Ass.) 5

Hash MD5: 3edcf41d48a4d3987d34f14749d27cda
Verificacdo de Autenticidade: https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6°, do Decreto
n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CAMILA BIHREN LOPES VENEZIA no dia
27/08/2026 as 08:55:05 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap HAMILTON NUNES CAMPOS no dia 27/08/2026 as 14:
03:25 no horério oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANGELO RAMOS DE SOUZA no dia 27/08/2026 as
14:13:20 no horéario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig JORGE MAURICIO MOTTA no dia 27/08/2026 as
15:32:02 no horario oficial de Brasilia.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civili MARCIA MARIA NASCIMENTO DA CONCEICAO no dia
31/08/2026 as 11:44:29 no horéario oficial de Brasilia.
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