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SERVICO Bancos

Item 2: Contratagéo de servigcos de ia para SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro
dos dos blocos id iais duplos n.° 01 e 02, 04 e 05, 06 e 07, 08 EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro
e09,10e11,12e13,14e 15,16 e 17,18 e 19,21 e 22,24 e 25,28 e 29,30 e SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro
31,32 e 33, 36 e 37, 38 e 39 da Rua N da Vila Residencial dos Afonsos.

Curva ABC de Servicos
Descricdo Tipo

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM 16
AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA

DE 8MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO Estrutura e Trama para Cobertura
APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

ICAMENTO. AF_10/2025

FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
RESIDENCIAL TERREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, Telhamento para Cobertura
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS Impermeabilizacéo, Protegdo Mecanica

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E e Tratamento de Junta
E=4MM. AF_09/2023

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros

COMPLEMENTARES

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demoligbes e Remogdes

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" Equipamentos de Protegéo Coletiva

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 5
FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME
ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demoli¢des e Remogdes

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE Demoligdes e Remogdes
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 | Impermeabilizagdo, Protegdo Mecanica

MPA, E=4CM. AF_09/2023 e Tratamento de Junta

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 4
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa
tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

Remocao cuidadosa de camada de protecao de impermeabilizacao.

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA)
TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL
CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

Remogéo de Entulho e Descarte

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 Equipamentos de Protecéo Coletiva
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 13
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  Produgéo de Concreto
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

Remogéo de Entulho e Descarte
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Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

86,31

2.260,49

36,66

31,85

70,82

337,41

164,20

13,21

48,93

47,08

67,29

6,12

144,02

67,90
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2.898,52

42,60

169,75

9,79

1.452,69

607,52

126,18

Total

39.702,60

27.125,88

16.497,00

14.651,00

12.039,40

10.122,30

6.568,00

6.076,60

5.871,60

5.649,60

5.383,20

2.815,20

2.160,30

2.037,00

1.500,24

1.449,26

1.278,00

1.256,15

1.174,80

871,61

607,52

441,63
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Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 96,88%
Mensalista: 57,20%

Peso (%)

24,02

16,41

9,98

3,68
3,55

3,42

3,26

1,70

1,31

1,23

0,91

0,88

0,77

0,76

0,27

Peso
Acumulado (%)

24,02
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50,42

59,28

66,56

72,69

76,66
80,34
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87,31

90,57

92,27

93,58

94,81

95,72

96,59

97,37

98,13

98,84
99,37

99,73

100,00

136.561,53

28.717,36
165.278,89
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