



Obra

PÓS CJU PRONTO - Reestruturar Sistema de Abastecimento de Água do
CINDACTA III - antiga BARF R02 - PB Orçamento - SCPRB

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
IOPES - 06/2025 - Espírito Santo

B.D.I.

18,58%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	1	41.251,32	1,62 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	300.606,32	11,83 %
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1	4.247,04	0,17 %
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	1	4.641,41	0,18 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	10.587,19	0,42 %
6	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1	207.835,37	8,18 %
7	RESERVATÓRIO REGIONAL (H15) GSD		407.810,95	16,05 %
8	RESERVATÓRIO REGIONAL (H15) RANCHO		407.810,95	16,05 %
9	CAIXAS DE MANOBRA, DERIVAÇÃO / MUDANÇA DE DIREÇÃO	1	316.769,61	12,47 %
10	Seção Transversal de rede de Abastecimento	1	659.912,18	25,97 %
11	POÇO ARTESIANO	1	157.777,41	6,21 %
12	ABRIGO DO QUADRO DO POÇO		21.610,33	0,85 %

Total sem BDI	2.142.859,41
Total do BDI	398.000,67
Total Geral	2.540.860,08

Andreson Lauro Costa Ferreira
Adjunto AEE - Engenheiro Civil



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Orçamentária Resumida (OR) SCPRB não desonerado VENCEDOR
Data/Hora de Criação:	22/10/2025 17:14:11
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	0f5788d353b7992b1bddcb38d8f38d83
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil ANDRESON LAURO COSTA FERREIRA no dia 23/10/2025 às 10:42:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento NATHALIA NEVES PARIS no dia 10/11/2025 às 11:24:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 11/11/2025 às 16:03:04 no horário oficial de Brasília.