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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
19,0%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS 1 22.350,74 22.350,74 4,06 %

 1.1   Estudos e projetos 1 12.557,04 12.557,04 2,28 %

 1.1.1  AEEN RF Próprio UN 1 3.966,96 4.720,68 4.720,68 0,86 %

 1.1.2 Próprio UN 1 2.069,07 2.462,19 2.462,19 0,45 %

 1.1.3  TESTF Próprio UN 1 3.387,08 4.030,62 4.030,62 0,73 %

 1.1.4  CO-2027 SETOP PLOTAGEM COLORIDA, INCLUSIVE PAPEL SULFITE EM FORMATO A1 un 3 5,25 6,24 18,72 0,00 %

 1.1.5  PROJETO Próprio UN 3 99,64 118,57 355,71 0,06 %

 1.1.6 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA OU SERVIÇO UN 3 271,47 323,04 969,12 0,18 %

 1.2   Cursos e Treinamentos 1 9.793,70 9.793,70 1,78 %

 1.2.1  AENA.c1 Próprio Curso de Direção Defensiva em aeroportos unid 5 423,00 503,37 2.516,85 0,46 %

 1.2.2  AENA.c2 Próprio Curso de Direção Defensiva em aeroportos  - Atualização de condutor unid 5 257,00 305,83 1.529,15 0,28 %

 1.2.3  AENA.c3 Próprio Curso de acesso e Permanência em Áreas de Manobras - 6h (presencial) unid 5 280,00 333,20 1.666,00 0,30 %

Reparar e substituir as molduras dos vidros da TWR, além de nivelar e 
realizar a drenagem do terreno em frente às antenas do Glide SLOPE do 
DTCEA-MO - SCPRB

SINAPI - 03/2026 - Alagoas
SICRO3 - 01/2026 - Alagoas
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas 
Gerais
IOPES - 01/2026 - Espírito 
Santo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São 
Paulo
AGETOP CIVIL - 10/2025 - 
Goiás
CAEMA - 12/2019 - 
Maranhão
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos
CAERN - 01/2026 - Rio 
Grande do Norte
COMPESA - 07/2024 - 
Pernambuco

Não Desonerado: 
Horista: 116,12%
Mensalista: 71,25%

Valor Unit 
com BDI

AEEN RF - Projeto executivo de recuperação de estruturas metálicas em formato 
A1-Base de calculo SEHOP com a composição CPOS (01.17.051)Ajustada - com 
insumos SINAPI

 
CCU.PR.001 

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA - Copia da SETOP (ED-
3335)
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM  (10.000m2 < A < 50.000m2) -  comp. 
setop (mão de obra sinapi)

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), JUNTO AO CREA 
REGIONAL - PROJETO

 0010 - 
COMPOSIÇ
ÃO 
PROPRIA 
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 1.2.4  AENA.c4 Próprio Palestra de conscientização AVSEC e SST unid 5 83,00 98,77 493,85 0,09 %

 1.2.5  AENA.c5 Próprio Atualização em Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional SGSO unid 5 106,00 126,14 630,70 0,11 %

 1.2.6  AENA.c6 Próprio unid 5 206,00 245,14 1.225,70 0,22 %

 1.2.7  AENA.c7 Próprio Curso de circulação de pessoas unid 5 291,00 346,29 1.731,45 0,31 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 54.332,86 54.332,86 9,86 %

 2.1   Canteiro de obras 1 41.157,92 41.157,92 7,47 %

 2.1.1  ED-50137 SETOP un 4 1.757,84 2.091,82 8.367,28 1,52 %

 2.1.2  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 4 1.600,00 1.904,00 7.616,00 1,38 %

 2.1.3  4654 ORSE mês 4 800,00 952,00 3.808,00 0,69 %

 2.1.4  4659 ORSE Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 4 1.800,00 2.142,00 8.568,00 1,56 %

 2.1.5  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 4 1.054,51 1.254,86 5.019,44 0,91 %

 2.1.6  85253 SINAPI m² 20 326,86 388,96 7.779,20 1,41 %

 2.2   Ligações provisórias 1 4.000,10 4.000,10 0,73 %

 2.2.1  6090 ORSE un 1 1.493,73 1.777,53 1.777,53 0,32 %

 2.2.2  9416 ORSE un 1 1.867,71 2.222,57 2.222,57 0,40 %

 2.3   Acessos provisórios 1 9.174,84 9.174,84 1,67 %

 2.3.1  103689 SINAPI m² 6,48 499,56 594,47 3.852,16 0,70 %

 2.3.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 44 98,74 117,50 5.170,00 0,94 %

 2.3.3  97637 SINAPI m² 44 2,92 3,47 152,68 0,03 %

 3   SERVIÇO GLIDE 1 225.587,96 225.587,96 40,95 %

 3.1   Escavação 1 11.181,46 11.181,46 2,03 %

Curso de familiarização em sistema de gerenciamento de segurança operacional 
SGSO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, 
INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO

Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, 
inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto  Rev. 
01 - 10/2022

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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 3.1.1  90100 SINAPI m³ 522 13,01 15,48 8.080,56 1,47 %

 3.1.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 670 1,43 1,70 1.139,00 0,21 %

 3.1.3   1 1.961,90 1.961,90 0,36 %

 3.1.3.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 10 32,18 38,29 382,90 0,07 %

 3.1.3.2  74023/001 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M m³ 10 55,00 65,45 654,50 0,12 %

 3.1.3.3  100938 SINAPI M3XKM 50 8,16 9,71 485,50 0,09 %

 3.1.3.4  100978 SINAPI m³ 50 7,38 8,78 439,00 0,08 %

 3.2   Drenagem 1 195.648,74 195.648,74 35,52 %

 3.2.1  9154 ORSE m² 1265,5 30,43 36,21 45.823,75 8,32 %

 3.2.2  00004718 SINAPI M³ 522 93,00 110,67 57.769,74 10,49 %

 3.2.3  102685 SINAPI M 335 216,50 257,63 86.306,05 15,67 %

 3.2.4  1853 ORSE Grade ferro 1/2 x 1/2" m² 20 241,57 287,46 5.749,20 1,04 %

 3.3   Como construído ("as built") 1 6.402,96 6.402,96 1,16 %

 3.3.1 Próprio UN 2 2.690,32 3.201,48 6.402,96 1,16 %

 3.4   Limpeza de Obras 1 12.354,80 12.354,80 2,24 %

 3.4.1  98524 SINAPI m² 1005 4,88 5,80 5.829,00 1,06 %

 3.4.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1340 4,10 4,87 6.525,80 1,18 %

 4   VIDROS TORRE 1 119.467,37 119.467,37 21,69 %

 4.1   Demolições e remoções 1 6.123,24 6.123,24 1,11 %

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, 
resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões 
drenantes

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

 AEEN 
06.01.506.ag 

AEEN RF -  Projeto As Built de estrutura em formato A1-Base de calculo SEHOP 
com a composição CPOS (01.17.051) ajustada - com insumos SINAPI 
(Pequenas áreas)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024
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 4.1.1  97631 SINAPI m² 19,2 12,02 14,30 274,56 0,05 %

 4.1.2  ED-31767 SETOP m 50 1,33 1,58 79,00 0,01 %

 4.1.3  97646 SINAPI m² 86,4 32,92 39,17 3.384,28 0,61 %

 4.1.4  102191 SINAPI m² 86,4 17,87 21,26 1.836,86 0,33 %

 4.1.5  97633 SINAPI m² 19,2 24,01 28,57 548,54 0,10 %

 4.2   carga, transporte e descarga 1 0,00 0,00 0,00 %

 4.3   Recuperação estrutura metálica 1 89.851,15 89.851,15 16,31 %

 4.3.1  06.01.026 FDE CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS m² 25,6 1.817,55 2.162,88 55.369,72 10,05 %

 4.3.2  ED-31766 SETOP m 128 9,87 11,74 1.502,72 0,27 %

 4.3.3  105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 128 43,94 52,28 6.691,84 1,21 %

 4.3.4  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M² 40 1,66 1,97 78,80 0,01 %

 4.3.5  09.04.050 FDE m² 15,3 290,15 345,27 5.282,63 0,96 %

 4.3.6  COMP 001 Próprio Revisão de esquadria de ferro m² 96 142,63 169,72 16.293,12 2,96 %

 4.3.7  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 128 30,42 36,19 4.632,32 0,84 %

 4.4   Arquitetura 1 5.543,80 5.543,80 1,01 %

 4.4.1  87781 SINAPI m² 9,6 77,86 92,65 889,44 0,16 %

 4.4.2  87244 SINAPI m² 9,6 288,73 343,58 3.298,36 0,60 %

 4.4.3  100722 SINAPI m² 15 24,91 29,64 444,60 0,08 %

 4.4.4  100758 SINAPI m² 15 51,06 60,76 911,40 0,17 %

 4.5   Vidros 1 17.322,81 17.322,81 3,14 %

 4.5.1  091513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m² 15,3 951,44 1.132,21 17.322,81 3,14 %

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO EM ESQUADRIA DE METÁLICA OU 
DE MADEIRA
REMOÇÃO DE VIDRO, EM FACHADAS DE VIDRO, DE FORMA MECANIZADA, 
COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO EM ESQUADRIA DE METÁLICA OU 
DE MADEIRA (JUNTA DE 1,5CM)

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 
ACIDENTAL

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020
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 4.6   Equipamentos 0 3.771,60 0,00 0,00 %

 4.6.1  97063 SINAPI m² 20 17,09 20,33 406,60 0,07 %

 4.6.2  95135 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 5 42,46 50,52 252,60 0,05 %

 4.6.3  93281 SINAPI CHP 40 22,47 26,73 1.069,20 0,19 %

 4.6.4  93282 SINAPI CHI 80 21,47 25,54 2.043,20 0,37 %

 4.7   Limpeza 1 626,37 626,37 0,11 %

 4.7.1  99808 SINAPI m² 51,2 4,29 5,10 261,12 0,05 %

 4.7.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 75 4,10 4,87 365,25 0,07 %

 5   SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 1 129.095,17 129.095,17 23,44 %

 5.1   Pessoal 1 129.095,17 129.095,17 23,44 %

 5.1.1 Próprio Unid 1 108.483,34 129.095,17 129.095,17 23,44 %

Total sem BDI 462.913,34

Total do BDI 87.920,76

Total Geral 550.834,10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

 0011 - 
COMPOSIÇ
ÃO 
PROPRIC 

AEEN RF - Administração Local Tipo 4- período efetivo dos serviços (com 
insumos SINAPI)

_______________________________________________________________
Andreson Lauro Costa Ferreira

Adjunto AEEn - Engenheiro Civil
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