



Obra
SCPRB - AMPLIAR O GALPÃO E-40 E REFORMAR OS BANHEIROS, O FORRO E A COBERTURA DO GALPÃO E-15 DO CINDACTA III

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco
SICRO2 - 11/2016 - Pernambuco
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
IOPES - 04/2026 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo
SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 04/2026 - Goiás
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 06/2025 - Bahia
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte
EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
19,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.149,47	1,50 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.030,74	4,72 %
3	GALPÃO E-40	671.933,54	58,72 %
4	GALPÃO E-15	316.856,92	27,69 %
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	84.268,01	7,36 %

Total sem BDI	959.994,76
Total do BDI	184.243,92
Total Geral	1.144.238,68

Camila de Melo Tavares
Setor de Engenharia