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 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:  

Obra
Processo Manutenção Predial Bloco 4

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
 1 DEMOLIÇÕES 616.676,42 7,49 %

 1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1455 67,35 52,27 0,00 33,83 86,10 76.052,85 0,00 49.222,65 125.275,50 1,52 %

 1.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1115 26,98 21,15 0,00 13,34 34,49 23.582,25 0,00 14.874,10 38.456,35 0,47 %

 1.3  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 215 237,01 183,96 0,00 119,03 302,99 39.551,40 0,00 25.591,45 65.142,85 0,79 %

 1.4  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 125 676,82 525,37 0,00 339,87 865,24 65.671,25 0,00 42.483,75 108.155,00 1,31 %

 1.5  85372 SINAPI DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO m² 2554 3,84 2,92 0,00 1,98 4,90 7.457,68 0,00 5.056,92 12.514,60 0,15 %

 1.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2810 11,27 8,87 0,00 5,53 14,40 24.924,70 0,00 15.539,30 40.464,00 0,49 %

 1.7  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2684 29,08 22,92 0,00 14,25 37,17 61.517,28 0,00 38.247,00 99.764,28 1,21 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Pará 27,84% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 103,26%
Mensalista: Sinapi - 59,98%
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AF_09/2023
 1.8  85411 SINAPI REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 3674 5,38 4,16 0,00 2,71 6,87 15.283,84 0,00 9.956,54 25.240,38 0,31 %

 1.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 1857 14,93 11,82 0,00 7,26 19,08 21.949,74 0,00 13.481,82 35.431,56 0,43 %

 1.10  73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

m² 957 38,49 29,30 0,00 19,90 49,20 28.040,10 0,00 19.044,30 47.084,40 0,57 %

 1.11  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1110 13,50 10,60 0,00 6,65 17,25 11.766,00 0,00 7.381,50 19.147,50 0,23 %

 2 ESQUADRIAS ########## 37,49 %

 2.1  102152 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 873 246,01 29,02 0,00 285,47 314,49 25.334,46 0,00 249.215,31 274.549,77 3,33 %

 2.2  102165 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 785 412,01 28,16 0,00 498,55 526,71 22.105,60 0,00 391.361,75 413.467,35 5,02 %

 2.3  102169 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 418 552,55 14,00 0,00 692,37 706,37 5.852,00 0,00 289.410,66 295.262,66 3,59 %

 2.4  102186 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 85 1.323,94 89,35 0,00 1.603,17 1.692,52 7.594,75 0,00 136.269,45 143.864,20 1,75 %

 2.5  74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

UN 125 401,71 122,38 0,00 391,16 513,54 15.297,50 0,00 48.895,00 64.192,50 0,78 %

 2.6  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_12/2019

UN 385 260,93 94,36 0,00 239,21 333,57 36.328,60 0,00 92.095,85 128.424,45 1,56 %

 2.7  91298 SINAPI PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 115 922,42 53,36 0,00 1.125,86 1.179,22 6.136,40 0,00 129.473,90 135.610,30 1,65 %

 2.8  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 254 535,58 13,86 0,00 670,82 684,68 3.520,44 0,00 170.388,28 173.908,72 2,11 %
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 2.9  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 265 461,15 53,36 0,00 536,17 589,53 14.140,40 0,00 142.085,05 156.225,45 1,90 %

 2.10  73910/005 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 135 623,15 156,94 0,00 639,69 796,63 21.186,90 0,00 86.358,15 107.545,05 1,31 %

 2.11  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 110 461,15 53,36 0,00 536,17 589,53 5.869,60 0,00 58.978,70 64.848,30 0,79 %

 2.12  90791 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 110 1.086,66 25,91 0,00 1.363,27 1.389,18 2.850,10 0,00 149.959,70 152.809,80 1,86 %

 2.13  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 215 218,26 61,76 0,00 217,26 279,02 13.278,40 0,00 46.710,90 59.989,30 0,73 %

 2.14  90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 115 1.141,82 32,06 0,00 1.427,64 1.459,70 3.686,90 0,00 164.178,60 167.865,50 2,04 %

 2.15  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 165 803,77 81,52 0,00 946,01 1.027,53 13.450,80 0,00 156.091,65 169.542,45 2,06 %

 2.16  90795 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 138 795,11 74,53 0,00 941,93 1.016,46 10.285,14 0,00 129.986,34 140.271,48 1,70 %
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FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 2.17  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 285 553,25 36,61 0,00 670,66 707,27 10.433,85 0,00 191.138,10 201.571,95 2,45 %

 2.18  105811 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 215 244,55 13,42 0,00 299,21 312,63 2.885,30 0,00 64.330,15 67.215,45 0,82 %

 2.19  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

CJ 285 88,82 0,00 0,00 113,54 113,54 0,00 0,00 32.358,90 32.358,90 0,39 %

 2.20  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 215 499,35 71,25 0,00 567,11 638,36 15.318,75 0,00 121.928,65 137.247,40 1,67 %

 3 LOUÇAS E METAIS 815.390,43 9,90 %

 3.1  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 455 218,26 61,76 0,00 217,26 279,02 28.100,80 0,00 98.853,30 126.954,10 1,54 %

 3.2  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 185 466,65 46,65 0,00 549,91 596,56 8.630,25 0,00 101.733,35 110.363,60 1,34 %

 3.3  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 345 188,90 15,07 0,00 226,41 241,48 5.199,15 0,00 78.111,45 83.310,60 1,01 %
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 3.4  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 210 104,39 0,00 0,00 133,45 133,45 0,00 0,00 28.024,50 28.024,50 0,34 %

 3.5  00007607 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC 
CROMADO TIPO DUCHA 110/220V

UN 215 31,49 0,00 0,00 40,25 40,25 0,00 0,00 8.653,75 8.653,75 0,11 %

 3.6  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 215 260,61 16,05 0,00 317,11 333,16 3.450,75 0,00 68.178,65 71.629,40 0,87 %

 3.7  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 75 453,30 72,05 0,00 507,44 579,49 5.403,75 0,00 38.058,00 43.461,75 0,53 %

 3.8  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 135 76,60 3,11 0,00 94,81 97,92 419,85 0,00 12.799,35 13.219,20 0,16 %

 3.9  102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 
ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

m² 81 583,88 8,61 0,00 737,82 746,43 697,41 0,00 59.763,42 60.460,83 0,73 %

 3.10  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 162 810,90 46,48 0,00 990,17 1.036,65 7.529,76 0,00 160.407,54 167.937,30 2,04 %

 3.11  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 210 377,62 19,93 0,00 462,81 482,74 4.185,30 0,00 97.190,10 101.375,40 1,23 %

 4 PISOS E REVESTIMENTOS ########## 45,11 %

 4.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1274 152,22 25,17 0,00 169,42 194,59 32.066,58 0,00 215.841,08 247.907,66 3,01 %
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PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

 4.2  104603 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1981 68,49 10,67 0,00 76,88 87,55 21.137,27 0,00 152.299,28 173.436,55 2,11 %

 4.3  104606 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1637 84,46 22,56 0,00 85,41 107,97 36.930,72 0,00 139.816,17 176.746,89 2,15 %

 4.4  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2152 139,40 23,48 0,00 154,72 178,20 50.528,96 0,00 332.957,44 383.486,40 4,66 %

 4.5  104610 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1874 134,35 18,50 0,00 153,25 171,75 34.669,00 0,00 287.190,50 321.859,50 3,91 %

 4.6  104614 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1867 83,78 28,01 0,00 79,09 107,10 52.294,67 0,00 147.661,03 199.955,70 2,43 %

 4.7  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1987 116,08 26,97 0,00 121,42 148,39 53.589,39 0,00 241.261,54 294.850,93 3,58 %

 4.8  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 2541 82,51 27,60 0,00 77,88 105,48 70.131,60 0,00 197.893,08 268.024,68 3,26 %

 4.9  73948/015 SINAPI LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE m² 2874 21,17 13,67 0,00 13,39 27,06 39.287,58 0,00 38.482,86 77.770,44 0,94 %

 4.10  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 454 116,78 20,38 0,00 128,91 149,29 9.252,52 0,00 58.525,14 67.777,66 0,82 %

 4.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 550 143,82 20,38 0,00 163,47 183,85 11.209,00 0,00 89.908,50 101.117,50 1,23 %
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 4.12  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 285 158,74 28,69 0,00 174,24 202,93 8.176,65 0,00 49.658,40 57.835,05 0,70 %

 4.13  99808 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 5540 4,66 2,98 0,00 2,97 5,95 16.509,20 0,00 16.453,80 32.963,00 0,40 %

 4.14  72186 SINAPI PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO 
COM COLA

m² 1451 195,86 7,80 0,00 242,58 250,38 11.317,80 0,00 351.983,58 363.301,38 4,41 %

 4.15  98687 SINAPI RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1152 81,80 13,32 0,00 91,25 104,57 15.344,64 0,00 105.120,00 120.464,64 1,46 %

 4.16  74001/001 SINAPI REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

m² 4550 35,21 23,10 0,00 21,91 45,01 105.105,00 0,00 99.690,50 204.795,50 2,49 %

 4.17  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 3854 30,31 21,76 0,00 16,98 38,74 83.863,04 0,00 65.440,92 149.303,96 1,81 %

 4.18  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 3741 8,70 5,37 0,00 5,75 11,12 20.089,17 0,00 21.510,75 41.599,92 0,51 %

 4.19  87803 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 2146 84,89 38,28 0,00 70,24 108,52 82.148,88 0,00 150.735,04 232.883,92 2,83 %

 4.20  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 2845 54,53 25,15 0,00 44,56 69,71 71.551,75 0,00 126.773,20 198.324,95 2,41 %

 
  -  -  / PA

 /  

Totais -> 1500173,42 0 6.733.070,6
4

8.233.244,0
6

Total Geral 8.233.244,06

_______________________________________________________________
1º Tenente QOCON Civ Serra

Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA

DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura

Total sem BDI 6.440.567,46
Total do BDI 1.792.676,60
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