\Y/

Item

1.1
1.2
1.3
14
15
16
1.7

1.8

1.9
1.10

1.1
21
22
23

24

25

26

27

2.8

Cdédigo Banco

97622 SINAPI
97633 SINAPI
104789 SINAPI
97626 SINAPI
85372 SINAPI
97644 SINAPI
97645 SINAPI

85411 SINAPI

97663 SINAPI
73801/002 SINAPI

97631 SINAPI

102152 SINAPI

102165 SINAPI

102169 SINAPI

102186 SINAPI

74139/002 SINAPI

90801 SINAPI

91298 SINAPI

91341 SINAPI

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM
CNPJ:

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Processo Manutengio Predial Bloco 4 NAO DESONERADO SINAPI - 02/2026 - Para 22,18% Nao Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

DEMOLIGOES 618.061,96 7,68 %

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 1455 70,61 53,93 0,00 32,34 86,27  78.468,15 0,00 47.054,70 125.522,85 1,56 %

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 1115 28,30 21,83 0,00 12,74 34,57  24.340,45 0,00 14.20510  38.545,555 0,48 %

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m? 215 248,49 189,82 0,00 113,78 303,60 40.811,30 0,00 24.462,70 65.274,00 0,81 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m? 125 709,60 542,09 0,00 324,89 866,98  67.761,25 0,00 40.611,25 108.372,50 1,35 %

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO m? 2554 4,03 3,01 0,00 1,91 4,92 7.687,54 0,00 4.878,14  12.565,68 0,16 %

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. = m? 2810 11,81 9,15 0,00 5,27 14,42 25.711,50 0,00 14.808,70  40.520,20 0,50 %

AF_09/2023

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m? 2684 30,52 23,66 0,00 13,62 37,28  63.503,44 0,00 36.556,08 100.059,52 1,24 %

AF_09/2023

REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 3674 5,64 4,29 0,00 2,60 6,89  15.761,46 0,00 9.552,40  25.313,86 0,31 %

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. = UN 1857 15,67 12,19 0,00 6,95 19,14  22.636,83 0,00 12.906,15  35.542,98 0,44 %

AF_09/2023

DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE = m? 957 40,32 30,23 0,00 19,03 49,26 28.930,11 0,00 18.211,71  47.141,82 0,59 %

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 1110 14,16 10,94 0,00 6,36 17,30 12.143,40 0,00 7.059,60  19.203,00 0,24 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESQUADRIAS FHHHEHHRH 37,30 %

INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, m? 873 245,06 27,82 0,00 271,59 299,41 24.286,86 0,00 237.098,07 261.384,93 325%

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE m? 785 407,43 24,09 0,00 473,70 497,79  18.910,65 0,00 371.854,50 390.765,15 4,86 %

ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE m? 418 550,30 12,00 0,00 660,35 672,35 5.016,00 0,00 276.026,30 281.042,30 3,49 %

ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA UN 85 1.267,65 43,20 0,00 1.505,61 1.548,81 3.672,00 0,00 127.976,85 131.648,85 1,64 %

10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA UN 125 409,36 126,34 0,00 373,81 500,15  15.792,50 0,00 46.726,25 62.518,75 0,78 %

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 385 297,18 123,00 0,00 240,09 363,09  47.355,00 0,00 92.434,65 139.789,65 1,74 %
MONTAGEM. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, UN 115 945,48 70,05 0,00 1.085,13 1.155,18 8.055,75 0,00 124.789,95 132.845,70 1,65 %

INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, m? 254 541,17 18,31 0,00 642,89 661,20 4.650,74 0,00 163.294,06 167.944,80 2,09 %
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

- - /PA
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29

2.10

211

212

213

214

215

217

218

219

2.20

3.1

3.2

3.3

91297 SINAPI

73910/005 SINAPI

91297 SINAPI

90791 SINAPI

95546 SINAPI

90793 SINAPI

90796 SINAPI

90795 SINAPI

94569 SINAPI

105811 SINAPI

00043610 SINAPI

73932/001 SINAPI

95546 SINAPI

86939 SINAPI

100853 SINAPI

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM,
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
LOUGAS E METAIS

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

CJ

m2

UN

UN

UN

CNPJ:

265

135

110

110

215

115

165

138

285

215

285

215

455

185

345

- - /PA

484,21

632,94

484,21

1.125,10

240,92

1.174,10

843,47

799,76

555,53

245,39

88,82

503,80

240,92

458,29

191,56

70,05

161,94

70,05

55,81

78,94

65,16

112,01

76,91

37,80

13,84

0,00

73,52

78,94

44,06

17,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521,55

611,38

521,55

1.318,83

21541

1.369,35

918,54

900,23

640,94

285,97

108,52

542,02

215,41

515,87

217,01

591,60

773,32

591,60

1.374,64

294,35

1.434,51

1.030,55

977,14

678,74

299,81

108,52

615,54

294,35

559,93

234,04

18.563,25

21.861,90

7.705,50

6.139,10

16.972,10

7.493,40

18.481,65

10.613,58

10.773,00

2.975,60

0,00

15.806,80

35.917,70

8.151,10

5.875,35

Documento: 15 - Sintetico com valor de mao de obra, equipamento e material - NAO DESONERADO - Pagina 2/5 - Hash MD5: dbf218a8c8aace77h99d8275838fe036

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.210,75

82.536,30

57.370,50

145.071,30

46.313,15

157.475,25

151.559,10

124.231,74

182.667,90

61.483,55

30.928,20

116.534,30

98.011,55

95.435,95

74.868,45

156.774,00

104.398,20

65.076,00

151.210,40

63.285,25

164.968,65

170.040,75

134.845,32

193.440,90

64.459,15

30.928,20

132.341,10
793.154,52
133.929,25

103.587,05

80.743,80

1,95 %

1,30 %

0,81 %

1,88 %

0,79 %

2,05 %

2,11 %

1,68 %

2,41 %

0,80 %

0,38 %

1,65 %
9,86 %
1,67 %

1,29 %

1,00 %



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

4.1

4.2

43

4.4

4.5

46

4.7

4.8

4.9

4.1

00001368 SINAPI

00007607 SINAPI

100852 SINAPI

86895 SINAPI

86915 SINAPI

102147 SINAPI

100878 SINAPI

95470 SINAPI

87262 SINAPI

104603 SINAPI

104606 SINAPI

87259 SINAPI

104610 SINAPI

104614 SINAPI

104612 SINAPI

87271 SINAPI

73948/015 SINAPI

98695 SINAPI

98689 SINAPI

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC
CROMADO TIPO DUCHA 110/220V

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM
ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA -
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PISOS E REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023 PE

LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

m?

m?

m2

m?

m?

m2

m?

m?

m?

CNPJ:

210
215

215

75

135

81

162

210

1274

1981

1637

2152

1874

1867

1987

2541

2874
454

550

- - /PA

104,39
31,49

254,69

426,06

76,74

584,15

813,95

398,79

153,80

69,15

85,88

140,87

135,51

85,54

117,77

84,24

22,02
133,20

160,24

0,00
0,00

13,83

45,30

8,28

53,70

32,02

25,98

11,01

23,28

24,23

19,09

28,91

27,84

28,49

14,10
33,16

33,16

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,54
38,47

297,35

475,26

90,53

705,43

940,78

455,22

161,93

73,47

81,64

147,88

146,47

75,60

116,05

74,43

12,80
129,58

162,62

127,54
38,47

311,18

520,56

93,76

713,71

994,48

487,24

187,91

84,48

104,92

172,11

165,56

104,51

143,89

102,92

26,90
162,74

195,78

0,00
0,00

2.973,45

3.397,50

436,05

670,68

8.699,40

6.724,20

33.098,52

21.810,81

38.109,36

52.142,96

35.774,66

53.974,97

55.318,08

72.393,09

40.523,40
15.054,64

18.238,00
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0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

26.783,40  26.783,40

8.271,05 8.271,05
63.930,25  66.903,70
35.644,50  39.042,00
12.221,55  12.657,60
57.139,83  57.810,51

152.406,36 161.105,76

95.596,20 102.320,40

T

206.298,82 239.397,34

145.544,07 167.354,88

133.644,68 171.754,04

318.237,76  370.380,72

274.484,78 310.259,44

141.145,20 195.120,17

230.591,35 285.909,43

189.126,63 261.519,72

36.787,20  77.310,60

58.829,32  73.883,96

89.441,00 107.679,00

0,33 %
0,10 %

0,83 %

0,49 %

0,16 %

0,72 %

2,00 %

1,27 %

45,16 %

2,98 %

2,08 %

2,14 %

4,61 %

3,86 %

2,43 %

3,55 %

3,25%

0,96 %
0,92 %

1,34 %



4.12

4.14

4.15

4.16

417

4.18

4.19

4.20

101965 SINAPI

99808 SINAPI

72186 SINAPI

98687 SINAPI

74001/001 SINAPI

75481 SINAPI

87893 SINAPI

87803 SINAPI

87794 SINAPI

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO
MURIATICO. AF_04/2019

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO
COM COLA

RODAPE VINILICO FLEXIVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m2

m?

m?

m2

m2

m?

m2

CNPJ:

285 160,52
5540 4,85
1451 196,34
1152 83,00
4550 36,65
3854 31,67
3741 9,03
2146 87,28
2845 56,11

17,58
23,83

22,47

5,53

39,50

25,95

DIE/SENG Secéo de Engenharia e Infra Estrutura

1° Tenente QOCON Civ Serra

Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA

- - /PA

0,00

0,00

67,13

42,60

196,12

5,92
239,88
101,40

44,77

38,69

11,03

106,63

68,55

Totais ->

8.441,70 0,00 47.452,50 55.894,20
17.007,80 0,00 15.789,00  32.796,80
11.695,06 0,00 336.370,82 348.065,88
20.252,16 0,00 96.560,64 116.812,80

108.426,50 0,00 95.277,00 203.703,50
86.599,38 0,00 62.511,88 149.111,26
20.687,73 0,00 20.575,50 41.263,23
84.767,00 0,00 144.060,98 228.827,98
73.827,75 0,00 121.197,00 195.024,75

1593869,81 0 6.449.124,4 8.042.994,2

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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0,69 %

0,41 %
4,33 %
1,45 %
2,53 %

1,85 %

0,51 %

2,85 %

2,42 %

6.583.212,29
1.459.781,94
8.042.994,23
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