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 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
CNPJ:  

Obra
 Processo Manutenção Predial Bloco 4 NÃO DESONERADO

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
 1 DEMOLIÇÕES 618.061,96 7,68 %

 1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1455 70,61 53,93 0,00 32,34 86,27 78.468,15 0,00 47.054,70 125.522,85 1,56 %

 1.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1115 28,30 21,83 0,00 12,74 34,57 24.340,45 0,00 14.205,10 38.545,55 0,48 %

 1.3  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 215 248,49 189,82 0,00 113,78 303,60 40.811,30 0,00 24.462,70 65.274,00 0,81 %

 1.4  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 125 709,60 542,09 0,00 324,89 866,98 67.761,25 0,00 40.611,25 108.372,50 1,35 %

 1.5  85372 SINAPI DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO m² 2554 4,03 3,01 0,00 1,91 4,92 7.687,54 0,00 4.878,14 12.565,68 0,16 %

 1.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2810 11,81 9,15 0,00 5,27 14,42 25.711,50 0,00 14.808,70 40.520,20 0,50 %

 1.7  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2684 30,52 23,66 0,00 13,62 37,28 63.503,44 0,00 36.556,08 100.059,52 1,24 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Pará 22,18% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%
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AF_09/2023
 1.8  85411 SINAPI REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 3674 5,64 4,29 0,00 2,60 6,89 15.761,46 0,00 9.552,40 25.313,86 0,31 %

 1.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 1857 15,67 12,19 0,00 6,95 19,14 22.636,83 0,00 12.906,15 35.542,98 0,44 %

 1.10  73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

m² 957 40,32 30,23 0,00 19,03 49,26 28.930,11 0,00 18.211,71 47.141,82 0,59 %

 1.11  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1110 14,16 10,94 0,00 6,36 17,30 12.143,40 0,00 7.059,60 19.203,00 0,24 %

 2 ESQUADRIAS ########## 37,30 %

 2.1  102152 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 873 245,06 27,82 0,00 271,59 299,41 24.286,86 0,00 237.098,07 261.384,93 3,25 %

 2.2  102165 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 785 407,43 24,09 0,00 473,70 497,79 18.910,65 0,00 371.854,50 390.765,15 4,86 %

 2.3  102169 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 418 550,30 12,00 0,00 660,35 672,35 5.016,00 0,00 276.026,30 281.042,30 3,49 %

 2.4  102186 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 85 1.267,65 43,20 0,00 1.505,61 1.548,81 3.672,00 0,00 127.976,85 131.648,85 1,64 %

 2.5  74139/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

UN 125 409,36 126,34 0,00 373,81 500,15 15.792,50 0,00 46.726,25 62.518,75 0,78 %

 2.6  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_12/2019

UN 385 297,18 123,00 0,00 240,09 363,09 47.355,00 0,00 92.434,65 139.789,65 1,74 %

 2.7  91298 SINAPI PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 115 945,48 70,05 0,00 1.085,13 1.155,18 8.055,75 0,00 124.789,95 132.845,70 1,65 %

 2.8  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 254 541,17 18,31 0,00 642,89 661,20 4.650,74 0,00 163.294,06 167.944,80 2,09 %
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 2.9  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 265 484,21 70,05 0,00 521,55 591,60 18.563,25 0,00 138.210,75 156.774,00 1,95 %

 2.10  73910/005 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 135 632,94 161,94 0,00 611,38 773,32 21.861,90 0,00 82.536,30 104.398,20 1,30 %

 2.11  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 110 484,21 70,05 0,00 521,55 591,60 7.705,50 0,00 57.370,50 65.076,00 0,81 %

 2.12  90791 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 110 1.125,10 55,81 0,00 1.318,83 1.374,64 6.139,10 0,00 145.071,30 151.210,40 1,88 %

 2.13  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 215 240,92 78,94 0,00 215,41 294,35 16.972,10 0,00 46.313,15 63.285,25 0,79 %

 2.14  90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 115 1.174,10 65,16 0,00 1.369,35 1.434,51 7.493,40 0,00 157.475,25 164.968,65 2,05 %

 2.15  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 165 843,47 112,01 0,00 918,54 1.030,55 18.481,65 0,00 151.559,10 170.040,75 2,11 %

 2.16  90795 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 138 799,76 76,91 0,00 900,23 977,14 10.613,58 0,00 124.231,74 134.845,32 1,68 %
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FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 2.17  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 285 555,53 37,80 0,00 640,94 678,74 10.773,00 0,00 182.667,90 193.440,90 2,41 %

 2.18  105811 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 215 245,39 13,84 0,00 285,97 299,81 2.975,60 0,00 61.483,55 64.459,15 0,80 %

 2.19  00043610 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)

CJ 285 88,82 0,00 0,00 108,52 108,52 0,00 0,00 30.928,20 30.928,20 0,38 %

 2.20  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 215 503,80 73,52 0,00 542,02 615,54 15.806,80 0,00 116.534,30 132.341,10 1,65 %

 3 LOUÇAS E METAIS 793.154,52 9,86 %

 3.1  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 455 240,92 78,94 0,00 215,41 294,35 35.917,70 0,00 98.011,55 133.929,25 1,67 %

 3.2  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 185 458,29 44,06 0,00 515,87 559,93 8.151,10 0,00 95.435,95 103.587,05 1,29 %

 3.3  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 345 191,56 17,03 0,00 217,01 234,04 5.875,35 0,00 74.868,45 80.743,80 1,00 %
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 3.4  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 210 104,39 0,00 0,00 127,54 127,54 0,00 0,00 26.783,40 26.783,40 0,33 %

 3.5  00007607 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC 
CROMADO TIPO DUCHA 110/220V

UN 215 31,49 0,00 0,00 38,47 38,47 0,00 0,00 8.271,05 8.271,05 0,10 %

 3.6  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 215 254,69 13,83 0,00 297,35 311,18 2.973,45 0,00 63.930,25 66.903,70 0,83 %

 3.7  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 75 426,06 45,30 0,00 475,26 520,56 3.397,50 0,00 35.644,50 39.042,00 0,49 %

 3.8  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 135 76,74 3,23 0,00 90,53 93,76 436,05 0,00 12.221,55 12.657,60 0,16 %

 3.9  102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 
ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

m² 81 584,15 8,28 0,00 705,43 713,71 670,68 0,00 57.139,83 57.810,51 0,72 %

 3.10  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 162 813,95 53,70 0,00 940,78 994,48 8.699,40 0,00 152.406,36 161.105,76 2,00 %

 3.11  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 210 398,79 32,02 0,00 455,22 487,24 6.724,20 0,00 95.596,20 102.320,40 1,27 %

 4 PISOS E REVESTIMENTOS ########## 45,16 %

 4.1  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1274 153,80 25,98 0,00 161,93 187,91 33.098,52 0,00 206.298,82 239.397,34 2,98 %
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PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

 4.2  104603 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1981 69,15 11,01 0,00 73,47 84,48 21.810,81 0,00 145.544,07 167.354,88 2,08 %

 4.3  104606 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1637 85,88 23,28 0,00 81,64 104,92 38.109,36 0,00 133.644,68 171.754,04 2,14 %

 4.4  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2152 140,87 24,23 0,00 147,88 172,11 52.142,96 0,00 318.237,76 370.380,72 4,61 %

 4.5  104610 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1874 135,51 19,09 0,00 146,47 165,56 35.774,66 0,00 274.484,78 310.259,44 3,86 %

 4.6  104614 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1867 85,54 28,91 0,00 75,60 104,51 53.974,97 0,00 141.145,20 195.120,17 2,43 %

 4.7  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1987 117,77 27,84 0,00 116,05 143,89 55.318,08 0,00 230.591,35 285.909,43 3,55 %

 4.8  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 2541 84,24 28,49 0,00 74,43 102,92 72.393,09 0,00 189.126,63 261.519,72 3,25 %

 4.9  73948/015 SINAPI LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE m² 2874 22,02 14,10 0,00 12,80 26,90 40.523,40 0,00 36.787,20 77.310,60 0,96 %

 4.10  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 454 133,20 33,16 0,00 129,58 162,74 15.054,64 0,00 58.829,32 73.883,96 0,92 %

 4.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 550 160,24 33,16 0,00 162,62 195,78 18.238,00 0,00 89.441,00 107.679,00 1,34 %
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 4.12  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 285 160,52 29,62 0,00 166,50 196,12 8.441,70 0,00 47.452,50 55.894,20 0,69 %

 4.13  99808 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

m² 5540 4,85 3,07 0,00 2,85 5,92 17.007,80 0,00 15.789,00 32.796,80 0,41 %

 4.14  72186 SINAPI PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO 
COM COLA

m² 1451 196,34 8,06 0,00 231,82 239,88 11.695,06 0,00 336.370,82 348.065,88 4,33 %

 4.15  98687 SINAPI RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 1152 83,00 17,58 0,00 83,82 101,40 20.252,16 0,00 96.560,64 116.812,80 1,45 %

 4.16  74001/001 SINAPI REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

m² 4550 36,65 23,83 0,00 20,94 44,77 108.426,50 0,00 95.277,00 203.703,50 2,53 %

 4.17  75481 SINAPI REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 3854 31,67 22,47 0,00 16,22 38,69 86.599,38 0,00 62.511,88 149.111,26 1,85 %

 4.18  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 3741 9,03 5,53 0,00 5,50 11,03 20.687,73 0,00 20.575,50 41.263,23 0,51 %

 4.19  87803 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 2146 87,28 39,50 0,00 67,13 106,63 84.767,00 0,00 144.060,98 228.827,98 2,85 %

 4.20  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 2845 56,11 25,95 0,00 42,60 68,55 73.827,75 0,00 121.197,00 195.024,75 2,42 %
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Totais -> 1593869,81 0 6.449.124,4
2

8.042.994,2
3

Total Geral 8.042.994,23

_______________________________________________________________
1º Tenente QOCON Civ Serra

Engenheiro Civil
CREA PA: 15135 DPA

DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura

Total sem BDI 6.583.212,29
Total do BDI 1.459.781,94
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