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GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 31/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 67115.002393/2024-55

2. Descricao da necessidade

2.1. Manuteng¢do pontual (intervencdo Unica) para disponibilizacdo para operacdo, conforme Manuais proprios, 0s seguintes
equipamentos:

2.1.1. Compressor Ingersoll Rand, modelo SSR XF 125, SN 80219U0336, Compressor Ingersoll Rand, modelo R1101-A110, SN
B101410050, Secador de Ar Ingersoll Rand, modelo TD1690 série 83458/19 e Secador de Ar HBR 1250, SN 14458/03.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
TOFI/PAMASP Maj Eng JOAO PAULO FERRARI BALACIS

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:

4.1.1. Capacidade técnica que habilite realizar servicos de manutencao preventiva e corretiva em equipamentos industriais similares aos
compressores em questdo. Devera ser comprovado a realiza¢do de servico similar por meiode atestado assinado por cliente.

4.2. O servigo a ser contratado se enquadra como servigo ndo continuado, conforme defini¢cdo contida no art. 16 da IN-SLTI n® 05/2017,
uma vez que impde ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em um periodo predeterminado.

4.3. Critérios e praticas de sustentabilidade:

4.3.1. Que os bens aplicados sejam constituidos no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR.

4.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao
e Qualidade Industrial INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

4.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,
que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

4.3.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDESs);

4.3.5. Que os produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados utilizados na obra obedecam as classificagbes e
especificacdes determinadas pela ANVISA,

4.3.6. Que sejam adotadas medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto Estadual no 48.138, de 8
de outubro de 2003;
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4.3.7. Que sejam respeitadas as Normas Brasileiras — NBR publicadas pala Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
sélidos;

4.3.8. Que seja prevista a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis durante a execucao do servico,
segundo disposto na Resolugdo CONAMA no 257, de 30 de junho de 1999; e

4.3.9. Que sejam cumpridas todas as legislagfes ambientais durante a execucéo do servigo.

4.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 3 (trés) meses contados da formaliza¢do do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O servigo de revisdo dos equipamentos da Central de Comprimido € buscado por esta Organizacdo Militar a cada dois a trés anos. O
levantamento de mercado foi baseado na experiéncia dessas contratagdes pontuais similares.

5.2. A quantidade de prestadores é considerada ampla e passivel de ser licitado na modalidade pregéao eletrénico.

5.3. Para a tomada de preco foi necessario um levantamento prévio das deteriora¢cdes que os equipamentos sofreram desde a ultima
interferéncia. Para isso, foram consultadas empresas que se submeteriam a fazer este levantamento e precifica-los. A empresa Ingersoll
Rand foi a Gnica que se prop0s a fazer uma visita técnica gratuitamente.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Manutencgdo pontual (intervencdo Unica) e disponibilizacdo para operacao, conforme Manual proprio os seguintes equipamentos:
Compressor SSR XF 125, Compressor R1101-A110, Secador de Ar TD1690 e Secador de Ar HBR 1250. Com fornecimento de material e
consumiveis.

6.2. Os servicos deverdo ser executados nas dependéncias no local onde estdo instalados. A Contratante disponibilizard o local a
Contratada durante o andamento do Contrato no PAMASP, Av. Braz Leme, 3258, Santana, Sao Paulo, SP.

6.3. O PAMASP possui dois conjuntos de compressor e secador, sendo um em standby. A Contratada atuara em um equipamento
enquanto outro devera ser mantido disponivel.

6.4. Garantia Técnica:

6.4.1. A Contratada devera garantir que os servigos, Objeto deste Estudo, serdo executados de acordo com os padrdes recomendados
nos Manuais Técnicos dos fabricantes e que estardo livres de defeitos de todo o tipo. Sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execucgdo compativeis com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.

6.4.2. A Contratada devera garantir que serdo prontamente reparados, as suas custas, todo equipamento que acusarem defeitos
ocorridos por agdo ou omissdo propria num prazo de 360 dias.

6.4.3. A emissao do Termo de Recebimento de Servico ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e seguranca do
objeto entregue, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

6.5. A Contratada fica excluida de responsabilidade pela garantia se o equipamento tiver sido manuseado, reparado ou alterado pela
Contratante em qualquer condicao que possa impedir ou prejudicar sua seguranca ou eficiéncia de operagéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O Servico pleiteado consiste de uma manutencdo pontual (intervengdo Unica) para disponibilizagdo para operacdo, conforme
Manuais proprios, 0s seguintes equipamentos: Compressor Ingersoll Rand, modelo SSR XF 125, SN 80219U0336, Compressor Ingersoll
Rand, modelo R110I-A110, SN B101410050, Secador de Ar Ingersoll Rand, modelo TD1690 série 83458/19 e Secador de Ar HBR 1250,
SN 14458/03. Os servigos de manutencgéo corretiva e preventiva, com fornecimento de pecas e consumiveis, de cada equipamento esta
dividido nas seguintes etapas:

7.1.1. Etapa/ltem 1 — Compressor SSR XF 125:
Realizacdo de Inspecéo 8K (reativo a 8 mil hora de funcionamento ou 2 anos);
Reparo ou substituicdo do radiador (aparelho trocador de calor de placas, CD39924055) que se encontra com vazamento interno;
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Troca do elemento de filtro de ar (CD39903281);

Troca dos dois elementos de filtro de 6leo (CD39911631);

Troca do elemento separador de ar/6leo (CD54509427);

Realizar analise de fluidos (kit, CD38035531); e

Reposicdo de 15 galdes de fluido refrigerante ultra coolant (CD38329611).

7.1.2. Etapa/ltem 2 — Compressor R110I-A110:

Realizacdo de Inspecéo 8K (reativo a 8 mil hora de funcionamento ou 2 anos);
Troca do elemento de filtro de ar (CD23429822);

Troca dos dois elementos de filtro de 6leo modelo M42X2 (CD23424922);
Troca do elemento separador (CD23545841);

Troca do elemento pré filtro de ar foam pad (CD23497001);

Realizar andlise de fluidos (kit, CD38035531); e

Reposicédo de 15 galdes de fluido refrigerante ultra coolant (CD38329611).

7.1.3. Etapa/ltem 3 — Secador de Ar TD1690:

Limpeza interna do condensador;

Troca dos cinco sensores de temperatura;

Troca do elemento do filtro de ar (CD85566222);

Troca do dreno automético de condensado para filtro de ar (CD85566404); e

Troca de oito valvulas dreno purgador de condensado pneumaticas PNLD 1l 28 LP (CD22758643).

7.1.4. Etapa/ltem 4 — Secador de Ar HBR 1250:
Limpeza geral;

Troca de trés drenos eletronicos;

Troca de elemento coalescente; e

Substituicdo do painel eletrénico de comando.

7.2. A demanda que justifica a necessidade de contratagdo € a correta conservagdo de bem publico, bem como manter o suprimento de
ar comprimido do Parque de Material Aeronautico de Sdo Paulo (PAMASP), indispensavel em diversos setores para aplicagcdo na
manutengao aeronautica.

7.3. A prerrogativa técnica que orienta a realizacdo destes servigos e substituicbes de pecas sobressalentes esta prevista nos seguintes
manuais técnicos:

7.3.1. Compressor SSR XF 125: CNN: 80440415 - MANUAL DO OPERADOR/ INSTRUGOES OPCIONAIS - UNIDADE DE UM ESTAGIO
DE 125-200 HP E DE DOIS ESTAGIOS DE 100-200 HP, rev. Nov 2004;

7.3.2. Compressor R1101-A110: C.C.N. : 80445794 - OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL - R90-160N/R90-160I/R90-160NE/R90-
160IE, rev. Jun 2010;

7.3.3. Secador de Ar TD1690: Manual de Instrucées - Secadores de Ar Thermo Dry - MANUAL DO USUARIO - TD, rev. 2012; e

7.3.4. Secador de Ar HBR 1250: Manual de Instru¢des - Secador de Ar Comprimido por Refrigeracédo série HBR - Modelos HBR 020 ~
HBR-10000, Precaucdes e Informacdes Gerais de Seguranca.

7.4. Propde-se a assinatura de um contrato de manutencdo pontual por ser considerado mais vantajoso economicamente a Administracéo
do que um Contrato de servigo continuado, sob demanda, o chamado Contrato Suporte Logistico (CLS). O CLS é um acordo com
empresa para responsabiliza-la por qualquer servigo que venha a ser necessario ao longo do tempo. Nesse caso, a Administragdo paga
mensalmente a contratada, independentemente do volume de servico executado naquele més. Contudo, em relagdo a Central de Ar
Comprimido, os equipamentos se mostraram passiveis de corre¢des peridédicas a cada oito mil horas de operacdo ou quando
apresentarem danos que o impega seu funcionamento, portanto necessitando de uma parada para manutencao a cada dois ou trés anos.

7.5. Os beneficios da contratacéo de servigo técnico em conjunto com o fornecimento de pegas sobressalentes estd pormenorizado no
item 9 do presente Estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 269.731,26

8.1. O valor da contratagé@o, compativel com os valores praticados pelo mercado, considerando as quantidades a serem contratadas e o
local de execugéo, foi estimado com base no melhor preco aferido por meio da utilizagdo de pesquisa direta, mediante solicitacdo formal

de cotagéo, conforme art. 23, § 1°, inciso IV da Lei n® 14.133/2021.

8.3. S&o previstos o0s seguintes valores:
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8.3.1. Servico de Manutencdo do Compressor SSR XF 125, valor: R$ 30.755,20 (trinta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte
centavos).

8.3.2. Servico de Manuteng&o do Compressor R1101-A110, valor: R$ 36.496,70 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e
setenta centavos).

8.3.3. Servico de Manutencgdo do Secador de Ar TD1690, valor: R$ 162.797,95 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e sete
reais e noventa e cinco centavos).

8.3.4. Servi¢o de Manutenc&o do Secador de Ar HBR 1250, valor: R$ 39.681,41 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e
guarenta e um centavos).

8.4. Estes valores foram estimados por meio do emprego combinadamente os parametros | a V previstos nos art 5° da Instrugcao
Normativa SEGES/ME N° 65/2021.

8.4.1. Para os inciso |, foram pesquisados dentro da base de contratages publicas do Compras.gov.br (Painel de Precos) ndo foram
encontrados prestacdes de servico de Manutencé@o de Compressores (CATSER 2313) que fossem realizados em equipamentos
industriais do porte e no nivel de intervengdo que se pretende contratar.

8.4.2. J4 para o inciso Il, somente se observou a existéncia do contrato 34/GAPSP/2018, que versa sobre o objeto demandado.
Entretanto, o escopo dessa manutencao ndo € o mesmo do que gerou o contrato em tela, ndo cabendo, portanto, utilizagdo desses
valores para a defini¢cdo do valor de referéncia deste certame.

8.4.3. Seguindo para o inciso lll, ndo foram encontrados sites nem midias especializadas que expusessem os valores, impossibilitando,
assim, a adogdo desse parametro para definicdo do valor de referéncia.

8.4.4. Prosseguindo para o inciso 1V, foi realizada pesquisa de precos com fornecedores seguindo a seguinte metodologia: Houve
consulta aos seguintes Fornecedores:

8.4.4.1. Empresa Ingersoll-Rand Comércio e Servi¢os de Maquinas e Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ: 34.971.870/0001-20, de
Barueri — SP. A Ingersoll-Rand é o fabricante dos equipamentos, além de ja ter prestado servigcos nesses equipamentos por meio do
contrato 34/GAPSP/2018. A solicitagdo formal, a resposta e a seu orgamento constam no Apéndice A dessa Pesquisa.

8.4.4.2. Empresa Mecatron Tecnologia e Servicos — EIRELI, CNPJ: 22.899.299/0001-09, de Brasilia — DF. A solicitagéo formal encontra-
se no Apéndice B. N&o houve resposta da empresa por nenhum canal de comunicacao;

8.4.4.3. Empresa Brumec Engenharia Ltda., CNPJ: 53.319.643/0001-69, de S&o Paulo — SP. A solicita¢éo formal encontra-se no
Apéndice C. Nao houve resposta da empresa por nenhum canal de comunicagéo; e

8.4.4.4. Empresa Brumec Engenharia Ltda., CNPJ: 53.319.643/0001-69, de S&o Paulo — SP. A solicitagdo formal encontra-se no
Apéndice D. Nao houve resposta da empresa por nenhum canal de comunicagéo.

8.4.5. Por fim, a base de notas fiscais eletrdnicas foi consultada, conforme o inciso V, e ndo foram encontrados nenhuma a qual o objeto
guarde similaridade suficiente para que seja contabilizada.

8.4.6. Diante desses fatos, pode-se que dizer que os mandamentos de todo o Art. 5° da IN SEGES/ME N° 65/2021 foi cumpridos,
restando entdo um valor de referéncia advindo de apenas 1 fornecedor disposto.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Quando do planejamento de contratacdes de produtos e servigos de manutencéo industrial, devem ser considerados a totalidade dos
servigcos necessarios e todos os requisitos que caracterizem uma solugdo consistente, autocontida e suficiente para o alcance dos
objetivos motivadores da contrata¢do e a producéo dos beneficios pretendidos, em similaridade com o Acérdao 1.329/2007-TCU.

9.2. Adotar uma solugéo que parcele o material com o servigo, poderia acarretar maiores custos por perda da economia de escala; risco
para definicdo do responsavel por eventuais falhas durante a garantia (fornecedor do material ou prestador do servico).

9.3. Portanto, é recomendavel a contratagdo da solugdo completa para respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado; ndo
desnaturar o objeto fragmentando-o em contratagdes diversas (critérios técnicos); e busca da economia de escala (critérios econdmicos).

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. O objeto ndo encontra relagao ou afinidade com outra compra ou contratacdo, nem ja realizada, nem futura.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A necessidade da contratacédo esta de acordo com o disposto no Plano de Trabalho Anual (PTA) do Parque de Material Aeronautico
de S&o Paulo.

11.2. Os recursos estédo previstos no MTA do ano fiscal 2024, contemplado na acédo 2048, numeros de ordem 7180 (material) e 7200

(servico), respectivamente relativos as tarefas aquisicdo de filtros, 6leo e pecas para manutencdo; e servico de revisdo e reparo de
compressores e secadores.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo
12.1. Os resultados pretendidos séo:

12.1.1. Atender os critérios técnicos de utilizacdo dos equipamentos industriais;
12.1.2. Conservacao dos bens da Unido;

12.1.3. Manter o suprimento de ar comprimido usado nos hangares e oficinas para a manutenc¢éo da frota da FAB; e
12.1.4. Consequente disponibilidade da frota para cumprimento da misséo institucional da FAB.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. O fiscal do contrato a ser designado devera possuir o conhecimento técnico necessario para acompanhamento e fiscalizacdo do
servico a ser executado. Portanto, antes da assinatura do Contrato serdo designados os servidores para atuar na Gestéo Contratual.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Caso o contrato proposto ndo seja contemplado, os impactos ambientais seriam os seguintes:
14.1.1. Aumento do descarte de material por desgaste excessivo das pegas devido a falta de manutencéo;
14.1.2. Desperdicio de energia elétrica devido a vazamentos internos e atricdes nos equipamentos; e

14.1.3. Aumento da polui¢cdo sonora também provocado pelo mal funcionamento.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base no art. 9° da Instrugdo Normativa SEGES N° 58, de 8 de agosto de 2022, este ETP é conclusivo favoravelmente para a

contratacdo, pois apresentou solugcdo que resolve o problema sob a perspectiva do interesse publico, especificou os requisitos de
contratagdo e selecdo e identificou quantidade ampla de fornecedores habeis.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOAO PAULO FERRARI BALACIS

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratacao
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

KILDER CAMPOS FAGUNDES

Membro da Equipe de Planejamento da Contratacdo

MOZART BENTO VIEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

Despacho: APROVO:

WAGNER TAKEMI MOTOYAMA

Ordenador de Despesas
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