



Obra
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GMG DIESEL - 59 kVA -
380/220 V - 60 Hz - DTCEA-SL_SCPRB_REV.24.02.2026

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Maranhão
SICRO3 - 10/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
Padrão - 24,0%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	21.689,64	11,63 %
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	137.078,58	73,48 %
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.234,88	10,31 %
4	DIVERSOS	8.559,17	4,59 %

Total sem BDI	157.568,77
Total do BDI	28.993,50
Total Geral	186.562,27

Eng Vinicius
Setor de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice A - Planilha Orçamentária - Resumo Geral_2026
Data/Hora de Criação:	12/03/2026 18:41:15
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	a75f5fcb5f8c5877f906e1b7039ab3b2
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 12/03/2026 às 15:48:09 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RICARDO SOARES DE ARAUJO FILHO no dia 16/03/2026 às 13:33:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 17/03/2026 às 14:54:28 no horário oficial de Brasília.