



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA

ANEXO XI- TABELA RESUMO DA CONTRATAÇÃO

Considerando que não foi possível inserir a tabela resumo no Modelo de TR pelo tamanho elevado da tabela, foi criado o ANEXO XI.

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO APLICADO À TABELA DAS FABRICANTES /MONTA DORAS	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Serviços de manutenção programada e não programada Níveis 1,2, 3 e 4	3565	Serviço Mensal	12	264.957,71	-----	3.179.492,52
	2	Provisão para Fornecimento de Peças, Acessórios e Insumos	18856	Unidade	1	3.537.661,43	3,0%	3.431.531,59
	3	Crédito contratual para realização de manutenção não programada	3565	Unidade	1	420.120,80	-----	420.120,80
	4	Crédito Contratual para serviços de Transporte para realização de manutenção Níveis 3 e 4	5240	Unidade	1	529.128,64	-----	529.128,64
VALOR GLOBAL								R\$ 7.560.273,55

_____ assinado eletronicamente _____
João Luiz Timbó Gomes Cap QOEng MEC
Chefe da PCVC

_____ assinado eletronicamente _____
Robert Brun **Kluppel** Ten Cel Int
ACI da DIRINFRA

_____ assinado eletronicamente _____
Maj Brig Ar Marcelo **Batista**
Diretor da DIRINFRA



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO XI DO TR - TABELA RESUMO DA CONTRATAÇÃO
Data/Hora de Criação:	15/09/2025 17:00:09
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	89e3434111ae84f9e87b7f071345070c
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JOÃO LUIZ TIMBÓ GOMES no dia 15/09/2025 às 14:51:48 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Inf GIOVANNI DE OLIVEIRA CORRÊA no dia 15/09/2025 às 14:53:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento DAVID ROBERTO BATISTA no dia 15/09/2025 às 14:55:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento RAFAEL CASTRO NEVES FIRMINO no dia 15/09/2025 às 14:58:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten SIDCLEY NUNES DE PAULA no dia 15/09/2025 às 15:04:31 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ROBERT BRUN KLÜPPEL no dia 16/09/2025 às 10:12:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig MARCELO BATISTA no dia 16/09/2025 às 16:23:58 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO