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GRUPO 1 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 C1807 SEINFRA MUROS m² 500,0 407,44 203.720,00 22,64 22,64

 13106 ORSE Conversão InfoWOrca m 2.000,0 43,90 87.800,00 9,76 32,40

 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 490,0 178,38 87.406,20 9,72 42,12

 73935/002 SINAPI PARE - PAREDES/PAINEIS m² 600,0 98,57 59.142,00 6,57 48,69

Próprio SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS un 60,0 705,44 42.326,40 4,70 53,40

 C1043 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m³ 400,0 83,18 33.272,00 3,70 57,10

 9935 ORSE Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm Elementos Vazados m² 300,0 91,71 27.513,00 3,06 60,16

 4918 ORSE m² 80,0 318,52 25.481,60 2,83 62,99

 118001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS Edificações M 400,0 55,88 22.352,00 2,48 65,47

 C4741 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 60,0 357,58 21.454,80 2,38 67,86

 C4738 SEINFRA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 30,0 700,71 21.021,30 2,34 70,19

 13311 ORSE Andaimes m²xmês 500,0 33,39 16.695,00 1,86 72,05

 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 8,0 2.026,27 16.210,16 1,80 73,85

 92460 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 100,0 157,06 15.706,00 1,75 75,60

 96368 SINAPI PARE - PAREDES/PAINEIS m² 80,0 195,70 15.656,00 1,74 77,34

 C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 8,0 1.669,61 13.356,88 1,48 78,82

 90447 SINAPI M 1.420,0 9,03 12.822,60 1,43 80,25

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) 
REBOCADO, COM PINTURA

Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, 
lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

 COMP 
PARF 

06/2023 - 
AR 

CAIXA DE AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO PADRÃO  COM TAMPA 
REMOVÍVEL, INCLUSIVE REQUADRO P/ ATÉ 12.000btus

Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de 
profundidade

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, 
ESP.=60MM

Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 
desmontagem e tela

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS



Documento: 32 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - Página 2/26 - Hash MD5: 15d0990fae9a075eea0eca54f8cfc955

 Anexo XVII – Curva ABC de Serviços

 

 7141 ORSE m 100,0 122,08 12.208,00 1,36 81,61

 C0654 SEINFRA CAIXA PRÉ MOLDADA CONC.P/ AR CONDICIONADO QUADROS / CAIXAS UN 40,0 271,57 10.862,80 1,21 82,81

 92423 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 100,0 89,75 8.975,00 1,00 83,81

 3472 ORSE Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso Cimbramentos de Grandes Estruturas m² 120,0 73,88 8.865,60 0,99 84,80

 C3038 SEINFRA RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS UN 70,0 113,88 7.971,60 0,89 85,68

 9091 ORSE Tampa pre-moldada de concreto 85x85cm para cisterna Estruturas Pre-Moldadas de Concreto un 36,0 206,76 7.443,36 0,83 86,51

 C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 200,0 36,70 7.340,00 0,82 87,33

Próprio FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 100,0 70,66 7.066,00 0,79 88,11

 4518 ORSE Tela de nylon para proteção de fachada Serviços Iniciais de Obras Civis m² 200,0 35,09 7.018,00 0,78 88,89

 97063 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 500,0 13,83 6.915,00 0,77 89,66

 92919 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 400,0 16,13 6.452,00 0,72 90,38

 9111 ORSE Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02 Demolições / Remoções m² 400,0 15,74 6.296,00 0,70 91,08

 13 ORSE Demolição de concreto manualmente Demolições / Remoções m³ 20,0 307,12 6.142,40 0,68 91,76

 116 ORSE Formas m² 60,0 94,19 5.651,40 0,63 92,39

 C0002 SEINFRA ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO m² 4,0 1.293,32 5.173,28 0,58 92,96

 8742 ORSE Armaduras Convencionais m 80,0 64,18 5.134,40 0,57 93,53

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL CONCRETOS m³ 8,0 629,48 5.035,84 0,56 94,09

 90446 SINAPI M 160,0 30,90 4.944,00 0,55 94,64

 C0098 SEINFRA APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL KG 30,0 164,01 4.920,30 0,55 95,19

 95241 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 100,0 43,65 4.365,00 0,49 95,67

Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e 
pintura de proteção

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA 
DE MATERIAL

 COMP16-
PARF/01.23.

040-CPOS 

TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07..2015

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento 
eproteção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/2022

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
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 C0034 SEINFRA ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL CONCRETOS m³ 60,0 66,99 4.019,40 0,45 96,12

 C2717 SEINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m³ 6,0 665,52 3.993,12 0,44 96,57

 97626 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 6,0 650,22 3.901,32 0,43 97,00

 90445 SINAPI M 160,0 23,26 3.721,60 0,41 97,41

 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 400,0 8,83 3.532,00 0,39 97,81

 93358 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 30,0 96,94 2.908,20 0,32 98,13

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 447,08 2.682,48 0,30 98,43

 C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 8,0 317,60 2.540,80 0,28 98,71

 90444 SINAPI M 140,0 17,55 2.457,00 0,27 98,98

 97637 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 500,0 3,45 1.725,00 0,19 99,17

 90443 SINAPI M 200,0 8,62 1.724,00 0,19 99,37

 90437 SINAPI UN 30,0 42,90 1.287,00 0,14 99,51

 101913 SINAPI INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 2,0 608,68 1.217,36 0,14 99,64

 C3104 SEINFRA REMOÇÃO DE CERCAS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS M 2.000,0 0,60 1.200,00 0,13 99,78

 91222 SINAPI M 100,0 9,60 960,00 0,11 99,88

 93382 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 30,0 30,88 926,40 0,10 99,99

 136 ORSE Escoramento em Edificações m³ 10,0 11,60 116,00 0,01 100,00

GRUPO 2 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS EM PISOS E REVESTIMENTOS 20,85%

Curva ABC de Serviços

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos a, b 
e c para vigas e lajes

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 C4431 SEINFRA m² 1.000,0 159,58 159.580,00 8,52 8,52

 89046 SINAPI PISO - PISOS m² 2.000,0 75,65 151.300,00 8,08 16,60

Próprio REMOÇÃO E ESCARIFICAÇÃO E REJUNTE PISO - PISOS m² 2.400,0 55,04 132.096,00 7,06 23,66

 87268 SINAPI m² 1.000,0 96,34 96.340,00 5,15 28,81

 94992 SINAPI PISO - PISOS m² 900,0 94,97 85.473,00 4,57 33,37

 C1071 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 1.224,0 69,31 84.835,44 4,53 37,90

 89045 SINAPI m² 1.000,0 83,22 83.220,00 4,44 42,35

 C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 1.000,0 69,31 69.310,00 3,70 46,05

 170401 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA Edificações m² 4.000,0 16,71 66.840,00 3,57 49,62

 89170 SINAPI m² 800,0 83,22 66.576,00 3,56 53,17

 C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 3.000,0 19,40 58.200,00 3,11 56,28

 94438 SINAPI PISO - PISOS m² 1.000,0 52,64 52.640,00 2,81 59,09

 C4865 SEINFRA SERVIÇOS ESPECIAIS m² 800,0 64,89 51.912,00 2,77 61,87

 C1126 SEINFRA m² 1.600,0 26,18 41.888,00 2,24 64,10

 87259 SINAPI PISO - PISOS m² 200,0 187,22 37.444,00 2,00 66,10

Peso Acumulado 
(%)

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) 
- DECORATIVA P/ PAREDE

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO). AF_11/2014

 COMP 
PARF 

05/2023 -PIS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU 
PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 
PADRÃO. AF_11/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE 
CONCRETO E = 5cm SOBRE LEITO DE SECAGEM

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
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 C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 1.000,0 36,03 36.030,00 1,92 68,03

 101751 SINAPI PISO - PISOS m² 120,0 292,61 35.113,20 1,88 69,90

 C2179 SEINFRA PISOS INTERNOS m² 1.000,0 34,64 34.640,00 1,85 71,75

 101965 SINAPI M 200,0 171,52 34.304,00 1,83 73,59

 C2828 SEINFRA m² 2.000,0 16,74 33.480,00 1,79 75,37

 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 PISO - PISOS m² 60,0 554,97 33.298,20 1,78 77,15

 104162 SINAPI PISO - PISOS m² 300,0 110,39 33.117,00 1,77 78,92

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 200,0 142,04 28.408,00 1,52 80,44

 2333 ORSE Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco Tratamentos de Superfícies m² 1.600,0 16,23 25.968,00 1,39 81,83

 87262 SINAPI PISO - PISOS m² 120,0 214,50 25.740,00 1,37 83,20

 101727 SINAPI PISO - PISOS m² 90,0 276,05 24.844,50 1,33 84,53

 C0340 SEINFRA AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO COLANTE m² 300,0 78,29 23.487,00 1,25 85,78

 19 ORSE Demolição de piso de madeira Demolições / Remoções m² 800,0 28,33 22.664,00 1,21 86,99

 98680 SINAPI PISO - PISOS m² 400,0 55,83 22.332,00 1,19 88,19

 73743/001 SINAPI PISO - PISOS m² 60,0 369,22 22.153,20 1,18 89,37

 101090 SINAPI PISO - PISOS m² 80,0 265,56 21.244,80 1,13 90,50

 101169 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 180,0 105,36 18.964,80 1,01 91,52

 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 800,0 23,61 18.888,00 1,01 92,53

 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 150,0 124,10 18.615,00 0,99 93,52

 C2101 SEINFRA RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE TACOS C/UMA DEMÃO DE CÊRA PISOS INTERNOS m² 200,0 69,97 13.994,00 0,75 94,27

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. 
AF_09/2020

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm 
EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/
PISO)

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
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 88648 SINAPI PISO - PISOS M 1.400,0 9,55 13.370,00 0,71 94,98

 C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm DIVISÓRIAS m² 20,0 626,89 12.537,80 0,67 95,65

 101732 SINAPI PISO - PISOS m² 100,0 117,49 11.749,00 0,63 96,28

 C2190 SEINFRA REJUNTAMENTO P/AZULEJO C/ARGAMASSA PRÉ FABRICADA  ESP.= 3mm m² 600,0 17,03 10.218,00 0,55 96,82

 101743 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020 PISO - PISOS m² 40,0 250,18 10.007,20 0,53 97,36

 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 90,0 100,40 9.036,00 0,48 97,84

 92393 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 120,0 70,75 8.490,00 0,45 98,29

 C1076 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS M 216,0 36,03 7.782,48 0,42 98,71

 94275 SINAPI M 120,0 58,67 7.040,40 0,38 99,09

 97632 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 1.400,0 2,97 4.158,00 0,22 99,31

 99819 SINAPI LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 200,0 19,38 3.876,00 0,21 99,52

 4509 ORSE Pavimentações Externas m² 320,0 10,67 3.414,40 0,18 99,70

 C0674 SEINFRA CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS M 80,0 35,07 2.805,60 0,15 99,85

 99805 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 100,0 13,30 1.330,00 0,07 99,92

 10971 ORSE Remocao de soleira de marmore ou granito Demolições / Remoções m 150,0 6,35 952,50 0,05 99,97

 35 ORSE Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso Demolições / Remoções m² 90,0 6,28 565,20 0,03 100,00

GRUPO 3 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Restauração de peitoris/soleiras com argamassa de pó de pedra com cimento 
branco - acabamento polido

ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO 
ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)
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 91793 SINAPI M 900,0 113,23 101.907,00 9,69 9,69

 91792 SINAPI M 800,0 87,01 69.608,00 6,62 16,30

 C1902 SEINFRA PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 30,0 1.992,10 59.763,00 5,68 21,98

 91790 SINAPI M 800,0 66,11 52.888,00 5,03 27,01

 100434 SINAPI COBE - COBERTURA M 300,0 175,08 52.524,00 4,99 32,00

 86940 SINAPI UN 30,0 1.560,72 46.821,60 4,45 36,45

 94229 SINAPI COBE - COBERTURA M 200,0 184,01 36.802,00 3,50 39,95

 93442 SINAPI UN 20,0 1.687,64 33.752,80 3,21 43,15

 93441 SINAPI UN 20,0 1.475,40 29.508,00 2,80 45,96

 100210 SIURB CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS Edificações UN 12,0 2.435,20 29.222,40 2,78 48,74

 86922 SINAPI UN 24,0 1.172,49 28.139,76 2,67 51,41

 86932 SINAPI UN 40,0 658,91 26.356,40 2,50 53,92

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2  OU 3/4 , PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4 , � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 86938 SINAPI UN 40,0 634,77 25.390,80 2,41 56,33

 91788 SINAPI M 400,0 61,74 24.696,00 2,35 58,68

 1678 ORSE un 168,0 134,55 22.604,40 2,15 60,82

 C3017 SEINFRA PIA DE AÇO INOX  (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 25,0 904,16 22.604,00 2,15 62,97

 95470 SINAPI UN 60,0 367,78 22.066,80 2,10 65,07

Próprio REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EQUIPE H 200,0 102,74 20.548,00 1,95 67,02

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 156,0 123,07 19.198,92 1,82 68,85

 86920 SINAPI UN 18,0 953,18 17.157,24 1,63 70,48

 98108 SINAPI UN 30,0 564,26 16.927,80 1,61 72,09

 99635 SINAPI UN 38,0 443,64 16.858,32 1,60 73,69

 C0355 SEINFRA BANCADA DE GRANITO C/ 2  CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 18,0 911,11 16.399,98 1,56 75,25

 2140 ORSE Louças e Metais Sanitários un 40,0 402,27 16.090,80 1,53 76,78

 94499 SINAPI UN 40,0 341,61 13.664,40 1,30 78,07

 1679 ORSE un 150,0 86,58 12.987,00 1,23 79,31

 86915 SINAPI UN 80,0 161,46 12.916,80 1,23 80,54

 86909 SINAPI UN 80,0 146,56 11.724,80 1,11 81,65

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 
cozinha,máquinas de lavar, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

 COMP09-
PARF 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, 
sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2  OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2  OU 3/4 , PARA PIA DE � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 86910 SINAPI UN 80,0 144,24 11.539,20 1,10 82,75

 89957 SINAPI UN 70,0 155,99 10.919,30 1,04 83,79

 95546 SINAPI UN 30,0 338,57 10.157,10 0,97 84,75

 91791 SINAPI M 120,0 81,98 9.837,60 0,93 85,69

 86914 SINAPI UN 80,0 110,92 8.873,60 0,84 86,53

 12030 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm un 80,0 106,03 8.482,40 0,81 87,34

 89985 SINAPI UN 80,0 105,00 8.400,00 0,80 88,13

 C2753 SEINFRA UN 80,0 97,61 7.808,80 0,74 88,88

 86942 SINAPI UN 24,0 324,71 7.793,04 0,74 89,62

 98105 SINAPI UN 10,0 699,39 6.993,90 0,66 90,28

 86886 SINAPI UN 80,0 83,10 6.648,00 0,63 90,91

 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 80,0 67,38 5.390,40 0,51 91,43

 91170 SINAPI M 400,0 12,91 5.164,00 0,49 91,92

 94498 SINAPI UN 30,0 171,43 5.142,90 0,49 92,40

 89987 SINAPI UN 46,0 110,60 5.087,60 0,48 92,89

 170422 SIURB LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS Edificações UN 10,0 501,40 5.014,00 0,48 93,36

 C1898 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS M 20,0 241,55 4.831,00 0,46 93,82

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4 , PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

TORNEIRA CROMADA 1/2  OU 3/4  PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, 
S/PAVIMENTAÇÃO

RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE 
E LIGAÇÃO D'ÁGUA/OUTROS

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS� OU 3/4�, PARA PIA 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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 C0600 SEINFRA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 20,0 231,99 4.639,80 0,44 94,26

 6390 ORSE Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato Conversão InfoWOrca m 200,0 22,01 4.402,00 0,42 94,68

 2057 ORSE Acabamento para válvula hydra Louças e Metais Sanitários un 20,0 208,86 4.177,20 0,40 95,08

 98110 SINAPI UN 10,0 395,60 3.956,00 0,38 95,46

 94794 SINAPI UN 20,0 195,84 3.916,80 0,37 95,83

 C4925 SEINFRA POÇOS E CAIXAS UN 54,0 71,05 3.836,70 0,36 96,19

 C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 40,0 90,81 3.632,40 0,35 96,54

 C4595 SEINFRA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA POÇOS E CAIXAS UN 10,0 348,60 3.486,00 0,33 96,87

 89984 SINAPI UN 30,0 99,85 2.995,50 0,28 97,15

 89972 SINAPI UN 43,0 61,15 2.629,45 0,25 97,40

 86878 SINAPI UN 20,0 121,84 2.436,80 0,23 97,64

 100857 SINAPI UN 4,0 592,01 2.368,04 0,23 97,86

 C1436 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS OUTROS ELEMENTOS m² 8,0 229,16 1.833,28 0,17 98,04

 86882 SINAPI UN 60,0 28,79 1.727,40 0,16 98,20

 100849 SINAPI UN 40,0 41,89 1.675,60 0,16 98,36

 89971 SINAPI UN 30,0 54,87 1.646,10 0,16 98,51

 89970 SINAPI UN 30,0 53,98 1.619,40 0,15 98,67

 8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 60,0 24,93 1.495,80 0,14 98,81

 89969 SINAPI UN 30,0 49,33 1.479,90 0,14 98,95

 89709 SINAPI UN 60,0 22,03 1.321,80 0,13 99,08

 89710 SINAPI UN 60,0 19,46 1.167,60 0,11 99,19

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA 
OU TAMPA CEGA)

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2  X 1.1/2  PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA � OU 3/4�, PARA PIA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO � OU 3/4�, PARA PIA 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Próprio UN 40,0 26,91 1.076,40 0,10 99,29

 86884 SINAPI UN 80,0 13,20 1.056,00 0,10 99,39

 C3894 SEINFRA LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA RODOVIÁRIA M 600,0 1,75 1.050,00 0,10 99,49

 C4212 SEINFRA LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 20,0 50,50 1.010,00 0,10 99,59

Próprio PARA FIXACAO DE TELHA DE PARA FIXAR PECA SANITARIA UN 80,0 11,66 932,80 0,09 99,68

 86883 SINAPI UN 60,0 15,52 931,20 0,09 99,76

 C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 8,0 81,79 654,32 0,06 99,83

 1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 Fossas Sépticas m³ 10,0 60,42 604,20 0,06 99,88

 C1990 SEINFRA PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 8,0 66,11 528,88 0,05 99,93

 97664 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 200,0 1,77 354,00 0,03 99,97

 C4670 SEINFRA PORTA PAPEL METÁLICO LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 8,0 43,03 344,24 0,03 100,00

GRUPO 4 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 C1154 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm DUTOS E ACESSÓRIOS M 400,0 121,12 48.448,00 5,36 5,36

 97359 SINAPI UN 8,0 5.902,38 47.219,04 5,22 10,59

 96563 SINAPI M 600,0 68,12 40.872,00 4,52 15,11

 97593 SINAPI UN 180,0 184,94 33.289,20 3,68 18,79

 91927 SINAPI M 6.000,0 5,08 30.480,00 3,37 22,16

 93141 SINAPI UN 120,0 228,30 27.396,00 3,03 25,20

 
PARF/052/P
ARAF/VASO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL DE VEDACAO EM VASO 
SANITÁRIO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO � OU 3/4�, PARA PIA 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

MANUTENÇÃO EM REDE DE 
ESGOTO

 
PARF/052/P
ARAF/HIDR

O 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNASUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 
DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 
AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA



Documento: 32 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - Página 12/26 - Hash MD5: 15d0990fae9a075eea0eca54f8cfc955

 Anexo XVII – Curva ABC de Serviços

 

 11005 ORSE Pára-raios un 20,0 1.332,06 26.641,20 2,95 28,14

 7309 ORSE Poste de concreto duplo T (DT)  9/600 - fornecimento e assentamento Entrada em Baixa Tensão un 12,0 2.199,26 26.391,12 2,92 31,06

 91872 SINAPI M 1.200,0 21,97 26.364,00 2,92 33,98

 91857 SINAPI M 1.300,0 19,07 24.791,00 2,74 36,72

 93146 SINAPI UN 80,0 294,72 23.577,60 2,61 39,33

 92008 SINAPI UN 400,0 57,80 23.120,00 2,56 41,89

 91929 SINAPI M 3.000,0 7,49 22.470,00 2,49 44,38

 101490 SINAPI UN 12,0 1.825,91 21.910,92 2,42 46,80

 2647 ORSE un 8,0 2.724,30 21.794,40 2,41 49,21

Próprio UN 3,0 7.079,27 21.237,81 2,35 51,56

 97594 SINAPI UN 120,0 168,60 20.232,00 2,24 53,80

 101657 SINAPI UN 25,0 775,53 19.388,25 2,15 55,95

 74246/001 SINAPI UN 30,0 612,35 18.370,50 2,03 57,98

 97590 SINAPI UN 142,0 126,79 18.004,18 1,99 59,97

 2649 ORSE un 10,0 1.723,90 17.239,00 1,91 61,88

Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suportee 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, 
sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q 
(m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta

Fornecimento de Bombas e Válvulas de 
Pé

 COMP 
PARF 

07/2023 -
POSTE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE  (13,8 kV - MEDIÇÃO DIRETA) 
PADRÃO NEOENERGIA PARA PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 kVA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TRANSFORMADOR.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNAREFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 

400 W
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNALUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, 
sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - 
q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8-6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta

Fornecimento de Bombas e Válvulas de 
Pé
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 91871 SINAPI M 1.000,0 16,96 16.960,00 1,88 63,76

Próprio REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQUIPE H 160,0 105,17 16.827,20 1,86 65,62

 97586 SINAPI UN 80,0 202,71 16.216,80 1,79 67,41

 11963 ORSE Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada Subsestação Transformadora Abrigada und 10,0 1.525,61 15.256,10 1,69 69,10

 101511 SINAPI UN 6,0 2.438,53 14.631,18 1,62 70,72

 91953 SINAPI UN 396,0 35,44 14.034,24 1,55 72,27

 101875 SINAPI UN 31,0 449,45 13.932,95 1,54 73,81

 10089 ORSE Quadros de Distribuição de Energia un 6,0 2.296,10 13.776,60 1,52 75,34

 92029 SINAPI UN 200,0 67,94 13.588,00 1,50 76,84

 100904 SINAPI UN 120,0 109,87 13.184,40 1,46 78,30

 91855 SINAPI M 1.000,0 13,13 13.130,00 1,45 79,75

 12305 ORSE Conversão InfoWOrca un 20,0 622,57 12.451,40 1,38 81,13

 C3417 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO UN 12,0 885,83 10.629,96 1,18 82,31

 98283 SINAPI INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 900,0 10,77 9.693,00 1,07 83,38

 100860 SINAPI UN 70,0 131,95 9.236,50 1,02 84,40

 97661 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 11.100,0 0,79 8.769,00 0,97 85,37

 96986 SINAPI UN 40,0 212,00 8.480,00 0,94 86,31

 C0796 SEINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) EQUIPAMENTOS UN 18,0 462,80 8.330,40 0,92 87,23

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

 COMP08-
PARF 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNALUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Fornecimento e assentamento de Módulo de medição p/08 medidores, 
dim:150x120x22 cm

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 
disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  � FORNECIMENTO E 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 91959 SINAPI UN 150,0 54,21 8.131,50 0,90 88,13

 91969 SINAPI UN 80,0 95,74 7.659,20 0,85 88,98

 100905 SINAPI UN 25,0 296,89 7.422,25 0,82 89,80

 440 ORSE m 100,0 68,26 6.826,00 0,76 90,56

 91931 SINAPI M 600,0 10,53 6.318,00 0,70 91,26

 13274 ORSE un 12,0 442,20 5.306,40 0,59 91,84

 817 ORSE un 30,0 167,95 5.038,50 0,56 92,40

 3826 ORSE Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 2CV un 4,0 1.082,21 4.328,84 0,48 92,88

 91955 SINAPI UN 100,0 43,04 4.304,00 0,48 93,36

 93673 SINAPI UN 30,0 139,15 4.174,50 0,46 93,82

 96971 SINAPI M 100,0 39,94 3.994,00 0,44 94,26

 97595 SINAPI UN 30,0 129,92 3.897,60 0,43 94,69

 92982 SINAPI M 200,0 17,12 3.424,00 0,38 95,07

 88547 SINAPI UN 26,0 129,12 3.357,12 0,37 95,44

 92980 SINAPI M 300,0 10,82 3.246,00 0,36 95,80

 91924 SINAPI M 1.000,0 3,17 3.170,00 0,35 96,15

 91987 SINAPI UN 42,0 58,00 2.436,00 0,27 96,42

 101876 SINAPI UN 16,0 125,56 2.008,96 0,22 96,64

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" 
e 4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01

Interligações até Quadro Geral - Fios e 
Cabos

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

Equipamentos e Acessórios para 
Instalação de Ar Condicionado

Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 
30 a - fornecimento e instalação

Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos

Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 
Elétricos

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNACORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNASENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNACABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNACABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 8614 ORSE Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes Reservatórios un 20,0 99,03 1.980,60 0,22 96,86

 68070 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 20,0 98,72 1.974,40 0,22 97,08

 93655 SINAPI UN 100,0 19,65 1.965,00 0,22 97,30

 93662 SINAPI UN 20,0 91,19 1.823,80 0,20 97,50

 93654 SINAPI UN 100,0 18,11 1.811,00 0,20 97,70

 3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 Conversão InfoWOrca un 8,0 220,72 1.765,76 0,20 97,90

 93656 SINAPI UN 80,0 19,65 1.572,00 0,17 98,07

 91985 SINAPI UN 42,0 33,98 1.427,16 0,16 98,23

 101938 SINAPI UN 8,0 169,00 1.352,00 0,15 98,38

 10793 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 Pontos de Suprimento de Lógica un 80,0 16,71 1.336,80 0,15 98,52

 102110 SINAPI UN 7,0 189,92 1.329,44 0,15 98,67

 C1024 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") UN 40,0 33,12 1.324,80 0,15 98,82

 93657 SINAPI UN 60,0 21,46 1.287,60 0,14 98,96

 97665 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 600,0 2,04 1.224,00 0,14 99,10

 743 ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto Pontos de Suprimento de Lógica un 60,0 19,21 1.152,60 0,13 99,22

 794 ORSE Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente Tomadas para Lógica un 16,0 69,47 1.111,52 0,12 99,35

 711 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" Pontos de Suprimento de Lógica un 120,0 8,33 999,60 0,11 99,46

 97660 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1.200,0 0,74 888,00 0,10 99,56

 93658 SINAPI UN 22,0 30,88 679,36 0,08 99,63

 C0465 SEINFRA BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA" APARELHOS ELÉTRICOS UN 3,0 219,70 659,10 0,07 99,70

 98111 SINAPI UN 12,0 54,74 656,88 0,07 99,78

 98463 SINAPI UN 20,0 30,96 619,20 0,07 99,84

 3329 ORSE Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m Conversão InfoWOrca un 30,0 15,22 456,60 0,05 99,90

 98308 SINAPI INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 10,0 38,43 384,30 0,04 99,94

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNADISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNADISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNADISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNAINTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNAELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNAREMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019
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 8998 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 80,0 4,44 355,20 0,04 99,98

 97054 SINAPI INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 6,0 34,15 204,90 0,02 100,00

GRUPO 5 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS EM TELHADOS E IMPERMEABILIZAÇÃO 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 98546 SINAPI m² 2.000,0 148,81 297.620,00 21,59 21,59

 84037 SINAPI COBE - COBERTURA m² 1.500,0 93,73 140.595,00 10,20 31,79

 C3006 SEINFRA MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO ESTRUTURA DE MADEIRA m² 2.000,0 59,67 119.340,00 8,66 40,44

 C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) ESTRUTURA DE MADEIRA m² 700,0 136,69 95.683,00 6,94 47,38

 4297 ORSE Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas Telhamento m² 700,0 104,03 72.821,00 5,28 52,66

 94204 SINAPI COBE - COBERTURA m² 1.000,0 67,86 67.860,00 4,92 57,59

 94448 SINAPI COBE - COBERTURA m² 1.000,0 67,86 67.860,00 4,92 62,51

 4495 ORSE Telhamento m² 2.000,0 30,06 60.120,00 4,36 66,87

 C1469 SEINFRA RESERVATÓRIOS m² 400,0 121,14 48.456,00 3,51 70,38

 C1475 SEINFRA RESERVATÓRIOS m² 400,0 113,57 45.428,00 3,30 73,68

 C1779 SEINFRA COBERTURAS m² 1.000,0 43,24 43.240,00 3,14 76,82

 94441 SINAPI COBE - COBERTURA m² 800,0 46,95 37.560,00 2,72 79,54

 C2842 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA OUTROS ELEMENTOS m² 400,0 84,87 33.948,00 2,46 82,00

 7840 ORSE Demolições / Remoções m² 800,0 34,17 27.336,00 1,98 83,99

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 
MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E 
ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 
4mm

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO 
ENTERRADO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS 
ENTERRADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ 
VÉU DE POLIÉSTER

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 
6mm
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 100329 SINAPI COBE - COBERTURA m² 1.200,0 20,10 24.120,00 1,75 85,74

 C1381 SEINFRA FIXAÇÃO DE TELHAS KALHETÃO (LINHA DE FIXAÇÃO) TELHAS UN 120,0 184,22 22.106,40 1,60 87,34

 C0998 SEINFRA CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO TELHAS M 100,0 202,75 20.275,00 1,47 88,81

 C1463 SEINFRA CALHAS m² 400,0 50,33 20.132,00 1,46 90,27

 C0803 SEINFRA COBERTURA C/TELHA PVC RÍGIDO INCLINAÇÃO 27% TELHAS m² 200,0 95,58 19.116,00 1,39 91,66

 C2441 SEINFRA TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETÃO INCLINAÇÃO 3% TELHAS m² 100,0 180,75 18.075,00 1,31 92,97

 92550 SINAPI COBE - COBERTURA UN 6,0 2.839,10 17.034,60 1,24 94,20

 100328 SINAPI COBE - COBERTURA m² 1.000,0 16,20 16.200,00 1,18 95,38

 97064 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 600,0 25,23 15.138,00 1,10 96,48

 72101 SINAPI REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS COBE - COBERTURA m² 1.200,0 10,34 12.408,00 0,90 97,38

 100435 SINAPI COBE - COBERTURA M 120,0 95,61 11.473,20 0,83 98,21

 97647 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 2.000,0 4,03 8.060,00 0,58 98,79

Próprio UN 800,0 6,19 4.952,00 0,36 99,15

 73938/007 SINAPI COBE - COBERTURA M 240,0 18,40 4.416,00 0,32 99,47

 98576 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 120,0 29,29 3.514,80 0,25 99,73

 C2304 SEINFRA TAMPÃO DE FIBROCIMENTO P/TELHA KALHETÃO TELHAS M 40,0 50,03 2.001,20 0,15 99,87

 97653 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 10,0 175,86 1.758,60 0,13 100,00

GRUPO 6 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS EM ESQUADRIAS E SERRALHARIA 20,85%

Curva ABC de Serviços

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA 
ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE  �TORRE� � OU 3/4�, PARA PIA 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 
AF_07/2019

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 
PARF/051/P
ARAF/TELH

ADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA 
DE FIBROCIMENTO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU 
PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 10036 ORSE Vidros Laminados m² 100,0 2.324,32 232.432,00 25,61 25,61

Próprio UN 200,0 865,00 173.000,00 19,06 44,67

 C3733 SEINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS m² 170,0 586,19 99.652,30 10,98 55,65

Próprio SERVIÇO DE CALAFETAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO m² 900,0 109,49 98.541,00 10,86 66,51

 94570 SINAPI m² 200,0 307,56 61.512,00 6,78 73,29

 102166 SINAPI m² 120,0 304,36 36.523,20 4,02 77,31

 12476 ORSE Vidros Temperados m² 80,0 422,97 33.837,60 3,73 81,04

 99861 SINAPI m² 40,0 681,15 27.246,00 3,00 84,04

 99862 SINAPI m² 40,0 656,14 26.245,60 2,89 86,93

 85002 SINAPI VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM m² 80,0 325,24 26.019,20 2,87 89,80

 72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 120,0 175,25 21.030,00 2,32 92,12

 91338 SINAPI m² 20,0 712,85 14.257,00 1,57 93,69

 94573 SINAPI m² 24,0 357,26 8.574,24 0,94 94,63

 94559 SINAPI m² 8,0 767,17 6.137,36 0,68 95,31

 100701 SINAPI m² 9,0 670,11 6.030,99 0,66 95,98

 102191 SINAPI m² 240,0 23,63 5.671,20 0,62 96,60

Peso Acumulado 
(%)

Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa,em 
vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 
11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)

 COMP 
PARF 

03/2023 -
ESQ 

SEVIÇO DE REVISÃO EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, INCLUINDO 
SUBSTITUIÇÃO DE PARTES IRRECUPERÁVEIS (FECHOS, PUNHOS, 
MAÇANETAS, CALAFETAÇÃO DE VIDROS)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ 
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

 COMP 
PARF 

04/2023 -
ESQ 

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío 
branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
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 170410 SIURB LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO Edificações m² 255,0 20,88 5.324,40 0,59 97,19

 94572 SINAPI m² 12,0 432,01 5.184,12 0,57 97,76

 97645 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 176,0 28,07 4.940,32 0,54 98,30

 74194/001 SINAPI M 10,0 408,82 4.088,20 0,45 98,75

 72123 SINAPI VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM m² 10,0 394,41 3.944,10 0,43 99,19

 C1877 SEINFRA PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) M 80,0 39,39 3.151,20 0,35 99,53

 C3676 SEINFRA OUTROS ELEMENTOS UN 12,0 181,45 2.177,40 0,24 99,77

 72122 SINAPI VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m² 10,0 151,20 1.512,00 0,17 99,94

 99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 200,0 2,67 534,00 0,06 100,00

GRUPO 7 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS, FORROS E PINTURAS 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 88426 SINAPI PINT - PINTURAS m² 5.000,0 23,48 117.400,00 9,04 9,04

 73792/001 SINAPI m² 1.000,0 116,54 116.540,00 8,98 18,02

 90409 SINAPI m² 2.500,0 45,89 114.725,00 8,84 26,85

 88489 SINAPI PINT - PINTURAS m² 7.000,0 15,89 111.230,00 8,57 35,42

 98561 SINAPI m² 2.000,0 55,45 110.900,00 8,54 43,96

 C3028 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 m² 1.200,0 67,50 81.000,00 6,24 50,20

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 
DEGRAUS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
ACABAMENTOS DE PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS

PORTA DE PVC SANFONADA (0,80 X 2,10) COMPLETA - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.

FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 
60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, 
INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
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 88488 SINAPI PINT - PINTURAS m² 4.000,0 18,49 73.960,00 5,70 55,90

 84647 SINAPI PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR PINT - PINTURAS m² 300,0 207,11 62.133,00 4,79 60,68

 C2998 SEINFRA FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm ACABAMENTOS PARA TETOS m² 200,0 214,21 42.842,00 3,30 63,98

 3315 ORSE Conversão InfoWOrca m² 1.000,0 42,16 42.160,00 3,25 67,23

 C4294 SEINFRA ACABAMENTOS PARA TETOS m² 400,0 86,93 34.772,00 2,68 69,91

 C4913 SEINFRA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 3.000,0 9,78 29.340,00 2,26 72,17

 96486 SINAPI m² 300,0 88,67 26.601,00 2,05 74,22

 102491 SINAPI PINT - PINTURAS m² 1.000,0 25,62 25.620,00 1,97 76,19

 C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 1.800,0 13,86 24.948,00 1,92 78,11

 9082 ORSE Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) Soleiras e Rodapés m 800,0 30,90 24.720,00 1,90 80,01

 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. PINT - PINTURAS m² 4.402,0 4,93 21.701,86 1,67 81,69

 2308 ORSE Esmalte Sintético / Óleo m² 900,0 22,98 20.682,00 1,59 83,28

 102225 SINAPI PINT - PINTURAS m² 600,0 33,53 20.118,00 1,55 84,83

 2311 ORSE Esmalte Sintético / Óleo m² 600,0 32,79 19.674,00 1,52 86,34

 C1208 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA PAREDES E FORROS m² 1.000,0 16,95 16.950,00 1,31 87,65

 17 ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO Demolições / Remoções m² 1.600,0 10,48 16.768,00 1,29 88,94

 4738 ORSE MONTAGEM E DEMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES Andaimes pç 3.000,0 5,38 16.140,00 1,24 90,18

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. PINT - PINTURAS m² 600,0 26,55 15.930,00 1,23 91,41

 C4072 SEINFRA PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS PAREDES E FORROS m² 900,0 17,36 15.624,00 1,20 92,61

 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO PINT - PINTURAS m² 400,0 32,00 12.800,00 0,99 93,60

 12862 ORSE ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES COM RODAS - PEÇA X DIA Andaimes PxD 9.000,0 1,40 12.600,00 0,97 94,57

 C4914 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 600,0 17,82 10.692,00 0,82 95,39

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS.

REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 
1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO)

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 
DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 
DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE
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 87905 SINAPI m² 1.100,0 9,13 10.043,00 0,77 96,17

 034025 SIURB PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE Edificações m² 400,0 24,25 9.700,00 0,75 96,91

 C4284 SEINFRA ACABAMENTOS PARA TETOS M 400,0 23,43 9.372,00 0,72 97,64

 88497 SINAPI PINT - PINTURAS m² 400,0 18,44 7.376,00 0,57 98,20

 C2897 SEINFRA PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 600,0 10,64 6.384,00 0,49 98,70

 125001 SIURB DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO Edificações m² 700,0 8,35 5.845,00 0,45 99,15

 C1056 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 1.000,0 5,19 5.190,00 0,40 99,55

 C2993 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS m² 240,0 8,61 2.066,40 0,16 99,70

 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 600,0 3,28 1.968,00 0,15 99,86

 97640 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 800,0 2,34 1.872,00 0,14 100,00

GRUPO 8 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS EM MARCENARIA 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

Próprio m² 306,0 1.973,98 604.037,88 52,67 52,67

Próprio m² 140,0 1.020,09 142.812,60 12,45 65,13

 90842 SINAPI UN 80,0 1.155,35 92.428,00 8,06 73,19

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)

 COMP 
PARF 

01/2023 -
ARM 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO  EM MDF COM REVESTIMENTO 
INTERNO E EXTERNO, LATERAIS DA PARTE SUPERIOR E INFERIOR E 
DIVISÕES INTERNAS DE 15 MM INCLUINDO MALEIRO, CABIDEIRO, 
CALCEIRO, PRATELEIRAS , DOBRADIÇAS EM AÇO SUPER , GAVETAS COM 
FRENTE E LATERAIS DE 15 MM E FUNDO DE 6 MM  E FERRAGENS 
CORREDIÇAS  TIPO TELESCÓPIO  EM AÇO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DE ARMÁRIO E ACABAMENTO.

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

 COMP 
PARF 

02/2023 -
ARM 

REVISÃO EM ARMÁRIO  DE MDF 15MM COM REVESTIMENTO INTERNO E 
EXTERNO, INCLUINDO REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARTES 
IRRECUPERÁVEIS EM MALEIRO, CABIDEIRO, CALCEIRO, PRATELEIRAS , 
PORTAS, DOBRADIÇAS,, GAVETAS, PUXADORES E FERRAGENS.

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
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 90843 SINAPI UN 40,0 1.206,30 48.252,00 4,21 77,40

 90841 SINAPI UN 40,0 1.145,68 45.827,20 4,00 81,39

 C1960 SEINFRA PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 120,0 241,86 29.023,20 2,53 83,92

 1811 ORSE Esquadrias de Madeira m² 80,0 289,43 23.154,40 2,02 85,94

 100670 SINAPI m² 12,0 1.810,98 21.731,76 1,90 87,84

 100669 SINAPI m² 12,0 1.336,46 16.037,52 1,40 89,24

 90844 SINAPI UN 12,0 1.278,14 15.337,68 1,34 90,57

 C1206 SEINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 600,0 23,37 14.022,00 1,22 91,80

 10204 ORSE Esquadrias de Alumínio m² 60,0 219,94 13.196,40 1,15 92,95

 90801 SINAPI UN 30,0 357,05 10.711,50 0,93 93,88

 4359 ORSE Fechadura para portas internas, linha nebula, ref 0921, Imab ou similar Ferragens un 30,0 345,07 10.352,10 0,90 94,78

 90838 SINAPI UN 6,0 1.694,73 10.168,38 0,89 95,67

 8856 ORSE Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01 Ferragens m² 100,0 101,62 10.162,00 0,89 96,56

 11390 ORSE Demolição de divisórias tipo naval Demolições / Remoções m² 468,0 18,92 8.854,56 0,77 97,33

 91306 SINAPI UN 36,0 196,16 7.061,76 0,62 97,95

 C4491 SEINFRA DIVISÓRIAS UN 20,0 276,54 5.530,80 0,48 98,43

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com 
aproveitamento de 70%m050006

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 
6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA 
VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE 
COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU 
ESMALTE 2 DEMÃOS

Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive 
ferragens

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ 
DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM
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 C0225 SEINFRA ARMÁRIO DE EMBUTIR C/ESPELHO (45x60)cm LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 24,0 211,33 5.071,92 0,44 98,87

 90831 SINAPI UN 20,0 196,16 3.923,20 0,34 99,21

 97644 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 316,0 10,86 3.431,76 0,30 99,51

 90830 SINAPI UN 12,0 222,93 2.675,16 0,23 99,74

 070240 SIURB CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA Edificações CJ 12,0 150,77 1.809,24 0,16 99,90

 11592 ORSE Ferragens cj 6,0 187,05 1.122,30 0,10 100,00

GRUPO 9 Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 20,85%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL m² 10.000,0 17,13 171.300,00 31,48 31,48

 102364 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO m² 400,0 243,79 97.516,00 17,92 49,41

 C3091 SEINFRA LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 400,0 116,11 46.444,00 8,54 57,94

 98534 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO UN 40,0 995,67 39.826,80 7,32 65,26

 C4622 SEINFRA FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE PISOS UN 400,0 67,90 27.160,00 4,99 70,26

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PARA TOLDO m² 200,0 122,09 24.418,00 4,49 74,74

 C1523 SEINFRA JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL m² 1.000,0 21,82 21.820,00 4,01 78,75

 85005 SINAPI m² 40,0 495,44 19.817,60 3,64 82,40

 C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA OUTROS ELEMENTOS m² 50,0 322,71 16.135,50 2,97 85,36

 103946 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO m² 500,0 32,01 16.005,00 2,94 88,30

 C3357 SEINFRA PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 10,0 1.228,65 12.286,50 2,26 90,56

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, 
acabamentocromado

SINAPI - 02/2024 - Pernambuco
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Peso Acumulado 
(%)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME � OU 3/4�, PARA PIA 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

 
PARF/050/T

oldo 

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022



Documento: 32 - CURVA ABC DE SERVIÇOS - Página 24/26 - Hash MD5: 15d0990fae9a075eea0eca54f8cfc955

 Anexo XVII – Curva ABC de Serviços

 

 C1873 SEINFRA PELÍCULA DE INSULFILM OUTROS  ELEMENTOS m² 200,0 60,49 12.098,00 2,22 92,79

 98531 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO UN 30,0 349,93 10.497,90 1,93 94,71

 4866 ORSE Remoção e reassentamento de toldo Conversão InfoWOrca m² 200,0 47,33 9.466,00 1,74 96,45

 C0225 SEINFRA ARMÁRIO DE EMBUTIR C/ESPELHO (45x60)cm LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS UN 24,0 211,33 5.071,92 0,93 97,39

 C3354 SEINFRA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 3,0 1.098,44 3.295,32 0,61 97,99

 9367 ORSE Diversos un 6,0 481,74 2.890,44 0,53 98,52

 C3451 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm URBANIZAÇÃO UN 6,0 450,63 2.703,78 0,50 99,02

 97053 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 200,0 12,82 2.564,00 0,47 99,49

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 500,0 3,58 1.790,00 0,33 99,82

 85185 SINAPI PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA URBA - URBANIZAÇÃO m² 120,0 6,40 768,00 0,14 99,96

 12904 ORSE Adesivo cortado eletronicamente, Puxe-Empurre, dimensões:50 x 10cm. Sinalização Vertical un 10,0 20,52 205,20 0,04 100,00

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa 
vai e vem

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017
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