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Obra
SERVIÇO DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO - NÃO DESONERADOS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 27966 13,93 17,01 475.701,66 5,11 %

 2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 7391 3,90 4,76 35.181,16 0,38 %

 3  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 7708 10,92 13,33 102.747,64 1,10 %

 4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 12435 16,52 20,17 250.813,95 2,70 %

 5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2536 4,84 5,91 14.987,76 0,16 %

 6  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE m² 13826 27,53 33,62 464.830,12 5,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - Pará
SEDOP - 05/2024 - Pará

22,15% Não Desonerado: 
Horista: 83,87%
Mensalista: 44,39%

 6  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 13826 27,53 33,62 464.830,12 5,00 %

 7  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8462 4,84 5,91 50.010,42 0,54 %

 8  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 11775 16,22 19,81 233.262,75 2,51 %

 9  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2775 20,26 24,74 68.653,50 0,74 %

 10  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 14527 16,81 20,53 298.239,31 3,21 %

 11  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 17692 27,97 34,16 604.358,72 6,50 %

 12  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 6190 6,52 7,96 49.272,40 0,53 %

 13  102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 
30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 2911 46,94 57,33 166.887,63 1,79 %

 14  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 4231 1,75 2,13 9.012,03 0,10 %

 15  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 3752 48,54 59,29 222.456,08 2,39 %

 16  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1891 17,19 20,99 39.692,09 0,43 %
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 17  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 4687 16,35 19,97 93.599,39 1,01 %

 18  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 50 16,63 20,31 1.015,50 0,01 %

 19  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 654 17,49 21,36 13.969,44 0,15 %

 20  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 6995 66,71 81,48 569.952,60 6,13 %

 21  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 8876 17,69 21,60 191.721,60 2,06 %

 22  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3246 16,63 20,31 65.926,26 0,71 %

 23  102228 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 168 24,96 30,48 5.120,64 0,06 %

 24  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 2410 30,53 37,29 89.868,90 0,97 %

 25  DIE 008 Próprio APLICAÇÃO DE EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNAS COM MASSA 
PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2)

M² 18446 58,78 71,79 1.324.238,34 14,24 %

 26  DIE 004 Próprio REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, M² 7263 58,06 70,92 515.091,96 5,54 %

  

 26  DIE 004 Próprio REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, 
MASSA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2)

M² 7263 58,06 70,92 515.091,96 5,54 %

 27  DIE 005 Próprio REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, 
MASSA CORRIDA PVA E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2)

M² 9763 58,06 70,92 692.391,96 7,44 %

 28  DIE 018 Próprio APLICAÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES INTERNAS COM TINTA LÁTEX 
PVA PREMIUM (M2)

M² 17351 21,79 26,61 461.710,11 4,96 %

 29  DIE 027 Próprio SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS OU RESERVATÓRIOS 
COM PRODUTO À BASE DE EMULSÃO BETUMINOSA. (M2)

M² 3181 56,65 69,19 220.093,39 2,37 %

 30  DIE 032 Próprio SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE CONCRETO E ALVENARIA 
COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE À 
BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA (M2)

M² 2660 24,79 30,28 80.544,80 0,87 %

 31  DIE 042 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS,RUFOS E FACHADAS, INCLUINDO 
LIXAMENTO, LIMPEZA DO REBOCO EXISTENTE PREENCHIMENTO DE 
FISSURAS UTILIZANDO ADESIVO EPOXI CONCENTRADO, PREPARAÇÃO 
INICIAL COM ADITIVO ACRÍLICO E APLICAÇÃO DE TINTA 
IMPERMEABILIZANTE A BASE D

M² 6533 226,53 276,70 1.807.681,10 19,44 %

 32  DIE 245 Próprio APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS E 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS.

m² 1293 51,58 63,00 81.459,00 0,88 %
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Total Geral 9.300.492,21

_______________________________________________________________
 2º Tenente QOCON CIV Alessandro da Silva Serra

Engenheiro Civil
CREA 15.135 DPA

Total sem BDI 7.615.067,88
Total do BDI 1.685.424,33

    


