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9º Batalhão de Engenharia de Combate – UASG 160132 

Aquisição de cola de contato 

 

ANEXO I - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 

Seguindo as Diretrizes para Elaboração dos Estudos Preliminares da Instrução Normativa nº 

40 de 22 de maio de 2020, em especial: 

 

Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes informações 

deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital: 

 

I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público; 

II - Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo 

critérios e práticas de sustentabilidade; 

III - Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas 

possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: 

a) Ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo 

de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 

atendam às necessidades da administração; e 

b) Ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais 

contratadas, para coleta de contribuições. 

IV - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 

manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas 

técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo 

e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras 

contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 

classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; 

VIII - Contratações correlatas e/ou interdependentes; 

IX - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou 

entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, 

justificando a ausência de previsão; 

X - Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional 

sustentável; 

XI - Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e 

gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 

XII - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e 

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. 

 

§ 1º Caso, após o levantamento do mercado de que trata o inciso III, a quantidade de 

fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a 

participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível. 
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§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, 

VII, IX e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos do caput, 

apresentar as devidas justificativas no próprio documento que materializa os ETP. 

 

§ 3º Nas contratações que utilizam especificações padronizadas estabelecidos nos Cadernos 

de Logística divulgados pela Secretaria de Gestão, poderão ser produzidos somente os 

elementos dispostos no caput que não forem estabelecidos como padrão. 

 

§ 4º Ao final da elaboração dos ETP, deve-se avaliar a necessidade de classificá-los nos 

termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

Atos e/ou documentos a serem verificados 

I - Descrição da necessidade da contratação 

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate tem a necessidade de adquirir 5 latas de cola de 

contato com a aplicação no chão da academia, a qual encontra-se sem nenhum 

revestimento/piso, fazendo com que o pó que é gerado na movimentação de pessoal 

deteriore os equipamentos alocados neste local. Com as colas de contato, poderá ser 

instalado o piso emborrachado, a fim de aumentar a vida útil dos equipamentos da 

academia. 

II - Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo 

critérios e práticas de sustentabilidade 

Os materiais de Engenharia, de forma geral, têm os requisitos e padrões mínimos regidos 

por normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Desta 

forma, para a presente contratação, deve-se estar de acordo com as normas da ABNT e, em 

caso de ausência desta, seguindo as recomendações técnicas de literaturas consagradas. 

Nessa toada, o art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, estabeleceu 

que os editais para a aquisição de bens poderão exigir os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental: 

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;  

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 

garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e  

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

III - Levantamento de mercado 

Basea-se na comparação de três preços retirados de sites especializados, haja vista que os 

valores encontrados no painel de preços encontram-se abaixo do valor usual de mercado, 

usado como referência para fazer o valor médio estimado usado no certame, conforme 

Instrução Normativa Nº 73, de 05 de 20 agosto de 2020. 

IV - Descrição da solução como um todo 
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Devido às demandas e solicitações diárias que surgem devido a necessidades causadas por 

depreciação e danos faz-se necessário ter em estoque e em sistema registro de preço, para 

eventual maior necessidade, uma série de materiais de Engenharia e em quantidades já 

estimadas pelo histórico de consumo. 

Os materiais de Engenharia fornecidos devem atender as normas da ABNT para uma 

adequada aplicação e desempenho em serviço. Em caso de fornecimento de materiais 

inadequados ou em não conformidade com os requisitos da descrição do edital, deve-se 

recusar a contratação. 

A escolha pela utilização do Pregão Eletrônico - SRP deve-se à possibilidade de os itens 

serem adquiridos conforme a demanda (apesar de constante, é variável) ou seja, aquisição 

com entregas parceladas ao longo da vigência das ARPs. Adicionalmente, há também que 

se considerar o espaço físico limitado do Almoxarifado do 9º BE Cmb para armazenagem. 

Tudo isso está de acordo com o conteúdo do art. 3º do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013. 

O fornecimento dos itens será parcelado, em quantidades variáveis, conforme a necessidade 

e disponibilidade orçamentária do 9º BE Cmb, durante o período de 12 (doze) meses 

contados da assinatura da ata de registro de preços. 

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de 

empenho enviada pela unidade solicitante ao fornecedor. 

O gerenciamento da Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Seção de 

Aquisição Licitações e Contratos 

Nos termos do art. 67 Lei 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas 

A estimativa da quantidade dos materiais a serem adquiridos é baseada nas aquisições em 

anos anteriores, no valor recebido no ano de 2020/2021 para aquisição desses materiais e 

nas possíveis demandas que possam surgir tendo em vista as necessidades do Batalhão. 

VI - Estimativa do valor da contratação 

A estimativa de valor da contratação basea-se nos itens definidos pelo setor requisitante, nas 

suas quantidades e dos valores médios, baseados na Instrução Normativa Nº 73, de 05 de 

agosto de 2020. 

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução 

Em regra, conforme o § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, o fornecimento dos materiais 

podem ser divididos, ou não, em tantas parcelas quantas se provarem técnicas e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competividade sem perda da 

economia. Esse parcelamento da aquisição do material estará conforme planejamento e 

necessidade do setor requisitante. 

VIII - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

No escopo do projeto como um todo, pode ser necessário proceder outras contratações com 

empresas diversas para se atingir o fim almejado, sendo cabível, se necessário a 

terceirização de outras empresas em até 30% do material solicitado, conforme Termo de 

Referência. 

IX - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o Plano Anual de Contratações 
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As despesas decorrentes da adjudicação do objeto correrão por conta de recursos 

específicos consignados no orçamento do Comando do Exército, que poderão ser 

descentralizados ao 9º BE Cmb no período de validade da Ata de Registro de 

Preços/Contrato. 

X - Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional 

sustentável; 

a) Otimização de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de 

aquisição; 

b) Atendimento a todos os preceitos legais vigentes. 

c) Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar 

desgaste ou custos para esta instituição; 

d) Garantir a boa execução dos serviços, sempre embasados nos princípios de 

eficiência e sustentabilidade. 

e) Economicidade ao colocar os itens individualmente e por critério de menor preço. 

f) Disponibilidade de empresa especializada habilitada em certame licitatório para 

contratação por demanda, proporcionando rapidez no atendimento das demandas. 

g) No que concerne às contratações, assegurar padrões de produção e consumo 

sustentáveis que deverão ser substituídos os padrões atualmente vigentes 

(produtor/poluidor e consumidor/consumista), altamente prejudiciais ao meio 

ambiente, por padrões mais razoáveis e adequados, que sejam eficientes no uso de 

recursos naturais, de infraestrutura e de acesso a serviços básicos. 

XI - Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e 

gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 

Os militares escalados, através do Calendário de Licitações, compõem a Equipe de 

Planejamento, onde cumprirão várias etapas processuais, como: Levantamento da 

especificação do material, levantamento da quantidade de cada material, pesquisa de preço, 

elaboração do Termo de Referência. Após o recebimento do material são escalados três 

militares, os quais possuem experiência em suas respectivas áreas de atribuição em relação 

ao objeto da licitação, os quais possuem curso de fiscalização de contrato, para que a 

execução da garantia seja cumprida fielmente. 

XII - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento 

Os impactos ambientais causados pela empresa prestadora do serviço, são de total 

responsabilidade da empresa contratada. O 9º BE Cmb, possui Plano de Gestão Ambiental, 

onde engloba os possíveis impactos ambientais na utilização de equipamentos e as soluções 

para mitigar os possíveis danos ambientais, principalmente quanto ao descarte do material 

que não foi utilizado. 

Faz-se necessário o equilíbrio, não podendo a Administração se descuidar da 

competitividade e economicidade, buscando, sempre que possível o equilíbrio destas com a 

redução de impacto ambiental e benefícios sociais desejados. 

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação 

Após este Estudo Técnico Preliminar, verificamos que a aquisição das 5 latas de cola de 

contato, é fundamental para suprir as necessidades do 9º BE Cmb aprimorando e mantendo 

a estrutura existente, permitirá além de redução de custos, uma projeção de contratações 

para um período de 12 (doze) meses, podendo ultrapassar de um exercício financeiro para o 

outro, sem comprometimento orçamentário em sua totalidade. 
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O grande benefício, entretanto, advém da utilização do poder de compra do Governo 

Federal, na medida em que, ao aproveitar as oportunidades de economia de escala, a 

Administração Pública pode obter melhores preços junto ao mercado, reduzindo seus custos 

em benefício do atendimento de suas diversificadas demandas. 

 

Aquidauana-MS, 16 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

 

ROBSON GOMES GATTO – 1º Sgt 

Solicitante do material 

 

 

 

 

 

ELBIO LEANDRO BRÁULIO – Ten Cel 

Ordenador de Despesas do 9º BE Cmb 
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