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Estudo Teécnico Preliminar 35/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64146.002324/2023-13

2. Tipo de Contratacao

Eventual e futura aguisi¢io de material de embal agens e acondicionamento

3. Descricdo da necessidade

3.1 O Batalhdo de Manutencéo e Suprimento de Aviacdo do Exército (B Mnt Sup Av Ex), conforme estabelece as
Normas Internas do Comando de Aviagdo do Exército, € unidade responsavel diretamente pela manutencdo de toda a
frota de aeronaves do Exército Brasileiro.

3.2. Na manutencdo das aeronaves, sdo realizados servicos baseados nos programas de manutencéo e de acordo com o
tipo e profundidade da intervencao, seja ela preventiva, corretiva ou preditiva. Os Mecéanicos de Linha de Manuteng&o /
Oficinas executam o Padrdo de Manutencdo estabelecido pelo fabricante das aeronaves, que consiste na aplicacéo de
produtos diversos produtos especificos para a aviagdo para o estrito cumprimento dos cartdes de trabalho padronizados
pelo fabricante garante as aeronaves maior confiabilidade e exime a responsabilidade da Aviagdo do Exército por
possiveis falhas nos equipamentos.

4. Area requisitante

COL

Area Requisitante Responsavel
PAULO ALEXANDRE FUZARO - Maj

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

5.1. O Batalh&o de Manutengdo e Suprimento de Aviagdo do Exército, para 0 ano de 2023, realizou o plangjamento para
0 ressuprimento de seu estoque em estudos efetuados e analisados pelos Comandantes das Companhias, Chefe de
AquisicOes e Encarregado de Almoxarifado, utilizando um sistema informatizado interno que fornece a estatistica de
consumo dos Ultimos 03(trés) anos, com médias e projegdes de recompletamento e que considera um nivel de seguranca
de 04 (quatro) meses com uma capacidade operacional que varia de 75% a 90% da capacidade méaxima de estoque.

5.2. Esse plangjamento posteriormente recebeu auditoria externa dos Escal6es Superiores compostos pelo Comando de
Aviacdo do Exército e pela Diretoria de Material de Aviagéo do Exército que avaliaram as solicitagdes efetuadas pelo
planejamento, indicaram as alteracfes julgadas necessarias, e apos a finalizagdo das corregdes e sua aprovagdo, foram
encaminhadas para 0 Comando Logistico para serem solicitados os recursos que visam atender a demanda dessa Unidade
Logistica.

5.4. A eventual e futura aquisi¢do dos materiais tem por finalidade o emprego nas seguintes situagdes:

a) Itens n® 1 a 14 e 17: visam facilitar o trabalho de confeccdo de embalagens no ambito de cortes e
acabamentos, no fechamento garantindo a inviolabilidade e visam também a abertura de embalagens e
caixas sem danificar o material embalado e ainda possibilita o reaproveitamento de caixas;
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b) Itensn® 15 e 16: caixas para acondicionamento de produtos perigosos

c) Itens n° 18 e 28: Fitas crepe, barbantes pregos e cola para a preparagdo de embalagens quando
Necessario;

d) Itensn® 29 a 39: usados na se¢do de motores para embal agem de motores e pegas em geral;

6. Justificativa para Aquisicao

6.1 Em atendimento as disposi¢Oes constantes da Lei 14.133/2021, esclarego que, conforme estabelecem as Normas
Internas do Comando de Aviagdo do Exército, cabe a Base de Aviagdo de Taubaté (Ba Av Taubaté) apoiar
administrativamente e logisticamente, realizando as atividades de aquisicdo de bens e servigos e manutencéo de bens
iméveis das Organizagdes Militares de Aviacéo do Exército (OMAVEX), sediadas no complexo de aviagéo de Taubaté.

6.2 Esta aquisicdo estd de acordo com 0 mapa estratégico da Base de Aviagdo de Taubaté (Ba Av Taubaté), visando
aprimorar a governanga da Organizagdo Militar, contribuindo para o aumento da operacionalidade da Aviagdo do
Exército, da Efetividade na gestédo do bem Publico e fortalecer a dimensio humana, possibilitando, assim, um sistema de
gestéo eficiente, contribuindo para o incremento da operacionalidade da Av Ex, mantendo a exceléncia na gestdo dos
recursos disponibilizados.

6.3 O Batalhdo de Manutencdo e Suprimento de Aviacdo do Exército sendo a Organizagdo Militar responsavel pela
manutencdo das aeronaves do Exército Brasileiro, possui em seu encargo elevado volume de atribuicdes na érea de
manutencao.

6.4 O Batalh&o de Manutencdo e Suprimento de Aviagdo do Exército, para 0 ano de 2023, realizou o plangjamento para
0 ressuprimento de seu estoque em estudos efetuados e analisados pelos Comandantes das Companhias, Chefe de
AquisicOes e Encarregado de Almoxarifado, utilizando um sistema informatizado interno que fornece a estatistica de
consumo dos Ultimos 03 (trés) anos, com médias e projectes de recompletamento e que considera um nivel de seguranca
de 04 (quatro) meses e uma capacidade de operacional que varia de 75% a 90% da capacidade méaxima de estoque.

6.5 Esse plangjamento posteriormente recebeu auditoria externa dos Escaldes Superiores compostos pelo Comando de
Aviacdo do Exército e pela Diretoria de Material de Aviagdo do Exército que avaliaram as solicitactes efetuadas pelo
planejamento, indicaram as alteracfes julgadas necessarias, e apos a finalizagdo das corregdes e sua aprovagdo, foram
encaminhadas para 0 Comando Logistico para serem solicitados os recursos que visam atender a demanda dessa Unidade
Logistica.

6.6 Todo material tem ainda por finalidade o ressuprimento do estoque do Almoxarifado para o recompletamento dos
materiais de aviacdo que sdo usados nas linhas de manutencdo, Oficinas, depositos, salas e laboratdrios. Acrescentando
que tais itens s80 essenciais para a execugdo da manutencdo preditiva, mantendo as aeronaves em condic¢des de trabalho
e fazendo com que a Aviagdo do Exército mantenha seu padréo de qualidade no cumprimento das atividades, seja em
instal agdes fixas ou em campanha.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Por possuir caracteristicas proprias o Sistema de Registro de Precos (SRP) € a ferramenta ideal para eventuais
aquisicOes de materiais que sd0 necessarios para atender a demanda por tratar de um registro formal de pregos para
futuras contratagdes, aliando aos principios da eficiéncia e da economicidade, trazendo vantagens a Administracéo e
possibilita uma flexibilidade ao processo permitindo a compra dos produtos ao longo do ano, conforme surgem as
necessi dades que ora sdo vislumbradas com base em histérico de consumo.

7.2. A modalidade pregdo na forma eletrdnica é a que melhor se adapta ao objeto a ser licitado pela raz8o de ser esta
modalidade mais vantajosa para a Administragdo em termos de economia de recursos e busca de uma maior
competitividade entre os licitantes.

7.3. A licitagdo ocorrera como registro de pregos, em virtude de haver necessidade de contratagdes frequentes e por ser

mais conveniente a compra parcelada do objeto da licitagdo, conforme o inciso |, 11 do Art. 3° do Decreto n® 11462, de
31 de margo de 2023.

2de 10



UASG 160518

Estudo Técnico Preliminar 35/2023

8. Descricao da solucao como um todo

8.1. Condicles de aceitacdo e habilitacdo das propostas

8.1.1. As propostas deverdo conter as especificacbes do produto ofertado e a sua respectiva marca. Nao serdo
aceitas propostas com especificagdes copiadas do edital ou escritas “conforme o edital”.

8.1.2. As propostas que ndo estiverem com as descri¢des de acordo com o termo de referéncia ndo serdo aceitas.
8.1.3. Os materiais deverdo ser entregues em suas embalagens originais lacradas.

8.1.4. A conferéncia fisica dos volumes de material serafeitano momento da entrega e a conferéncia técnica em
até 08 (oito) dias apds a conferéncia fisica dos volumes.

8.1.5. O prazo de validade dos itens de consumo imediato, no ato de entrega, € de minimo de 80% da vida Util.

8.2. Condicles de entrega
8.2.1. Osimpostos e taxas de entrega deverdo estar inclusos no preco ofertado para todos ositens.

8.2.2. O material deverd ser entregue no amoxarifado do B Mnt Sup Av Ex, situado na Estrada dos Remédios,
2135 CEP 12086-000 — Itaim — Taubaté — SP.

8.2.3. Os horérios disponiveis para recebimento sdo: de segunda a quinta-feira das 09:30h as 11:30h e das 13:
30h as 16:30hs e na sexta-feira das 08:00h as 11:30hs, em dias comerciais.

8.2.4. O prazo para entrega sera de até 30 dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho ou ordem de
fornecimento.

8.2.5. Os fornecedores deverdo apresentar as documentagtes obrigatérias previstas por item, no ato de entrega
dos materiais, junto a0 Almoxarifado do B Mnt Sup Av Ex, onde serdo avaliados pela Comisséo de
Recebimento e Exame de Material constando do porte da Ficha de Dados Técnicos do Produto expedido pelo
Fabricante artigo 36 paragrafo Unico CDC (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. As quantidades dos itens que constam deste Estudo tratam do histérico de consumo baseado nas aquisicdes através
do Programa Interno de Trabalho (PIT) que é confeccionado e compatibilizado as necessidades de manutencéo,
suprimento e transporte com as disponibilidades or¢camentarias, definindo a distribuico dos recursos pelos diversos
itens. O PIT é confeccionado com base nas diretrizes emanadas pelo Chefe do EME e pelo Comandante Logistico.

9.2. As quantidades solicitadas visam atender as necessidades de todas as OrganizagGes Militares da Aviagdo do
complexo de Taubaté e, ainda, 0 4° Batalh&o de Aviagdo do Exercito.

9.3. As quantidades requisitadas est&o dispostas com cronograma de aplicacdo por semestre de utilizagdo. Foram
incluidas as normas internas que subsidiam a contratagdo (INAVEx 2007 e a Norma Interna (NI)/CAVEx n° 4002 que
trata do Programa Interno de Trabalho da Aviagéo do Exército (PIT) supracitado neste parecer e no préprio ETP.
Ambas se encontram no processo.

9.4. Também foram verificados os histdricos de processos anteriores para que possa ter uma melhor estimativa de
quantidades com caracteristicas assertivas.

9.5. Na busca por um melhor resultado e qualidade de trabalho, o Batalhdo estd sempre em constante aperfeicoamento na
aplicabilidade de novos materiais, sendo assim, alguns itens apresentam histérico parcial ou ndo apresentam histérico de
aquisicOes por tratar de novas necessidades que até entdo ndo haviam, ou mesmo aquisi¢cies que ocorreram em anos
anteriores.

Item CAT MAT Descricao Un Qtd Qtd/Sem
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01 455642 FILME PLASTICO TUBULAR TRANSPARENTE, 50CM DE UN 286 143/Sem
LARGURA X 20 a25 MICRA DE ESPESSURA, ROLO 3,5kg
FILME PLASTICO TUBULAR TRANSPARENTE, 50CM DE

02 A15432 LARGURA X 50 A 70 MICRA DE ESPESSURA, ROLO 10KG UN 200 100

03 266458 PAPEL KRAFT PURO UN 110 55

04 220986 PLASTICO BOLHA UN 150 75
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 7,5A 9

5 4 5 LITROS. DIMENSAO SUGERIDA: 200X200X200M M. UN 00 350
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 14 A 15

06 4 5 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: 210X 170X400MM. UN 700 350
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 13,5 A

07 464845 15,8 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: UN 700 350
360X 200X200M M.
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 158 A

08 464845 162 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: UN 700 350
400X400X1000MM.
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 37,5 A

09 464845 43 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: UN 1.300 650
420X 320X320MM.
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 54 A 60

10 4 5 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: 460X 340X 350MM. UN 1.000 500
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE DE 21,5

11 464845 A 285 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: UN 1.000 500
540X240X 180MM.
CAIXA DE PAPELAO ONDULADO, CAPACIDADE 116 A

12 464845 120 LITROS. DIMENSAO APROXIMADAS: UN 600 300
550X470X450M M.
ESTILETE CORPO PLASTICO C/ PRESILHA E TRAVA, P/

13 437835 LAMINA DE 18MM UN 120 60

14 427106 LAMINA P/ ESTILETE DE 18MM, CAIXA C/ 10 UN UN 50 25
CAIXA P/ EMBALAGEM DE PRODUTO PERIGOSO.

15 464845 CAPACIDADE 91 A 125 LITROS. DIMENSOES UN 300 150
APROXIMADAS: 574 MM X 424 MM X 375 MM
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16 464845 CAIXA P/ EMBALAGEM DE PRODUTO PERIGQSO. UN 300 150
CAPACIDADE 14 A 16 LITROS. DIMENSOES
APROXIMADAS: 210 MM X 210 MM X 355 MM.
i | [ETOUEA puToRERUA: ESRIO TASL T | | g
18 435053 BARBANTE DE ALGODAO UN 200 100
19 428716 COLA DE CONTATO UN 20 10
20 354809 E&\FAAMAXDSEOS'\IAVA DE POLIPROPILENO MARROM, RL MED UN 800 400
21 145375 Eé"I\'/IAMAXDSEOS'\LVA DE POLIPROPILENO TRANSP, RL MED UN 500 250
2 414344 ;Igl\l;:A EXTRA FORTE, 100% ALGODAO, CARRETEL C/ UN 80 0
23 244583 EE_IE_%S)O(;,:\;IE;VANIZADO C/ CABECA, 16 X 24 (JP X LPP), UN 8 4
PREGO GALVANIZADO C/ CABECA, 17 X 27
24 444582 UN 8 4
(JPX LPP), PCT C/ 01 KG
25 144585 EEE%S)O?:\;IE;VANIZADO C/ CABECA, 19 X 39 (JP X LPP), UN 8 4
26 461963 FITA CREPE PARA PINTURA ROLO 18 MM X 50 MT UN 500 250
27 450848 FITA CREPE PARA PINTURA ROLO 24 MM X 50 MT UN 500 250
28 455088 FITA CREPE PARA PINTURA ROLO 48 MM X 50 MT UN 500 250
29 458741 SILICA GEL DESSECANTE PEROLADA. UN 6.000 3000
30 451157 SACO VCI, MED 2300X1000X1100CM, ESP 200 MICRONS UN 150 75
31 451153 SACO VCI, MED 610X600X515MM, ESP 200 MICRONS UN 150 75
32 451156 SACO VCI, MED 1700X700X900CM, ESP 200 MICRONS UN 150 75
3 450994 1MO®||\'IV'II'A DE POLIETILENO, 1200MMX50MT, ESPESSURA UN 25 12
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34 451156 SACO PLASTICO ZIPLOCK EM POLIETILENO 10X14 CM UN 100 50
35 451156 SACO PLASTICO ZIPLOCK EM POLIETILENO 8,5 X12 CM. UN 50 25
36 464994 SACO PLASTICO, APROXIMADAMENTE 15X22 CM UN 100 50
37 124475 220(3325,5:;\?8“ CO P/ DOCUMENTO, TIPO OFICIO UN 100 50
38 392253 PINCEL DESENHO TAMANHO 24 UN 500 250
39 204785 PINCEL DESENHO TAMANHO 18 UN 300 150

10. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 383.522,50

10.1. Os pregos consolidados s&o os praticados no mercado e estdo em conformidade com a instrugéo normativa n® 65,
de 7 de julho de 2021 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital. A
determinagdo do preco com a utilizagdo do painel de pregos e contratagdes similares de outros érgados publicos néo foi
possivel na totalidade dos itens, devido a auséncia de processos de compras de determinados produtos bem com a
especificidade dos mesmo. Visando a exequibilidade do processo e baseado no principio da eficiéncia foram utilizados a
pesquisa em midias especializadas, sitios eletronicos e a pesquisa direta com fornecedores.

10.2. Segue anexa ao processo a relacdo de precos unitarios de cadaitem.

10.3 Foi realizado o calculo matemético utilizando a média aritimética para chegar ao preco estimado, a partir de 03
(trés) pregos diferentes obtidos conforme inciso 111, artigo 5° daIN 65, de 07 de julho de 2021. Devido aimpossibilidade
de verificar no painel de pregos também pela dificuldade de encontrar a correspondéncia exata do item, pela sua
complexidade ou especificidade, foi utilizado a pesquisa em sites especificos e pesquisa direta com fornecedores,
conformeincisos Il eV do artigo 5°, daIN n° 65, de 07 de julho de 2021.

10.4 Apesar de terem sido considerados apenas 03 (trés) pregos diferentes, para cumprir 0 que determina o artigo 6°, da
IN n° 65, de 07 de julho de 2021, no processo de pesquisa foram observados atentamente val ores praticados em outros
sites de comércio, considerando, inclusive itens similares no sentido de evitar casos de precos muito baixos ou
excessivamente elevados. Observando, ainda, o § 3° do artigo 6°, da IN n° 65, de 07 de julho de 2021, durante todo o
processo de pesquisa foram desconsiderados de imediato casos em que os valores apresentavam grande variacdo de
pregos, afim de que ndo interfiram negativamente no prego estimado.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. O objeto é composto por itens divisiveis, de acordo com as caracteristicas técnicas e peculiaridades de
comercializaggo no mercado. O critério de adjudicagéo do objeto sera por item.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. N&o hé contratacdes correl atas nem interdependentes para este processo.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. Sobre 0 assunto, apos solicitagdo do Comando do Exército, o Ministério da Defesa expediu 0 Oficio n° 24359
/ISEORI/SG-MD, de 28 de agosto de 2019, solicitando a especia atencdo da Secretaria de Gestdo do Ministério da
Economia para determinar providéncias quanto a retirada das UASG vinculadas as Forgcas Armadas da lista divulgada no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br para que ndo sejam inativadas, bem como ndo sejam incluidas em listas
futuras de inativagdo de outras UASG dos Comandos das Forgas Singulares.

13.2. O oficio de 1° de novembro de 2019, no qual o Ministério da Economia informa que nenhuma UASG vinculada as
Forcas Armadas foi ou sera inativada, visto que os Comandos das Forgas Singulares ndo utilizam o Sistema de
Plangjamento e Gerenciamento de Contratagdes (PAC), conforme determina o parégrafo 2° do art. 1° do Decreto n°
1.094, de 23 de mar¢o de 1994, ou seja, as Forgas Armadas podem aplicar, no que couber, as normas referentes ao
Sistema de Servicos Gerais (SISG).

14. Justificativa da pesquisa de precos

14.1. Os pregos consolidados na pesquisa sdo os praticados no mercado e estdo em conformidade com ainstrugéo
normativa n® 65, de 7 de julho de 2021 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratizagao,
Gestdo e Governo Digital. A determinagdo do prego com a utilizagdo do painel de precos e contratages similares
de outros 6rgdos publicos ndo foi possivel, devido a especificidade dos produtos e a variag8o do preco por se
tratarem de produtos importados ou produzidos com matéria-prima importada. Ainda, sobre a especificidade de
alguns produtos e buscando a exequibilidade do processo e baseado no principio da eficiéncia foram utilizados a
pesquisa em midias especializadas, sitios eletrénicos e a pesquisa direta com fornecedores para que possam ser
adquiridos pregos fiéis ao praticados no mercado.

15. JUSTIFICATIVA A NAO DIVULGACAO DA IRP

15.1. Em que pese 0 previsto nos termos do art. 9°, caput, do Decreto n® 11.462/23, no qua se estabelece a
obrigatoriedade da divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos, esta UG entende que em raz&o das peculiaridades
logisticas e outras caracteristicas técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, os materiais a serem licitados se
mostram muito personalizados para a Aviagdo do Exército. Dessa forma, ndo servirdo para outros entes da administragdo
inviabilizando, consequentemente, os resultados esperados pela IRP, quais sgjam, “aumento na cooperagdo entre 0s
diversos entes da administracdo, bem como a reducdo dos custos inerentes aos tradicionais processos de compras
publicas, na medida em que concentram, em um Unico 6rg&o, 0s custos operacionais, além de ampliar a economia de
escala pela ampliagdo do quantitativo a ser obtido pelas diferentes administragdes envolvidas”.

16. JUSTIFICATIVA NAO RESERVAR COTAS ME

16.1 N&o serdo reservadas cotas para microempresas e empresas de pequeno porte separadamente, para os itens acima de
R$ 80.000,00, conforme prescreve o art. 8°, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, em virtude dos seguintes
motivos:

16.1.2 A cota reservada neste procedimento serd antiecondmica e prejudicial a Administragdo Publica,
considerando o que prescreve o art. 49, da Lel Complementar n® 123/2006. Tendo em vista a dificuldade
e a burocracia adicional causada pela separagdo dos itens no sistema do comprasnet, que ainda ndo
comporta a cota reservada automaticamente e ao possivel parcelamento da entrega dos mesmos itens.

16.1.3 Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta ndo podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, devido as limitagdes do sistema SIASG/COMPRASNET, causando prejuizo
para a Administragdo por ndo poder contratar na totalidade a quantidade requerida;
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16.1.4 O voto da ministra-relatora do Acorddo 1238/2016 esclarece no seu item 3 que: “E relevante
destacar que o tratamento diferenciado e simplificado somente podera ser concedido caso seja vantajoso
para a administragdo publica e ndo represente prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado” .

17. JUSTIFICATIVA A FALTA DE ORCAMENTOS

17.1. Tendo em vista a dificuldade de encontrar empresas que tenham em seu escopo materiais que possam
atender as exigéncias da aquisicdo pela Aviagdo do Exército, foram contatadas diversas empresas que pudessem
entregar 0 material exigido. Foi solicitado para as empresas Japi DG, Comercial Briston, Aeroquality, Rota
BR Transportes, Concepta, Slotter e Igarai Embalagens para que fizessem um orgamento a fim de atenderem
as exigéncias referentes as CAIXAS PARA EMBALAGENS DE PRODUTO PERIOGOSO (itens 15 e 16);
também foi solicitado para as empresas Codiflex, Tecnovic, VCI Brasil, Daubert Brasil para que fizessem
orcamento referentes aos SACOS VCI (itens 30, 31 e 32). Ambos Sdo itens muito especificos que necessitam de
certificacdo.

17.2. Apés realizados tais contatos através de e-mail nestes itens, somente algumas empresas atenderam as
solicitagbes. Sendo que apenas as empresas | garai Embalagens e Japi DG fizeram a cotag8o, para ositens 15 e
16 e apenas as empresas Dalbert Brasil e Tecnovic fizeram a cotagdo para os itens 30, 31 e 32. Aindafoi feita
uma ampla pesquisa em sites especializados, mas ndo houve resultados satisfatorios, por se tratrar de produtos
muito especifico. Vale resssatar a falta de interesse de algumas empresas por ocasido do contato para orgamento
para compor processo licitatorio.

18. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

18.1. Com a aquisicdo dos materiais espera-se 0 cumprimento de sua missdo institucional, que & “prover o apoio
logistico e especifico de aviagdo do exército com padrdo de qualidade e seguranga méaximas, seja em instalagdes fixas ou
em campanha’, é descentralizado, mensalmente, recursos pelo Comando Logistico (ColLog), através da Diretoria de
Material de Aviacdo do Exército (DMAVEX), os quais sdo aplicados na aguisicdo de insumos de acordo com as
necessidades discriminadas nos processos de manutengao.

18.2. Tal aquisicdo de maneiragerd, visaa
a) Atender as necessidades da Companhia de Manutengdo, Companhia de Manutencdo Leve e Companhia de
Suprimento do B Mnt Sup Av Ex, e todas as Unidades Aéreas sediadas em Taubaté-SP que também solicitam
materiais para 0 Almoxarifado de Aviagdo, que € administrado pelo B Mnt Sup Av EX;
b) Recompletar o estoque do almoxarifado de material da Aviagdo do Exército;

¢) Dar continuidade aos trabalhos de manutencdo agronautica ja em andamento;

d) Disponibilizar materiais de comprovada qualidade para manter o padrdo de qualidade dos trabal hos efetuados
nas oficinas de manutencdo de Aviag&o.

19. Providencias a serem Adotadas

19.1. A organizagdo militar ja possui pessoa especializado e preparados para fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, tanto na parte técnica do contrato quanto na parte de execug&o, principalmente dos que participaram deste
Estudo Técnico Preliminar.

19.2. A execucdo deste contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE,

denominado Fiscal do Contrato ou seu substituto eventual, ambos especialmente designados nos termos do Art. 117 da
Lei n° 14.133/21 e do artigo 10 do Decreto 9.507/2018.
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20. Possiveis Impactos Ambientais

20.1. Todos os itens deste plangjamento sdo enquadrados no Anexo Il da Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12
/2009, e s6 serd admitida a oferta de produto cuijo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencia mente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso 11, da
Lei n° 6.938, de 1981.

20.2. Sera solicitado aos fornecedores, provisoriamente classificado em primeiro lugar em processo licitatério que
apresente ou envie imediatamente, sob pena de ndo-aceitagdo da proposta, 0 Comprovante de Registro do fabricante do
produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencia mente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de
1981, e daInstrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagdo correlata.

20.3. A apresentagdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo mediante
consultaon line ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-0 ao processo.

20.4. Caso o fabricante sgja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o
documento comprobatdrio ou declaragéo correspondente, sob as penas dalei.

20.5. A contratada devera seguir o Guia Nacional de LicitagBes Sustentaveis, da Advocacia-Geral da Uni&o.

21. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
21.1. Justificativa da Viabilidade

21.1. Neste contexto, ficou apurado que os termos do presente estudo, sobre a aquisi¢do de material de aviacdo,
através da abertura de processo de compra com Sistema de Registro de Precos (SRP) mostra ser a op¢éo mais
vantajosa e viavel para atender as necessidades da Administracdo, por forca de varidveis que alterem a previsdo
das demandas e missBes estabel ecidas, objetivando maior eficiéncia em sua execucdo, possibilidade de melhoria
nas atividades de fiscalizagdo e, principa mente, economicidade.

21.2. O encaminhamento deste Plangjamento de Contratac8o, de acordo com o Plano de Gest&o de Processos
Licitatérios para o ambito do Comando de Aviagéo do Exército para 0 ano de 2021, permitira que o Batalhdo de
Manutenggo e Suprimento de Aviagdo do Exército dé continuidade ao cumprimento de sua missdo institucional e
legislagdes pertinentes em vigor, no que tange quanto a manutengao das aeronaves da AVEX.

22. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALAN PIERROTTI RIBEIRO

Membro da comissdo de contratagdo

CELSO LUIS CARDOZO

Agente de contratagdo

9de 10


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 160518 Estudo Técnico Preliminar 35/2023

ISAQUE COSTA PEREIRA

Agente de contratagdo
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