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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64035002893202316

2. Descricao da necessidade

2.1. E de necessidade aquisicio de material farmacol 6gico, hospitalar, odontol 6gico e laboratorial
, para atendimento médico dos militares da ativa, pensionistas e veteranos das Organizacdes
Militares da Guarnicéo de Sao Gabriel-RS, haja vista as demandas relacionadas aos materiais de
consumo relacionados a salde.

2.1.1. A presente demanda visa a aquisi¢cdo de materiais farmacol 6gico, hospitalar, odontol égico
e laboratorial para esta OM e demais participantes, sendo necessaria para 0 cumprimento e
execucdo das diversas missdes das Secbes de Salde e Posto M édico da Guarnicao.

2.1.2. Aquisicdo é baseada na demanda existente.

2.2. As contratagdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdmica,
tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, sdo instrumentos
de realizagdo de politicas publicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia
contratacGes potencialmente mais eficientes, posto que a realizacdo de estudos previamente
delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo
mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestdo eficiente dos recursos
publicos. (SEGES/MPDG, 2017)Com o advento da Instrucdo Normativa 05, de 26 de maio de
2017, da Secretaria de Gestédo do Ministério do Plangjamento, Desenvolvimento e Gestéo,
atualizada pela Instrucdo Normativa N° 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de
Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia, que definiu regras na
instrucéo processual para contratagOes de servigos para a realizagdo de tarefas executivas sob o
regime de execucdo indireta por 6rgdos da Administracéo Publica. Neste contexto, o presente
documento apresenta os estudos preliminares, realizados pela equipe de Plangjamento da
Contratagdo, que visam assegurar a selecdo da melhor proposta para aquisicdo de bens e
Servigos a que se pretende, ainda, o estudo de gerenciamento de riscos, materializado no mapa
de riscos, conforme art. 26 da referida instrucéo, observados os demais paragrafos. O presente
Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a Administragdo no tocante ao
procedimento licitatério para aquisicdo de materiais farmacol 6gico, hospitalar, odontolégico e
laboratorial; para a Secéo de Salde das trés Organizacbes Militares e para o Posto Médico da
Guarni¢do, hagja vista as demandas relacionadas a tratamento de sdude, sempre buscando o
alinhamento com os Objetivos Estratégicos Organizacionais das Organizagdes Militares:

OE 1 — Aumentar o nivel de operacionalidade do 6° BECmb; e

OE 2 — Desenvolver projetos para a Familia Militar nas éreas de Salde, Ensino, Moradia, Lazer
e Assisténcia Social.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Posto Médico da Guarnicdo Militar Federal de Sio Gabriel-RS ELISANDRO JOSE CATTELAN - 2° Ten

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. O fornecedor deve atender as chamadas do atendimento, devendo entregar o material em até
30 dias apos assinaturada NE;

4.2. O material devera ser entregue na sede do 6rgéo, obrigatoriamente, de 08:00 h as 16:30h
(horario local), salvo determinacéo em contrério.

4.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pel os prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

4.4. A contratacdo também requer que a fornecedora exerca préticas de sustentabilidade,
conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitages Sustentaveis — Advocacia-Geral
da Uni&o.

4.5. A entrega dos materiais sera feita conforme especificagdes listadas na documentagéo
na modalidade de licitagéo.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Foram analisadas pesquisas junto ao Painel de Precos, contratacdes similares feitas por
outros 6rgdos e entidades, por meio de consultas a outros editais e também por meio de sitios
eletronicos ou midia especializada, tendo em vista que alguns itens encontraram-se com 0 seu
valor de referéncia defasado junto ao Painel de Precos por conta da variagdo, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodol ogias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem
as necessidades da Administracdo, e as que foram identificadas foram incorporadas na
contratacdo em analise.

5.2. A modalidade de licitagdo adotada sera "pregéo eletrénico".

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A Eventual aquisicdo de materiais farmacol 6gico, hospitalar, odontolégico e laboratorial
pelo sistema de registro de precos visa garantir o atendimento a mais de um 6érgdo, conforme
prescreve o Inc. |11, do Art. 30, do Decreto 7.892/2013. No mercado existe a solucéo proposta e
vidvel, além de ser fornecida por um numero de fornecedores que garante a participagdo de
empresas econseguentemente a concorréncia.

6.2 A modalidade de licitacdo sera o Pregéo naforma eletronica, nostermos daLei 14133/21.

6.3 A contratada devera assinar termo de manutencdo de sigilo em virtude de ter acesso as
instalagbes do 60 Batalh&o de Engenharia de Combate, 9° RCB e 132 Cia Com Mec.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Para dimensionamento dos quantitativos foram levados em consideracéo os estoques e 0
consumo dos itens incluidos nalista nos tltimos 12 (doze) meses.

7.2 A estimativa de quantidades a serem contratadas esta disposta na tabela presente na
Requisicdo no 44 — PMGu, de 12 de junho de 2023.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.330.739,94

8.1. METODOS PARA AVALIAR PRECOS a média, mediana ou menor prego o artigo 6° da
Instrucdo Normativa n° 65/2021 — MP estabelece que, Serdo utilizados, como métodos para
obtencdo do prego estimado, a média, a mediana ou 0 menor dos valores obtidos na pesquisa de
precos, desde que o célculo incida sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou
mais dos parametros de que trata o art. 5° desconsiderados os valores inexequiveis,
Inconsistentes e 0s excessivamente el evados.

§ 1° Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos
autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2° Com base no tratamento de que trata 0 caput, 0 preco estimado da contratagdo podera ser
obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aiar a
atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreco.

§ 3° Para desconsideracéo dos valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente elevados,
dever&o ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

8 4° Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver
grande variagdo entre 0s val ores apresentados.

§ 5° Excepcionalmente, sera admitida a determinagéo de preco estimado com base em menos de
trés precos, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovada pela
autoridade competente.

8 6° Quando o preco estimado for obtido com base Unica no inciso | do art. 5° o valor ndo
podera ser superior a mediana do item nos sistemas consultados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. De acordo com 0 § 3°do Art. 40 da Lei n°14.133/21, no caso da presente aquisi¢ao néo faz-
se necessario 0 parcelamento, novas demandas caracterizaram novas secdes individuais de
contratacéo

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Néo h& contratagbes correlatas a que se pretende realizar, nem contrataces que dela
dependam.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 O objeto referenciado neste estudo estd plenamente ainhado as demandas dessa
Organizagdo Militar.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratacdo visa beneficios a curto, médio e longo prazo, todos estes relacionados ao
bom funcionamento do Posto Médico da Guarnicdo no desempenho das mais diversas missdes
atribuidas. A importancia da aguisicdo € necessaria para o atendimento médico da Familia Militar

12.2. Espera-se que a solugdo escolhida garanta uma contratagdo econdmica do ponto de vista
financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preco e
qualidade.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Pelas caracteristicas da aquisicdo, o 6° BECmb n&o necessita fazer nenhuma
adequacao em seu ambiente fisico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O descarte indevido destes materiais pode ocasionar danos de ordem ambiental e sanitéria.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

1. A contrataggio alinha-se as finalidades do Orgao e é viavel do ponto de vista ambiental,
econdmico estratégico conforme demonstra este estudo.

2. As quantidades sugeridas para contratagcdo estdo coerentes com a demanda prevista.

3. A relacdo custo-beneficio da contratacéo € considerada favoravel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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