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Estudo Técnico Preliminar 19/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 64122.003690/2023-50

2. Descrição da necessidade

2.1. A aquisição de materiais de construção é necessária e serão utilizados nas reformas das instalações do
Batalhão (Tapiris da 1ª Cia Fuz Sl, Marcenaria, Sala da Academia de Musculação e Churrasqueira da Área de
Lazer de Cb e Sd), aplicação de pintura nas paredes, portas e janelas do Pavilhão de Comando, Subunidades
(1ª, 2ª e Cia Cmdo Ap), PNRs das Vilas Militares e nas Casas de Hóspedes de Oficiais e ST/Sgt do 54º BIS.

2.2. Tendo em vista que estes materiais visam suprir necessidades específicas, a contratação irá contribuir para
a conservação das instalações e melhorar o ambiente de trabalho do Batalhão, portanto, faz-se necessária a
aquisição dos materiais descritos, de acordo o inciso I, do § 1° do Art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso I, do
Art. 7º da Instrução Normativa nº 40/2020.

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
ALMOXARIFADO DO 54º BIS CLAUDIOMIRO VALMOR HOFFMANN

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Apresenta-se a descrição dos requisitos necessários à aquisição de materiais de construção destinados para a utilização nas 
reformas das instalações do Batalhão, conforme os requisitos descritos neste Estudo Técnico Preliminar.

 4.2. Os materiais a serem adquiridos têm como base os parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

- A contratada deverá fornecer os materiais conforme as especificações técnicas prescritas no termo de referência.

- Apresentar atestado de capacidade técnica por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o licitante
entregue materiais compatíveis com o objeto desta licitação;

- Atender as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no
momento da aquisição dos bens, para que seja assegurado o adequado tratamento dos impactos ambientais, relativo ao objeto
licitado.

- Após a homologação do processo licitatório, a contratada deverá respeitar os prazos previstos no termo de referência no que se
refere a entrega do material, após a emissão da Nota de empenho.- o PRAZO de entrega poderá e deverá ser prorrogado o prazo
de entrega mediante a justificativa formal, da contratada e autorizado pela contratante.

- A contratada deverá atender as prescrições relativas a Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, 3° edição de abril
de 2020, no que se refere as características sustentáveis de consumo do objeto a ser ofertado na licitação e utilização da logística
de descarte adequada para o objeto.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. A METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência para o presente processo de aquisição foi aferido
por meio da MEDIA DOS PREÇOS obtidos dentro da amostra pesquisada conforme preceitua o Art. 6º da
Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021. Que dispõe: “Serão utilizados, como métodos para obtenção
do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o
cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata
o Art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.”

5.2. Segundo ainda a referida INSTRUÇÃO NORMATIVA, devem ser priorizados os parâmetros:

5.2.1. , Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.Parâmetro I
gov.br, utilizando por base e partir dos filtros: Ano da contratação, Unidade de fornecimento, UASG,
Modalidade de contratação, Especificação do serviço. Não foram encontrados alguns itens com sua
descrição original.

5.2.2. , Contratação similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180Parâmetro II
(cento e oitenta) dias anteriores À data da pesquisa de preço. Não foram encontrados alguns itens com sua
descrição original.

5.2.3. Pesquisa Publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou deParâmetro III, 
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. Foram obtidos resultados satisfatórios usando
este parâmetro de pesquisa de preço

5.2.4. , Sistema de Acompanhamento da Gestão, disponível no endereço eletrônico http://sag.Parâmetro IV
2icfex.eb.mil.br/sag2022/index.php, utilizando por base e partir dos filtros: Ano da contratação, Especificação
do serviço ou material, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)
dias. Foram obtidos resultados satisfatórios usando este parâmetro de pesquisa de preço

5.2.5. , Pesquisa com os Fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em Parâmetro V
mais de 180 (cento e oitenta) dias. Foram obtidos resultados satisfatórios usando este parâmetro de
pesquisa de preço.

5.3. O Batalhão optou apenas pela aquisição dos materiais descritos no item 7. Estimativa das quantidades a
serem contratadas, deste ETP, tendo em vista que o mesmo possui mão de obra especializada para execução
dos serviços de reformas e reparos nas instalações do Batalhão, não havendo necessidade de contratação de
empresa especializada para a execução das obras d

 

6. Descrição da solução como um todo

Consiste na aquisição de Material de Construção para o 54º Batalhão de Infantaria de Selva, tendo em vista as manutenções das
instalações , seções e companhias deste Batalhão, por um período de 12 meses, durante a validade da ata de registro de preços, as
aquisições serão por demanda e parceladas, de acordo com a chegada dos recursos orçamentários.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Informo que para cada itens especificado na tabela , serão distribuídos de acordo com as necessidades do 54º BIS, bem como o 
respectivo quantitativo a ser contratado está descrito conforme tabela abaixo:

ITENS DESCRIÇÃO 
DESTINO DO 
MATERIAL 

REQUISITADO
UNIDADE

QUANTIDADE

MÍNIMA

QUANTIDADE

MÁXIMA TOTAL 
(2024)

1
Areia tipo lavada, granulometria
média

-reforma de muro
,  causadas, parede  e
guaritas do batalhão.

Metro Cúbico 18 25

2 Areia tipo lavada, granulometria fina
-reforma de muro
,  causadas, parede  e
guaritas do batalhão

Metro Cúbico 7 10

3
Areia tipo lavada, granulometria
grossa

-reforma de muro
,  causadas, parede  e
guaritas do batalhão

Metro 
Cúbico

7 10

4

Argamassa composição cimento,
agregados minerais e aditivos,
aplicação assentamento de cerâmica
em paredes e piso, características
adicionais colante de uso externo,
apresentação pó, tipo AC III, normas
técnicas NBR 1408 

- reforma dos piso do
pavilhão de comando
,  companhias e
banheiros do 54º BIS

Saco 20 KG 140 200

5
Brita, material rocha triturada,
tamanho brita 0

- reformas de
c a u s a d a s
,  reforçamento
de  pilares e tampa de
fossas.

Metro 
Cúbico

14 20

6
Cimento Portland, material clinker
tipo CP II- E 32

-reforma de muro
,  causadas, parede  e
guaritas do batalhão

Saco 50 KG 700 1000

7

Vergalhão armação concreto, material
ferro, tipo CA-50 comprimento 12m,
aplicação armação vigas/pilares e
lajes, diâmetro 10mm

- reformas de
c a u s a d a s
,  reforçamento
de  pilares e tampa de
fossas.

Barra 12m 7 10

8

Vergalhão armação concreto, material
ferro, tipo CA-60 comprimento 12m,
peso 1,31kg, aplicação vigas/pilares e
lajes, diâmetro 4,2mm

- reformas de
c a u s a d a s
e  reforçamento
de pilares do batalhão.

Unidade 14 20

9

Vergalhão armação concreto, material
ferro, tipo CA-50 comprimento 12m,
aplicação armação vigas/pilares e
lajes, diâmetro 12,5mm

- reformas de
c a u s a d a s
e  reforçamento
de  pilares de concreto
do batalhão.

Barra 12m 7 10
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10
Tijolo material barro cozido, tipo
furado, comprimento 19cm, largura
14cm, espessura 9cm, quantidade 6
furos un, aplicação construção civil

-reforma de muro
,  causadas, parede  e
guaritas do batalhão.

Milheiro 3 4

11

Tijolo material barro cozido, tipo
furado, comprimento 19cm, largura
19cm, espessura 9cm, quantidade
furos 8 um, aplicação construção civil

-reforma de muro
,  causadas, parede  e
guaritas do batalhão.

Milheiro 1 2

12

Argamassa composição cimento,
calcário e aditivos, cor cinza platina,
aplicação rejunte de placas e
cerâmicas em pisos e paredes

- rejunte dos pisos do
batalhão para a
impermeabilização.

Saco 1,00 kg 70 100

13
Argamassa composição resina epóxi,
cor branca, tipo rejunte

- rejunte dos pisos do
batalhão para a
impermeabilização.

Pct 1,00 kg 350 500

14

Lixa material carbureto silício, tipo
lixa d’ água, apresentação folha, tipo
grão 150, comprimento 275mm,
largura 225mm

- material para portas,
janelas, móveis e
peças de madeira.

Unidade 500 700

15

Lixa material carbureto silício, tipo
lixa d’ água, apresentação folha, tipo
grão 220, comprimento 275mm,
largura 225mm

- material para portas,
janelas, móveis e
peças de madeira.

Unidade 500 700

16

Lixa material carbureto silício, tipo
lixa madeira, apresentação cinta , tipo
grão 36, comprimento 610mm,
largura 75mm, tipo costado pano, cor
amarela

- material para portas,
janelas, móveis e
peças de madeira.

Unidade 1400 2000

17

Lixa material oxido alumínio, tipo
lixa pano metal, apresentação rolo,
tipo grão 40, aplicação lixadeira
elétrica

- material para portas,
janelas, móveis e
peças de madeira.

Rolo 45,00 m 4 7

18

Conjunto broca, material aço rápido,
aplicação metal, componentes 7 peças
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm, tipo
cilíndrica

- material para portas,
janelas, móveis e
obras de construção.

Unidade 7 10

19

Conjunto broca, material aço,
aplicação madeira, componentes 7
peças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10mm,
tipo cilíndrica com 3 pontas

- material para portas,
janelas, móveis e
peças de madeira.

Unidade 7 10
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20
Conjunto broca, material videa,
aplicação concreto, componentes 10
peças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12mm

- material para portas,
janelas, móveis e
obras de construção.

Unidade 7 10

21

Jogo chave, material aço cromo
vanádio, tipo combinada, quantidade
peças 17, aplicação manutenção
equipamento mecânico/ eletrônico,
componentes de 6 a 22 mm

- material usado para
parafuso de telha e
fixação de parafusos.

Jogo 3 5

22

Parafuso auto atarraxante, material
aço carbono tratamento superficial
cimentado, tipo cabeça chata, tipo
fenda phillips, diâmetro corpo 5mm,
comprimento 60mm, características
adicionais fixer/rosca auto cortante
tipo chipboard, aplicação carpintaria

- material para portas,
janelas, móveis e
peças de madeira.

Unidade 2100 3000

23 Martelo
- usado na carpintaria 
e nas construção.

Unidade 7 10

24

Trena material aço, largura lamina
13m, comprimento 8m, características
adicionais enrolamento automático
com trava

- usado na carpintaria 
e nas construção.

Unidade 7 10

25
Pincel pintura predial, material cerdas
gris, tamanho 4, material cabo plástico

- usado na carpintaria 
e nas construção.

Unidade 70 100

26
Pincel pintura predial, material cerdas
gris, tamanho 2 1/2, material cabo
plástico

- usado na carpintaria 
e nas construção.

Unidade 70 100

27
Prego com cabeça material aço
carbono, tipo cabeça lisa, tipo ponta
comum bitola 12x12 mm

- para fixação das
peças de madeira do
batalhão.

Pacote 1,00 
kg

70 100

28
Prego com cabeça material aço
carbono, tipo cabeça lisa, tipo ponta
comum bitola 15x15

- para fixação das
peças de madeira do
batalhão.

Quilograma 70 100

29
Prego com cabeça material aço
carbono, tipo cabeça lisa, tipo ponta
comum bitola 19x36 mm

- para fixação das
peças de madeira do
batalhão.

Pacote 1,00 
kg

140 200

30

Prego com cabeça material aço
carbono, tipo cabeça chata, tipo corpo
liso, tipo ponta comum bitola 17x27
mm

- para fixação das
peças de madeira do
batalhão.

Pacote 1,00 
kg

140 200

- para substituir as
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31

Telha, material fibrocimento, tipo
ondulada, comprimento 244 cm,
largura 50 cm , espessura 4 mm

t e l h a s  d a s
companhias, pavilhão
de comando,
Embarcação, PMT,
seção de saúde,
almoxarifado e
rancho,  que estão
rachadas e quebradas.

Unidade 1400 2000

32
Telha, material fibrocimento, tipo
ondulada, comprimento 244 cm,
largura 110 cm, espessura 5 mm

- para substituir as
t e l h a s  d a s
companhias, pavilhão
de comando,
Embarcação, PMT,
seção de saúde,
almoxarifado e
rancho,  que estão
rachadas e quebradas.

Unidade 500 1500

33
Telha, material fibrocimento, tipo
ondulada, comprimento 244 cm,
largura 110 cm, espessura 5 mm

- para substituir as
t e l h a s  d a s
companhias, pavilhão
de comando,
Embarcação, PMT,
seção de saúde,
almoxarifado e
rancho,  que estão
rachadas e quebradas.

Unidade 200 500

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 411.957,36

Conforme previsto na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, a pesquisa de preço foi feita com
preços de mercado com empresas especializadas e preços de licitações públicas realizadas e vigentes no presente exercício
financeiro, conforme a tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO  CAT 
MAT

UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL
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1 Areia tipo lavada, granulometria média 216954
Metro 

Cúbico
226,49 5.662,25

2 Areia tipo lavada, granulometria fina 216953
Metro 

Cúbico
161,27 1.612,70

3 Areia tipo lavada, granulometria grossa 216955
Metro 

Cúbico
184,90 1.849,00

4

Argamassa composição cimento, agregados

minerais e aditivos, aplicação assentamento

de cerâmica em paredes e piso,

características adicionais colante de uso

externo, apresentação pó, tipo AC III, normas

técnicas NBR 1408 

315173 Saco 20 KG 43,94 8.788,00

5
Brita, material rocha triturada, tamanho brita

0
216956

Metro 

Cúbico
196,54 3.930,80

6
Cimento Portland, material clinker tipo CP

II- E 32
327367 Saco 50 KG 79,20 79.200,00

7

Vergalhão armação concreto, material ferro,

tipo CA-50 comprimento 12m, aplicação

armação vigas/pilares e lajes, diâmetro 10mm

255824 Barra 12m 73,14 731,40

8

Vergalhão armação concreto, material ferro,

tipo CA-60 comprimento 12m, peso 1,31kg,

aplicação vigas/pilares e lajes, diâmetro 4,2

mm

236991 Unidade 17,23 344,60

9

Vergalhão armação concreto, material ferro,

tipo CA-50 comprimento 12m, aplicação

armação vigas/pilares e lajes, diâmetro 12,5

mm

255766 Barra 12m 138,50 1.385,00

10

Tijolo material barro cozido, tipo furado,

comprimento 19cm, largura 14cm, espessura

9cm, quantidade 6 furos un, aplicação

construção civil

271931 Milheiro 1.019,66 4.078,64
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11

Tijolo material barro cozido, tipo furado,

comprimento 19cm, largura 19cm, espessura

9cm, quantidade furos 8 um, aplicação

construção civil

382067 Milheiro 1.091,29 2.182,58

12

Argamassa composição cimento, calcário e

aditivos, cor cinza platina, aplicação rejunte

de placas e cerâmicas em pisos e paredes

273094
Saco 1,00 

kg
5,14 514,00

13
Argamassa composição resina epóxi, cor

branca, tipo rejunte
347598

Pacote 1,00 

kg
10,15 5.075,00

14

Lixa material carbureto silício, tipo lixa d’

água, apresentação folha, tipo grão 150,

comprimento 275mm, largura 225mm

231492 Unidade 1,37 959,00

15

Lixa material carbureto silício, tipo lixa d’

água, apresentação folha, tipo grão 220,

comprimento 275mm, largura 225mm

231493 Unidade 1,55 1.085,00

16

Lixa material carbureto silício, tipo lixa

madeira, apresentação cinta , tipo grão 36,

comprimento 610mm, largura 75mm, tipo

costado pano, cor amarela

440404 Unidade 1,93 3.860,00

17

Lixa material oxido alumínio, tipo lixa pano

metal, apresentação rolo, tipo grão 40,

aplicação lixadeira elétrica

440529
Rolo 45,00 

m
200,67 1.404,69

18

Conjunto broca, material aço rápido,

aplicação metal, componentes 7 peças 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9 e 10mm, tipo cilíndrica

320048 Unidade 27,50 275,00

19

Conjunto broca, material aço, aplicação

madeira, componentes 7 peças de 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9 e 10mm, tipo cilíndrica com 3 pontas

468763 Unidade 20,54 205,40

20

Conjunto broca, material videa, aplicação

concreto, componentes 10 peças de 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11 e 12mm

400917 Unidade 45,80 458,00
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21
Jogo chave, material aço cromo vanádio, tipo

combinada, quantidade peças 17, aplicação

manutenção equipamento mecânico/

eletrônico, componentes de 6 a 22 mm

286755 Jogo 240,00 1.200,00

22

Parafuso auto-atarraxante, material aço

carbono tratamento superficial cementado,

tipo cabeça chata, tipo fenda phillips,

diâmetro corpo 5mm, comprimento 60mm,

características adicionais fixer/rosca auto

cortante tipo chipboard, aplicação carpintaria

360935 Unidade 0,40 1.200,00

23 Martelo 245151 Unidade 32,13 321,30

24

Trena material aço, largura lamina 13m,

comprimento 8m, características adicionais

enrolamento automático com trava

241013 Unidade 43,50 435,00

25
Pincel pintura predial, material cerdas gris,

tamanho 4, material cabo plástico
447112 Unidade 10,67 1.067,00

26
Pincel pintura predial, material cerdas gris,

tamanho 2 1/2, material cabo plástico
447110 Unidade 7,53 753,00

27

Prego com cabeça material aço carbono, tipo

cabeça lisa, tipo ponta comum bitola 12x12

mm

373306
Pacote 1,00 

kg
28,53 2.853,00

28
Prego com cabeça material aço carbono, tipo

cabeça lisa, tipo ponta comum bitola 15x15
333251 Quilograma 34,91 3.491,00

29

Prego com cabeça material aço carbono, tipo

cabeça lisa, tipo ponta comum bitola 19x36

mm

333253
Pacote 1,00 

kg
30,48 6.096,00

30

Prego com cabeça material aço carbono, tipo

cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta

comum bitola 17x27 mm

317910
Pacote 1,00 

kg
24,20 4.840,00
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31
Telha, material fibrocimento, tipo ondulada,

comprimento 244 cm, largura 50 cm ,

espessura 4 mm

244640 Unidade 36,24 72.480,00

32

Telha, material fibrocimento, tipo ondulada,

comprimento 244 cm, largura 110 cm,

espessura 5 mm
237551 Unidade 96,81 145.215,00

33

Telha, material fibrocimento, tipo ondulada,

comprimento 244 cm, largura 110 cm,

espessura 5 mm "cota reservada ME/EPP

(LC 123/06)"

237551 Unidade 96,81 48.405,00

VALOR TOTAL R$ 411.957,36

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que
verificado não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando a ampla participação de
licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens
ou unidades autônomas. Nessa análise, quanto a divisibilidade do objeto, levando em consideração o mercado fornecedor,
podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente

:a) Ser técnica e economicamente viável;

b) Que não haverá perda de escala; e

c) Que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

9.2. Assim sendo, após análise técnica dos tipos de serviços pleiteados a administração optou pelo parcelamento da solução, de
modo a ser parcelado por itens

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a inviabilidade e contratação desta 
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os estudos evidenciaram os itens constam no PCA, sua aquisição em apreço revela-se possível tecnicamente e impreterivelmente
necessária, para garantir a continuidade das atividades do 54ºBIS e suas áreas de responsabilidade. Essa contratação se faz de
extrema importância para que as, declara-se seções e pelotões do Batalhão mantenham e melhorem o ritmo de trabalho, isto posto
ser viável a contratação pretendida.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Ao contratar a quantidade estimada dos materiais/equipamentos, será possível resguardar o Batalhão com seus melhores espaços
físicos e atendimento das demandas dos setores, visto que esses pleitos adequarão da melhor forma possível as atividades
desempenhadas no 54º Batalhão de Infantaria de Selva.

13. Providências a serem Adotadas

Recursos necessários a continuidade do objeto adquirido: o material será recebido e inspecionado por profissionais da área que
atestarão a qualidade e quantidade do item, bem como sua conformidade diante da descrição prévia. Em caso de divergências do
pedido com o material entregue, o fornecedor fica responsável pelas despesas acrescidas, bem como a retificação do suprimento
em tempo hábil previamente estipulado no Termo de Referência e/ou contrato quando for o caso, sujeitando-se a sanções legais
que regem este, no caso de descumprimentos dessas ações. Esta Unidade dará acesso para a contratada, ao local da execução do
serviço, de segunda a quinta-feira das 07:30 h às 16:30 h e sexta-feira das 07:30 h às 11:30 h.s.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Em todas as fases do processo licitatório estarão consideradas na íntegra as questões socioambientais, estando os participantes
conscientizados de que todo o trabalho deverá ser realizado sem gerar qualquer impacto ao meio ambiente, com uma geração
baixa de resíduo e com a expectativa de gerenciar os resíduos corretamente, resolvendo esse problema, prezando pelo equilíbrio
do ambiente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisição em apreço revela-se tecnicamente e impreterivelmente necessária
para prover os materiais essenciais a atender as demandas das seções do 54ºBIS. Com esta contratação será possível a
substituição dos equipamentos obsoletos ou com danos irreparáveis e implementação de novos equipamentos, mantendo e
melhorando a qualidade dos trabalhos e o alinhamento com as boas práticas nas atividades pertinentes à seção. Portanto, declara-
se ser viável a contratação pretendida.

 15.2. Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que: as informações
contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se
caracterizam como sigilosas.

  15.3. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares do
Órgão Gerenciador e que o mesmo traz os conteúdos previstos nas Instruções Normativas SEGES/MP nº 5/2017 e 01/2018.

 

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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CLAUDIOMIRO VALMOR HOFFMANN
Encarregado do Setor de Material do 54º BIS

 

 

 

 

 

 

LUCAS DANIEL TORO
Fiscal Administrativo Substituto do 54º BIS

 

 

Despacho: Aprovo o conteúdo deste Estudo Técnico Preliminar, com base no art. 14, inciso II, do Decreto n.º 10.024/19, em 
face da necessidade da aquisição de material de construção

 

 

 

 

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO
Ordenador de Despesa do 54º BIS
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