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Obra
SPDA _ PNR _Cmdo 8º Bda Inf Mtz Final

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 6.965,39 32,26 %

 1.1  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 91,14 1,93 93,07 1.822,80 38,60 1.861,40 8,62 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 47,43 2,49 49,92 1.897,20 99,60 1.996,80 9,25 %

 1.3  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 106,60 1,93 108,53 2.132,00 38,60 2.170,60 10,05 %

 1.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 32,08 2,02 34,10 641,60 40,40 682,00 3,16 %

 1.5  C277299 Próprio ART DE EXECUÇÃO DA OBRA (ACIMA R$ 15.000,01) - CREA-RS/2022 UN 1 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 254,59 1,18 %

 2 PLACA DE OBRA 630,44 2,92 %

 2.1  C211021 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
Nº22  (ADAPT CRO 3)

m² 2 9,16 306,06 315,22 18,32 612,12 630,44 2,92 %

 3 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 12.164,39 56,34 %

 3.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,93 5,51 24,44 9,46 2,76 12,22 0,06 %

3 2 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0 5 16 03 5 51 21 54 8 01 2 76 10 77 0 05 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 03/2023 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande 
do Sul

27,58% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
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 3.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,03 5,51 21,54 8,01 2,76 10,77 0,05 %

 3.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6 3,91 16,55 20,46 23,46 99,30 122,76 0,57 %

 3.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 55 14,37 43,50 57,87 790,35 2.392,50 3.182,85 14,74 %

 3.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 40 1,17 52,26 53,43 46,80 2.090,40 2.137,20 9,90 %

 3.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 5,02 49,50 54,52 10,04 99,00 109,04 0,51 %

 3.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2 8,84 106,58 115,42 17,68 213,16 230,84 1,07 %

 3.8  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

m³ 7,2 14,02 32,92 46,94 100,94 237,02 337,96 1,57 %

 3.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7,2 32,95 12,83 45,78 237,24 92,37 329,61 1,53 %

 3.10  C277343 Próprio Suporte guia 90 - Tel 280 ( REF ORSE 10902 ) un 15 3,26 16,93 20,19 48,90 253,95 302,85 1,40 %
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 3.11  078032 SBC TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 2 8,31 76,93 85,24 16,62 153,86 170,48 0,79 %

 3.12  078037 SBC CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO UN 4 12,75 42,03 54,78 51,00 168,12 219,12 1,01 %

 3.13  C277342 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v ( REF: ORSE 
9041)

un 17 9,79 188,28 198,07 166,43 3.200,76 3.367,19 15,60 %

 3.14  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 1,35 4,58 5,93 67,50 229,00 296,50 1,37 %

 3.15  C277341 Próprio Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 6mx2" e base  REF: ORSE 
11005

un 1 179,67 1.155,33 1.335,00 179,67 1.155,33 1.335,00 6,18 %

 4 LIMPEZA 1.829,88 8,48 %

 4.1  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 50 13,92 4,02 17,94 696,00 201,00 897,00 4,15 %

 4.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 12 1,95 0,79 2,74 23,40 9,48 32,88 0,15 %

 4.3  C211003 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE_ ( REF. CRO/3 ) MxM
ÊS

36 0,00 25,00 25,00 0,00 900,00 900,00 4,17 %

Totais -> 9.005,42 12.584,68 21.590,10

Porto Alegre, 24 de Maio de 2023

_______________________________________________

27.544,64R$                                    

Total sem BDI 21.590,10R$                                    
Total do BDI 5.954,54R$                                      

_______________________________________________

Total Geral

 
RUA SETE DE SETEMBRO  - CENTRO - PORTO ALEGRE / RS

(51) 996844384 / moliveiracudo@gmail.com 

_______________________________________________
MARCIA DE OLIVEIRA CUDO PCTD 

Eng Civil CREA/RS 171440
Adjunto da Subseção de Projetos 

_______________________________________________
RAFAELA FURTADO TEIXEIRA - Capitão

Engenheira Eletricista - CREA/RJ 2015133556
Chefe da Subseção de Projetos 

_______________________________________________
GUILHERME SCHOLL ROBALLO - Capitão

Engenheiro Eletricista - CREA/RS 247367
Chefe da Seção Técnica da CRO 3
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