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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de Servicos especializados em manutencao de Cilindros e Mangueiras hidraulicas de Equipamentos
pesados, visando atender as necessidades do 4° Batalhdo de Engenharia de Construgéo e da obra de implantagéo
da Ferrovia deIntegracdo Oeste Leste- FIOL.

Os servigcos que serdo contratados constam no plano anual de manutencdo da OM. Onde estes servigos de cromagem,
brunimento e substituicdo de mangueiras é extremamente vidvel em decorréncia de seus baixos custos, quando
comparado a aquisicdo de insumos novos, tendo em vista o desgaste excessivo decorrente a lida nas Frentes de servigo
da Obra da FIOL por nossos equipamentos e maquinario.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

companhia de engenharia e equipamentos e manutengao 4°

BEC LEONARDO VINICIOS AMORIM COSTA- Capitéo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa devera apresentar a comprovacao de que ja forneceu servicos compativeis, em caracteristicas,
com o que estd sendo licitado.

Segundo os termos do artigo 1° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010, a empresa devera seguir as
Especificacdes para a aquisi¢do de bens, contratacdo de servigos e obras por parte dos 6rgdos e Entidades
da Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional deverdo conter critérios de
sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extracao ou fabricagao, utilizacdo e descarte dos
produtos e matérias primas.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar os servigos, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca
fabricante, tempo utilizado para o servigo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

¢) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

1de?7



UASG 160027 Estudo Técnico Preliminar 23/2023

e) Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

Foram feitas consultas em contratacdes com o mesmo objeto em outros 6rgdo publicos, e assim foi verificado que existem
inimeras empresas que fornecem o objeto em questdo, evitando um possivel fracasso por falta de fornecedor.

Foram consultadas algumas potenciais contratadas, com o objetivo de esclarecer algumas exigéncias da contratacdo (descrigdo,
embalagem, prazo, critérios de sustentabilidade e etc), e foi possivel que tais exigéncias ndo restringe a concorréncia e que
facilmente podem ser atendidas.

6. Descricao da solucao como um todo

Para atender as atividades elencadas no Documentos de Formalizacdo da Demanda, o 4° Batalhdo de Engenharia de Construcao
realizard um Pregdo para Sistema de Registro de Pregos, devido a imprevisibilidade da ocorréncia de algumas atividades;

A discriminacdo dos itens e das quantidades a serem contratadas serdo as constantes do documentos de Formalizagdo da
Demanda.

Os servigos prestados deverdo atender as mesmas especificacdes técnicas e padrdes de qualidade daqueles produzidos pelos
fabricantes das pegas originais, conforme previsto na Norma ABNT NBR 15296.

Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

Se a qualidade dos materiais entregues ndo corresponder as especificagdes exigidas no edital e na legislacdo vigente, a
CONTRATANTE poderé recusar o seu recebimento, adotando as medidas cabiveis previstas no edital e na Lei Nr 8.666/1993.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos dos servicos a serem adquiridos serdo executados em 2023 no Plano de Trabalho n°
14.003.20.20.06.07.01, da obra supramencionada, onde as especificacdes técnicas e memoria de calculo foram
fornecidos pela VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A. - VALEC S/A.

Cédigo |Unidade Val. hora
Item Descricdo / Especificacao do de Qtd| Maximo R
CATSER | Medida Aceitavel
Cromagem de cilindro hidraulico de Retro SV (horas)
1 escavadeira, médio porte, marcas: VOLVO BL60B,| 12815 15 | R$290,00 | R$ 4.3
CATERPILLAR 420F 2, JCB 3XB14CM2CM
Cromagem de cilindro hidraulico de Motoniveladora, SV (horas)
2 médio porte, marcas: NEW HOLLAND RG 170B E| 12815 15 | R$ 280,00 R$ 4.2

140B, CASE 845B E 845, HAMM GRW18

Cromagem de cilindro hidraulico de Escavadeira,
P . SV (horas)

médio porte, marcas: NEW HOLLAND E 215 LC, 12815 15 RS 486,67 R$ 7.3

HYUDAI R210LC7, CASE CX 220C, JCB JS22L.C

E JS220LC, JOHN DEERE 210G
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Cromagem de cilindro hidrdulico de Escavadeira,
grande porte, marcas: CASE CX 350 B,
CATERPILLAR 336D2L, XCMG XE370BR

12815

SV (horas)

30

R$ 803,33

R$ 24.(

Brunimento da camisa do cilindro hidraulico de
Retro escavadeira, médio porte, modelos: VOLVO
BL60B, CATERPILLAR 420F 2, JCB
3XB14CM2CM

12815

SV (horas)

30

R$ 213,33

R$ 6.3

Brunimento da camisa do cilindro hidraulico de
Motoniveladora, médio porte, modelos: NEW
HOLLAND RG 170B E 140B, CASE 845B E 845,
HAMM GRW18

12815

SV (horas)

30

R$ 233,33

R$ 6.9

Brunimento da camisa do cilindro hidraulico de
Escavadeira, médio porte, modelos: NEW
HOLLAND E 215 LC, HYUDAI R210LC7, CASE
CX 220C, JCB JS22L.C E JS220LC, JOHN DEERE
210G

12815

SV (horas)

30

RS$ 683,33

R$ 20.-

Brunimento da camisa do cilindro hidraulico de
Escavadeira, grande porte, modelos: CASE CX 350
B, CATERPILLAR 336D2L, XCMG XE370BR

12815

SV (horas)

15

R$ 966,67

R$ 14.!

Substituicdo do reparo do cilindro hidraulico de
Retro escavadeira médio porte, modelos: VOLVO
BL60B, CATERPILLAR 420F 2, JCB
3XB14CM2CM

12815

SV (horas)

15

R$ 400,00

R$ 6.0

10

Substituicdo do reparo do cilindro hidraulico de
Motoniveladora médio porte, modelos: NEW
HOLLAND RG 170B E 140B, CASE 845B E 845,
HAMM GRW18

12815

SV (horas)

15

R$ 410,00

R$ 6.1

11

Substituicdo do reparo do cilindro hidraulico de
Escavadeira médio porte, modelos: NEW
HOLLAND E 215 LC, HYUDAI R210LC7, CASE
CX 220C, JCB JS22LC E JS220LC, JOHN DEERE
210G

12815

SV (horas)

15

R$ 1.000,00

R$ 15.(

12

Substituicdo do reparo do cilindro hidraulico de
Escavadeira grande porte, modelos: CASE CX 350
B, CATERPILLAR 336D2L, XCMG XE370BR

12815

SV (horas)

15

R$
1.933,33

R$ 28.¢

13

Substituicdo da mangueira hidraulica de Escavadeira
médio porte modelos: NEW HOLLAND E 215 LC,
HYUDAI R210LC7, CASE CX 220C, JCB JS22LC
E JS220LC, JOHN DEERE 210G

12815

SV (horas)

20

R$ 90,00

R$ 1.8
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14

Substituicdo da mangueira hidraulica de Escavadeira
grande porte modelos: CASE CX 350 B,
CATERPILLAR 336D2L, XCMG XE370BR

12815

SV (horas)

20

R$ 366,67

R$ 7.3

15

Substituicdo da mangueira hidraulica de
Motoniveladora modelos: NEW HOLLAND RG
170B E 140B, CASE 845B E 845, HAMM GRW18

12815

SV (horas)

20

R$ 226,67

R$ 4.5

16

Substituicdo da mangueira hidrdulica de Retro
Escavadeira modelos: VOLVO BL60B,
CATERPILLAR 420F 2, JCB 3XB14CM2CM

12815

SV (horas)

20

R$ 90,00

R$ 1.8

17

Substituicdo da mangueira hidrdulica de Carregadeira
sobre rodas modelos: NEW HOLLAND W130

12815

SV (horas)

20

R$ 186,67

R$ 3.7

18

Substituicdo da mangueira hidraulica de Rolo
compactador modelos: HAMM 3411P, DYNAPAC
CA 30, CATERPILLAR CP54B, MULLER VAP
140, BALDAN CRSG 18X24X6.00

12815

SV (horas)

20

R$ 200,00

R$ 4.0

19

Substituicdo da mangueira hidraulica de Trator
Agricola modelos: NEW HOLLAND TM150,
T™M7010, T7.205, T7.175, TM-7010, 7630, JHON
DEERE 5705

12815

SV (horas)

20

R$ 123,33

R$ 2.4

20

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Escavadeira médio porte modelos:
NEW HOLLAND E 215 LC, HYUDAI R210LC7,
CASE CX 220C, JCB JS22LC E JS220LC, JOHN
DEERE 210G

12815

SV (horas)

15

R$ 350,00

R$ 5.2

21

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Escavadeira grande porte modelos:
CASE CX 350 B, CATERPILLAR 336D2L, XCMG
XE370BR

12815

SV (horas)

15

R$ 450,00

R$ 6.7

22

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Motoniveladora modelos: NEW
HOLLAND RG 170B E 140B, CASE 845B E 845,
HAMM GRW18

12815

SV (horas)

15

R$ 100,00

R$ 1.5

23

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Retro Escavadeira modelos: VOLVO
BL60B, CATERPILLAR 420F 2, JCB
3XB14CM2CM

12815

SV (horas)

15

R$ 120,00

R$ 1.8

4de7



UASG 160027

24

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Carregadeira sobre rodas modelos:
NEW HOLLAND W130

12815
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SV (horas)

15

R$ 146,67

R$ 2.2

25

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Rolo compactador modelos: HAMM
3411P, DYNAPAC CA 30, CATERPILLAR CP54B,
MULLER VAP 140, BALDAN CRSG 18X24X6.00

12815

SV (horas)

15

R$ 206,67

R$ 3.1

26

Substituicdo dos engates (terminal) da mangueira
hidraulica de Trator agricola modelos: NEW
HOLLAND TM150, TM7010, T7.205, T7.175, TM-
7010, 7630, JHON DEERE 5705

12815

SV (horas)

15

R$ 146,67

R$ 2.2

CUSTO TOTAL...........

R$ 192.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 192.665,00

O valor estimado total para aquisicdo é de R$ 192.665,00 (cento e noventa e dois mil e
seiscentos e sessenta e cinco reais), levando em consideracdo a estimativa de quantidade, e os
objetos da contratacdao, com valores levantados por intermédio de pesquisa de preco realizada
no site http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-.servicos,
fornecedores e midia especializada, atendendo a Instrucdo Normativa 73/2020 do Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdo, através do calculo de média. Para melhor analise
histérica sera realizado o mapa comparativo de precos, contemplando os dados colhidos
através dos relatérios gerados no painel de precos, banco de precos e pesquisa de fornecedores,
cujo também serdo anexados junto a este mapa.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Banco de Precos,

E aplicavel o parcelamento da solucdo, ja que ha uma relagdo de interdependéncia entre os itens, ndo sendo necessario que
o batalhdo solicite todas os itens de uma vez.

Tal parcelamento ndo representa perda de economia de escala, ampliando assim a competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Até o presente momento ndo houve licitacdo sobre os servigos citados pelo batalhdo por eles ndo
estarem previstos no Plano Anual e Contratacdo além do mais, houve um aumento da demanda deste
tipo de servico em virtude do alto indice de desgaste aos quais os ativos empregados na FIOL estdo

submetidos.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra respaldo institucional conforme previsdo nos Objetivos
Organizacionais, Fatores Criticos de Sucesso e Acdes Estratégicas de nimeros 1 (Melhorar a
Infraestrutura) e 2 (Otimizar os Processos Administrativos e a Gestdo Financeira e
Orcamentaria) Plano Anual de Contratacao do 4° BEC.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratacdo atendera as demandas de manutencdo e reparo de cilindros hidraulicos
das equipes de trabalho empregadas na obra de implantacao da Ferrovia de Integracao Oeste
Leste — FIOL, mantendo, assim, o cumprimento das atividades e missdes delegadas, dentro do
prazo previsto, evitando atrasos nas metas pretendidas e qualidade nos servicos executados,
além de assegurar a credibilidade da Instituicdo nas atividades voltadas ao Exército Brasileiro.

13. Providencias a serem Adotadas

Devera ser elaborado um cronograma com todas as atividades necessarias, que
permita, em curto prazo, possibilitar a contratacdao do objeto deste estudo,
visando propiciar o cumprimento das atividades inerentes as atividades do
batalhdo.

Caso seja necessario, o batalhdo capacitara os militares / servidores para uma
melhor fiscalizacdo e gestao contratual, tanto no quesito técnico como no
administrativo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo do objeto em questdo ndo vislumbra variantes que possibilitem impactos ambientais, no entanto,
com base no Art. 5 da Instrucao Normativa no 01/2020, de 19 de janeiro de 2020, fica estabelecido:

Os bens deverdo, no que couber e naquilo que ndo comprometer a qualidade do cumprimento do objeto deste
Termo, ter suas embalagens constituidas, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Os bens deverdo ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte
e 0 armazenamento; e

Os bens ndo poderdo conter substdncias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), ciddmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade
Com a conclusdo da obra supramencionada estabelecera alternativas mais econdmicas para os fluxos de carga de longa
distancia, favorecera a multimodalidade, além de, interligar a malha ferroviria brasileira promovendo alternativa logistica
para o escoamento da producéo agricola e de mineragdo por meio do terminal portuario de Ilhéus.
Outrossim, a economia em se contratar os servicos e que manuteni-los otimiza avida 1til do equipamento, aliado ao fato de

que ao serem utilizados, os militares do Batalhdo sdo adestrados e, considerando-se que os operadores destes equipamentos
sdo do efetivo temporéario logo dara oportunidade ao jovem de integrar o mercado de trabalho da sua regido.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VEROFABIO TERTO BARBOSA
Equipe de apoio
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