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Estudo Técnico Preliminar 62/2023

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

A presente contratagdo tem por objetivo a aquisicao de materiais de serralheria para atender as diversas demandas de manutengéo
desta Organizag&o Militar.

Portanto, a aquisicdo destes insumos por esta OM faz-se necess&ria para manutengdo das instalagGes do 1° Batalhdo de
Engenharia de Construcao e suas respectivas areas de responsabilidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pelotdo de obras Bruno Vinicius Guimardes dos Santos

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
A licitante interessada devera:

Ser empresa do ramo de atividade que guarde pertinéncia e compatibilidade em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da contratagao;

Ter conhecimento de que seu credenciamento junto ao provedor do sistema implicard a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a este Pregdo.

Realizar os cadastros necessarios, conforme exigéncias especificadas no Edital, bem como, conferir seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados, junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente a correcdo, ou
a alteracao dos registros tdo logo identifique a incorrecdo, bem como aqueles que se tornem desatualizados.

Atender todas as demais exigéncias descritas no respectivo edital.

Avaliar a duragdo inicial do contrato de prestacdo de servicos de natureza continuada, que podera, excepcionalmente, ser superior
a 12 meses, e justificar a decisdo:

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que
comprovado o preco vantajoso. Conforme artigo 84 da lei 14133 de 2021.

5. Levantamento de Mercado

Com o intuito de se chegar a um preco referencial fidedigno com o praticado no mercado local, foram coletados os precos
praticados por outros 6rgdos da Administracdo Publica em contratages recentes conforme prevé a IN SEGES/ME n° 73/2020.
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Foi realizada a pesquisa de precos utilizando os seguintes parametros, observado o art. 5° da IN 73/2020-SEGES/ME:

II. 1. 1. — Aquisi¢des e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a
data de divulgag&o do instrumento convocatério (https://painel deprecos.planejamento.gov.br): item 1, 2, 4,5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113.

III. 2. 2. - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgagdo do instrumento convocatorio, contendo a data e hora de acesso: item 3, 9, 11, 18, 19, 21, 22, 31, 39,
41, 42, 43, 49, 50, 51, 57, 58, 60, 69, 71, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 107,
108, 110, 114, 115.

Demais informag6es e consideragBes pertinentes foram compiladas no Mapa Comparativo.

6. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo dos bens elencados atenderd as necessidades do 1° Batalhdo de Engenharia de Construcdo que visa atender as
necessidades tanto dele quanto das diversas OM apoiadas, para garantir uma adequada realizacdo dos servicos pertinentes aos
setores.

Assim sendo, optou-se por realizar-se a presente licitagdo, valendo-se do Sistema de Registro de Precos em virtude do exato
enquadramento das necessidades da OM, a saber: bens de aquisigdo frequente, quantitativo que ndo se pode definir previamente
com exatiddo, necessidade de entregas parceladas e a pluralidade de 6rgédos beneficiados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Adotou-se a seguinte metodologia: esta OM possui militares com o curso de serralheria, estes militares estimaram as quantidades
necessdrias para atender as demandas de manutencdes corretivas e preventivas de todas as instalagcdes sob responsabilidade do 1°
Batalhdo de Engenharia de Construcdo, sendo destacamento de operacdes de engenharia, casa de hospedes de subtenentes e
sargentos, e clube de oficiais.

Também foram verificados os materiais de serralheria empenhados em processos licitatérios anteriores a este, para se ter uma
referéncia na quantidade de insumos a ser adquirido pela OM, tendo como objetivo suprir a necessidade da se¢do de serralheria
no periodo de um ano.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 546.033,80

A estimativa do valor de contratagdo é de R$ 546.033,80 (quinhentos e quarenta e seis mil e trinta e trés reais e oitenta centavos)
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O registro de pregos destina-se a eventual aquisicdo de material para instalagdo e manutengdo de materiais de serralharia para
execucdo do plano de manutengdo do 1° Batalhdo de Engenharia de Construgéo, o qual permitird uma projecéo de aquisicoes
paraum periodo de 12 (doze) meses.

A modalidade de licitagdo utilizada serd o pregéo, na sua forma eletronica e por SRP, considerando que o objeto consiste em
diversos itens, conforme 0 mapa comparativo, ha vantajosidade econdmica no parcelamento das aquisi¢es dos itens, tendo em

vista o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade, sem perda da economia de
escala, além disso, ndo existe a possibilidade do material como um todo ser estocado nos depésitos deste Batalh&o.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se aplica ao objeto da contratagdo sob estudo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratagdo esta alinhada ao Objetivo Estratégico Organizacional n° 03 do 1° BEC: manter em alto nivel a manuten¢do em
todas as areas de trabalho.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Ter condi¢des de adquirir materiais de serralharia para manutencdo das instalagdes do 1° Batalhdo de Engenharia de Construgéo e
areas de sua responsabilidade.

13. Providéncias a serem Adotadas
Serdo seguidas as fases da licitacdo interna e externa, conforme consta abaixo:
CONFECCAO DO TR E ANEXOS.
CONFECCAO DO EDITAL - ENVIO PARA CJU.
DIVULGACAO DO EDITAL.
LANCAMENTO DAS PROPOSTAS.
LANCAMENTO DAS DECLARACOES.
ABERTURA DA SESSAO.
LANCES.
ENCERRAMENTO
INTENCAO DE RECURSO E RECURSO (SFC).

ADJUDICACAO.
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HOMOLOGACAO.
CONVOCACAO DE ANEXOS (PROPOSTAS E HABILITACAO).
PROPOSTAS LANCADAS NO SISTEMA. EMPENHOS.

CONTRATOS

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os bens a serem contratados deverdo estar de acordo com as normas sanitdrias e ambientais vigentes e seguirem o

Decreto n° 7.746/12 bem como a Instrucdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgédo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara inviavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
15.1. Justificativa da Inviabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da aquisi¢do de materiais de hidraulica, mostra-se possivel tecnicamente
e fundamentalmente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

Tomando como base experiéncias em contratagOes anteriores e realizagdo de pesquisa de mercado, conforme todo o exposto e a
necessidade de contratacdo do objeto, esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BRUNO VINICIUS GUIMARAES DOS SANTOS
Equipe de apoio
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