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Estudo Teécnico Preliminar 3/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64301.018670/2023-75

2. Descricao da necessidade

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar da contratagdo que objetiva identificar a mais efetiva solucdo para a aquisi¢do de material
de limpeza e higienizacéo, protecdo/seguranca, afim de atender as necessidades da 4* Brigada de Infantaria Leve de Montanha.

A aquisicdo de material de limpeza e higienizacdo, protegdo/seguranga, para atender as necessidades conservagdo da 4* Bda Inf L
Mth, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas.

Isto posto e tendo conhecimento das necessidades de manutencdo e conservacdao das instalacdes da 4* Bda Inf L Mth, faz-se
necessdria a aquisicdo do referido material.

A aquisi¢do do material possibilita que todas as instalagdes sejam mantidas e preservadas, possibilitando um bom ambiente de
trabalho e maior durabilidade das mesmas.

A compra desses materiais é de grande importancia para a manutencao e preservacdo das instalagdes da OM.

Cabe ressaltar que a efetiva contratagdo dependera de créditos decentralizados pelos escales superiores, cabendo a este setor

requisitante o planejamento prévio, que consiste em listar todos os itens que possam a ser necessarios para que os militares
fiquem sempre em condicOes para a realizagdo da atividade fim a que sdo destinadas.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Justifica-se a presente aquisicdo para atender as necessidades da OM, pois a mesma possui uma grande drea construida, onde
funciona todas as sec¢des, pavilhdo de comando e alojamentos.

Por fim, o Pregdo Eletronico proporciona a administragdo realizar a aquisi¢cdo de material de aquisicdo de material de limpeza e
higienizac&o, protecdo/seguranca, com maior transparéncia e economia, a fim de atender suas necessidades.

4. Descricao da solucao como um todo

Os quantitativos a serem adquiridos foram estabelecidos através do levantamento das demandas que sdo submetidas ao
responsavel do Almoxarifado da 4* Bda Inf L Mth.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Encarregado do Setor de Material ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO
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6. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da solugdo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se
verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo
de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a
itens ou unidades autébnomas.

A concorréncia entre fornecedores em apenas um grupo de itens ndo é interessante para a competitividade do certame e,
consecutivamente, para a reducdo significativa do preco orcado como referéncia nos itens.

O cendrio em que apenas um fornecedor detém o fornecimento de todos os itens do certame é perigoso a administragao, porque é
possivel que, por algum motivo interveniente, a empresa perca a capacidade de fornecer aqueles materiais, ou mesmo, seja
punida por outro 6rgdo publico federal, impossibilitando entdo de fornecer os materiais licitados e basicamente “anulando” a

licitacao realizada, gerando custos a Unido.

Sendo assim, considerando que ha economia de escala através do parcelamento, optou-se por essa alternativa.

7. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Houve contratagdes correlatadas anterior, porém a ata ndo esta vigente atualmente.

8. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo se alinha com o planejamento da OM, ja que foi solicitado pelo Cmdo a confec¢do de documentos para embasar a
demanda necesséria para atender as necessidades.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

O certame sera do tipo SRP, ndo sendo possivel ter um valor estimado para a contratacdo, dependerd da descentralizacdo de
crédito recebida pela 4* Bda Inf L Mth através de seu Orgaos descentralizadores de Crédito.

10. Resultados Pretendidos

Através da aquisicdo dos materiais, a 4° Bda Inf L. Mth pretende manter a manutencdo, limpeza e conservacdo de todas as
instalagoes.

11. Providencias a serem Adotadas

Recursos necesséarios a continuidade do objeto adquirido: o material seré recebido e inspecionado por profissionais da drea que
atestardo a qualidade e quantidade do item, bem como sua conformidade diante da descrigdo prévia.

Em caso de divergéncias do pedido com o material entregue, o fornecedor fica responsavel pelas despesas acrescidas, bem como
a retificacdo do suprimento em tempo habil previamente estipulado no Termo de Referéncia e/ou contrato quando for o caso,
sujeitando-se a sangdes legais que regem este, no caso de descumprimentos dessas agoes.

2de4



UASG 160111 Estudo Técnico Preliminar 3/2024

12. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Aquisicdo de material de limpeza e higienizagdo, protegao/seguranca: o referido quantitativo serd detalhado na Relacdo de Itens
anexa a este documento.

13. Declaracao de Viabilidade

A equipe de contratagdo declarou que é VIAVEL a contrata condicionada a utilizagio correta dos créditos destinados a este fim.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Considerando o previsto na Lei 14.133/21 e a utilizacdo do Guia de LicitagOes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, a
licitagdo devera ser destinada para participacdo de microempresas e empresa de pequeno porte em alguns, considerando o valor
maximo total previsto pelo item 1.1 do Termo de Referéncia.

Dessa forma, o instrumento permite o fomento ao desenvolvimento comercial de empresas do perfil citado e, consecutivamente,
incentiva o desenvolvimento econémico.

Assim, em todas as fases do processo licitatério estardo consideradas na integra as questdes socioambientais, estando os
participantes conscientizados de que todo o trabalho devera ser realizado sem gerar qualquer impacto ao meio ambiente, com
uma geracdo baixa de residuo e com a expectativa de gerenciar os residuos corretamente, resolvendo esse problema, prezando

pelo equilibrio do ambiente.

Os materiais devem seguir regras especificas previstas no termo de referéncia.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme item anterior.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara viavel a contratagdo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

b FELIPE MACHADO MENDONCA
g L Data: 19/01/2024 10:23:08-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

FELIPE MACHADO MENDONCA

Auxiliar de Almoxarifado
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Documento assinado digitalmente

b ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO
g ! Data: 19/01/2024 11:13:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO

Encarregado do Setor de Material

Despacho: Despacho: Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar - ETP Digital, conforme o inciso II, do art. 14 do Decreto
no 10.024/2019

JOSE LUlZ DA Assinado de forma digital por

JOSE LUIZ DA SILVA:03308067773

SILVA:03308067773 pados: 2024.01.23 12:15:49 -03'00"

JOSE LUIZ DA SILVA

Ordenador de Despesas Substituto
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