MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMO - 4* Bda C Mec
20° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
(1°/4° R Rec Mec - 1949 e 1°/4° R C Moto - 1949)
“REGIMENTO CIDADE DE CAMPO GRANDE”

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n° __ /2023
Anexo 11 - TERMO DE REFERENCIA
(NUP: 64669.003797/2023-21)

OM: 20°RCB

Setor Requisitante: Pelotdo de Obras
Responsével pela Demanda: 2° Ten Silva
CPF: 065.921.751-17

E-mail: adjfisc2@20rcb.eb.mil.br
Telefone: (67) 9 8222-1188

1. OBJETO:

Valor

ND/ . . . CATMAT . Valor Unitario Total
Subitem | EsPecificagio do Objeto ;0\ pgpp (Unid| Qtd | nrainy | Miiximo

(RS)

Item

GAS REFRIGERACAO,
ELEMENTO
BASICO:DICLOROTRIFLU
ORETANO, TIPO:R 22,

01 339000 APLICACAO:SISTEMA 251994 | Und 1 849,07 R$ 849,07
REFRIGERACAO E AR-
CONDICIONADO,
CILINDRO DE 13,6 KG.

GAS REFRIGERACAO,
ELEMENTO BASICO:SUVA,
TIPO:410A,
APLICACAO:SISTEMA
02 339000 REFRIGERACAO 430586 | Und 1 770,92 RS 770,92
INDUSTRIAL /
COMERCIAL, CILINDRO
DE 11,3 KG

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E QUANTIDADE: constam do documento de

formalizac¢do da demanda.

3. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.
3.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho,

em remessa ((nica), no enderego abaixo

<~



31.1. O endereco de entrega do Material: Av. Pres. Vargas, 3850 - Vila Duque de Caxias, Campo
Grande - MS, 79115-810

3.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

3.2.1. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

3.3. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo circunstanciado.

3.3.1 Na hipotese de a verificag@o a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

3.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

4. JUSTIFICATIVA DA OPCAO PELA DISPENSA ELETRONICA:
O wvalor se enquadra no inciso I do artigo 75 da lei 14.133/21, e ndo ha processo licitatdrio ou
registro de precos vigente, e ndo hé previsdo de emissdo de edital de licitagdo com essa finalidade /

ou empresa contratada esta impedida de licitar com a administragao.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

6.1. Assumir com exclusividade seus riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto e, ainda:

6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes neste termo e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

6.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
objeto com avarias ou defeitos;

6.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;,




6.6. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

estabelecidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas neste;

6.7. Indicar preposto para representi-la durante a execugdo do contrato.
7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas;

79, Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes da requisi¢do e do orgamento, para fins de aceitagio e recebimento
definitivo,

7.3. Comunicar 4 Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de

comissio/servidor especialmente designado;

7.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo

e forma estabelecidos;

7.6. Administragio ndo respondera por quaisquer Compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.

8. RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E FISCALIZACAO
DAS CONDICOES DE ENTREGA: 2° Ten Silva

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento seré realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e

conta correntes indicadas pelo contratado.

9. DO CONTRATO

9.1. Para fins dessa contratagdo, a Nota de Empenho consubstanciard o vinculo contratual.
10. COMPROVACAO DE SUPORTE ORCAMENTARIO

10. 1. A provisdo orcamentéria a suportar a presente aquisigdo ¢ a seguinte:

UG
Favorecida NC PTRes P1 ND UGR |Fonte Pagadora
160512 2023NC006988 | 171460 | I3BDAFUNADOM | 339000 | 160073 1000000000

D



Campo Grande, MS, 27 de abril de 2023

-
GUIL EWSW“ 2° Ten
S Chefe do Pelotio de Obrys

VISTO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- Submeto a presente requisi¢do para apreciagio do Ordenador de Despesas.

Campo Grande, MS, 27 de abril de 2023

-

A

7

RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA - Maj
Fisc Adm 20° RCB

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatérios e determino a abertura do processo correspon-

dente.

2. A SALC adote providéncias cabiveis de acordo com as normas em vigor para a selegdo de
proposta utilizando-se a DISPENSA ELETRONICA no Portal Nacional de Compras Publicas, pois
atende os requisitos previstos no inciso Il do Art. 75 da lei 14.133/21.

3.  Publique-se.

Campo Grande, MS, 27 de abril de 2023

ANTOS — Ten Cel




UASG 160512 Estudo Técnico Preliminar 28/2023

Estudo Técnico Preliminar 28/2023

1. Informacoes Basicas

Niimero do processo: 64669.003797/2023-21

2. Descricao da necessidade

A licitagdo visa atender a necessidade de contratagdo para a aquisicdo de materiais de
construgdo para o 20° Regimento de Cavalaria Blindado, a fim de criar condi¢des para o
exercicio de suas atividades fins, ao atender as necessidades administrativas, técnicas e
operacionais, por meio da aquisi¢do dos insumos materiais basicos necessarios a vida vegetativa
desta OM, almejando sempre a melhora no ambiente e nas condigdes de trabalho e de
cumprimento das tarefas dos militares.

O 20° RCB ocupa diversas instalagdes, tais como alojamentos, banheiros, refeitérios, cozinhas,
depbsitos, garagens e outros que demandam constantes manutengdes € reparos, estes materiais
elencados serdo utilizados por todas as se¢des do regimento. As atividades desenvolvidas neste
sentido sdo importantes para a preservagdo do patrimdnio Publico nas melhores condigdes de
uso, condi¢do essencial para o melhor desenvolvimento dos trabalhos administrativos, bem
como para a manutengdo do adequado estado de prontiddo. Os materiais licitados sdo
diariamente demandados para essas atividades, por se tratar de insumos e materiais basicos que
sdo adquiridos 2 medida que ha necessidade e recursos disponiveis para tal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pelotdo de Obras Guilherme Vinicius Golombienski Silva - 2° Ten

4. Descricdo dos Requisitos da Contratagao

A contratacéo se trata de aquisicdo de materiais sem a utilizagédo de méo de obra, pois
tem caréater essencial e ndo permanente e sua prestagdo ndo necessita de funcionarios
alocados dentro do 20° RCB.

No fornecimento dos materiais demandados estéo incluidos os materiais e insumos
necessarios, bem como frete, tributos e custos, haja vista a viabilidade do processo
licitatdrio na modalidade Pregao, tendo em vista que este estabelecimento tem
necessidade e caréncia na referida contratag&o.

—_—
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UASG 160512 Estudo Técnico Preliminar 28/2023
5. Levantamento de Mercado

A analise fundamentada segue em anexo, conforme constante no Relatorio de
Pesquisa de Prego.

Foi realizado o levantamento de mercado conforme Inciso I, II, Il e IV, do §1° do art.5°,
da IN 73/2020

6. Descricao da solugdo como um todo

Considerando a natureza similar dos materiais demandados, a relagéo direta da
necessidade dos materiais e com a finalidade de propiciar uma melhor sistematica de
controle e fiscalizagdo no fornecimento dos materiais, reduzindo recursos e assim
minimizando os riscos de eventuais prejuizos & Administracéo e/ou de expor a riscos a
qualidade do processo de fornecimento, o certame sera por item.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme termo de referéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 878,92

Conforme Termo de Referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao

Nzo sera feito o parcelamento do objeto a ser adquirido, os itens foram solicitados
individualmente e terdo como parametro o menor prego por item na realizagédo da
dispensa, por se tratarem de bens e materiais de uso comum

10. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratacdes correlatas e/ou independentes

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme item 89, numero de identificagdo 160512-24/2022, do PCA do 20° RCB.
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UASG 160512 Estudo Técnico Preliminar 28/2023

12. Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Otimizagdo de custos administrativos de gerenciamento de todo o processo de contratagdo, da
forca de trabalho que possuimos tanto na gestdo quanto fiscalizagdo de contratos;

» Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;

e Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar
desgaste ou custos para esta instituigio;

e Garantir a boa execugdo das atividades do 20° RCB, sempre embasadas nos principios de

eficiéncia e sustentabilidade;

* Dinamismo em relagdo ao fornecimento de bens comuns;

 Rapidez no atendimento a demanda dos materiais; e

 Redugio de riscos devido a interpretagdes distintas de um problema (pois somente uma
empresa decidira as medidas a serem tomadas);

e Melhor ambiente de trabalho uma vez que todo problema de falta de material do 20° RCB,

que afete a vida funcional dos militares; e
 Agilidade nas contratagdes e emprego dos recursos na compra de materiais, que serao
alocados nas diversas segdes do 20° RCB.

13. Providéncias a serem Adotadas

Nao sera necessario.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nenhum possivel impacto ambiental identificado.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel com restricdes esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricdes

O presente planejamento estd em conformidade com os requisitos administrativos
necessarios ao cumprimento do objeto. No mais, atende adequadamente as demandas
de negécio formuladas, os beneficios pretendidos s&o adequados, os custos previstos
sdo compativeis e caracterizam a economicidade. Os estudos técnicos preliminares
evidenciaram que a contratagdo da solugdo mostra-se possivel tecnicamente e
fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a
contratagdo pretendida.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.
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UASG 160512 Estudo Técnico Preliminar 28/2023

///f:::::::::‘—_if .
‘HERME VINICIUS GOLOM SKI

 Chefedo Pelotio de Obras
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