Apéndice - Curva ABC de Servigos

OBRA: ADEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMATICA DA EsFCEx/CMS

PROJETO N°: 202206004

AREA EQUIVALENTE (m?): 94,55

OM: EsFCEx/CMS

RM: 62 RM

LOCAL: SALVADOR - BA

DATA: 17/02/2023

BDI: 27,94% (Mat e Mdo)

N° Sol OPUS: 202206000002

BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceard

| Mmés/Ano: 02/2023

Encargos Sociais:

N3o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Codigo Banco

ADAPT Préprio
MINDELO
98678 SINAPI

4657 ORSE

100687 SINAPI

88489 SINAPI

C4050 SEINFR

A

LCCA - Proprio
012

Curva ABC de Servigos

Descrigcao

ADMINISTRAGAO LOCAL

PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO POR
PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020

Locagéao de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

GRAVADOR DE VIDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS -
INSTALADO

ADAPT SETOP (ED-19510) - ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150X75
CHAPA 18 SEM TAMPA #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO,
SEM TAMPA, FIXAGAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS

C3973 SEINFR CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA

A

C4048 SEINFR MONITOR INDUSTRIAL DE VIDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19",

A

Préprio
CIVIL03_0
2/2024

PORTA PARALELA - INSTALADO

ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL
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Tipo

CANT - CANTEIRO DE CONJU

OBRAS
PISO - PISOS

Mobilizagao / Instalagdes
Provisérias /
Desmobilizacdo

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAG
ENS/VIDROS

PINT - PINTURAS

SERVICOS
AUXILIARES DE
TELEFONIA, SOM,
LOGICA E SISTEMAS
DE CONTROLE

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICA
CAO E ILUMINACAO
EXTERNA
SERVICOS
AUXILIARES DE
TELEFONIA, SOM,
LOGICA E SISTEMAS
DE CONTROLE
SERVICOS
AUXILIARES DE
TELEFONIA, SOM,
LOGICA E SISTEMAS
DE CONTROLE
SERT - SERVICOS
TECNICOS

Und

NTO
m2

més

UN

m2

UN

UN

UN

Unidad

e

Quant.

1,0
23,48

3,0

2,0

152,13

1,0

15,9

2,0

1,0

1,0

Valor Unit

19.580,21
503,92

1.431,69

1.118,88

14,10

1.655,01

100,15

778,11

1.457,17

1.421,07

Total

19.580,21
11.832,04

4.295,07

2.237,76

2.145,03

1.655,01

1.592,38

1.556,22

1.457,17

1.421,07

Peso (%)

31,69
19,15

6,95

3,62

3,47

2,68

2,58

2,52

2,36

2,30

Peso
Acumulado (%)
31,69

50,84

57,79

61,41

64,89

67,56

70,14

72,66

75,02

77,32




Apéndice - Curva ABC de Servigos

OBRA: ADEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMATICA DA EsFCEx/CMS

PROJETO N°: 202206004

AREA EQUIVALENTE (m?): 94,55

OM: EsFCEx/CMS

RM: 62 RM

LOCAL: SALVADOR - BA

DATA: 17/02/2023

BDI: 27,94% (Mat e Mdo)

N° Sol OPUS: 202206000002

BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceard

| Mmés/Ano: 02/2023

Encargos Sociais:

N3o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Préprio
CIVIL02_0
2/2023
100555 SINAPI

100952 SINAPI

100689 SINAPI

10554 ORSE
96113 SINAPI

94570 SINAPI

88497 SINAPI
CIVILO1 Proprio

10555 ORSE
88485 SINAPI

97625 SINAPI
Préprio
Adapt_SIN
API 9537
693 ORSE

100556 SINAPI

Curva ABC de Servigos

ATESTADO PPRA/PGR (NR9) - ANUAL

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Agua - dispéndio mensal

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Consumo de energia elétrica

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

LIMPEZA GERAL

Ponto seco de tomada p/ I6gica, com eletroduto pvc rigido embutido, @
3/4"

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
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SERT - SERVIGOS
TECNICOS

INES - INSTALACOES
ESPECIAIS

TRAN -
TRANSPORTES,
CARGAS E
DESCARGAS

ESQV -

ESQUADRIAS/FERRAG

ENS/VIDROS

Servigos

REVE -
REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
ESQV -

ESQUADRIAS/FERRAG

ENS/VIDROS

PINT - PINTURAS

CANT - CANTEIRO DE
OBRAS

Servigos

PINT - PINTURAS

SERP - SERVICOS
PRELIMINARES

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

Pontos de Suprimento
de Ldgica

INES - INSTALAGCOES
ESPECIAIS

Unidad

e

UN

TXKM

UN

m2

mZ

m2

m3

m2

un

UN

1,0

1,0

480,0

1,0

3,0
23,48

3,9

50,71
1,0

3,0
152,13

5,58

94,55

2,0

8,0

1.420,33 1.420,33 2,30
1.377,92 1.377,92 2,23
2,68 1.286,40 2,08
1.206,98 1.206,98 1,95
394,99 1.184,97 1,92
38,25 898,11 1,45
216,27 843,45 1,37
15,34 777,89 1,26
727,20 727,20 1,18
180,00 540,00 0,87
2,75 418,35 0,68
60,65 338,42 0,55
3,51 331,87 0,54
162,73 325,46 0,53
39,98 319,84 0,52

79,62

81,85

83,93

85,88

87,80
89,26

90,62

91,88
93,06

93,93
94,61

95,15

95,69

96,22

96,74




Apéndice - Curva ABC de Servigos

OBRA: ADEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMATICA DA EsFCEx/CMS

PROJETO N°: 202206004

AREA EQUIVALENTE (m?): 94,55

OM: EsFCEx/CMS

RM: 62 RM

LOCAL: SALVADOR - BA

DATA: 17/02/2023

BDI: 27,94% (Mat e Mdo)

N° Sol OPUS: 202206000002

BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceard

| Mmés/Ano: 02/2023

Encargos Sociais:

N3o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Préprio
CIVILO4_0
2/2023
87803 SINAPI

95750 SINAPI

Préprio
CIVILO5_0
2/2023
103333 SINAPI

ADAPT da Préprio
ORSE
(12462)

98294 SINAPI

4231 ORSE

95782 SINAPI

100981 SINAPI

87893 SINAPI

12631 ORSE

Curva ABC de Servigos

As Built - PROJETO ""AS BUILT"™ CFTV

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 45 MM. AF 06/2014

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM
(1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

PROJETO "AS BUILT™ ARQUITETURA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF 12/2021

Luva para eletroduto galvanizado, diam = 1"

SERT - SERVIGOS
TECNICOS

REVE -
REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICA
CAO E ILUMINACAO
EXTERNA

SERT - SERVICOS
TECNICOS

PARE -
PAREDES/PAINEIS

INES - INSTALACOES
ESPECIAIS

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INES - INSTALAGOES

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento e instalagdo

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF 07/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Retirada de divisoria tipo naval
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ESPECIAIS

Subestacao
Transformadora em
Poste

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICA
CAO E ILUMINACAO
EXTERNA

TRAN -
TRANSPORTES,
CARGAS E
DESCARGAS

REVE -
REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE
SUPERFICIES

343

m2

m2

m2

m2

un

Un

UN

m3

m2

m2

24,0

4,76

9,12

24,0

2,38

6,0

21,92

3,0

2,0

6,0

4,76

1,0

13,09 314,16 0,51
65,09 309,82 0,50
29,85 272,23 0,44
11,29 270,96 0,44
111,39 265,10 0,43
28,17 169,02 0,27
5,00 109,60 0,18
33,32 99,96 0,16
32,93 65,86 0,11
8,80 52,80 0,09
7,02 33,41 0,05
25,60 25,60 0,04

97,25

97,75

98,19

98,63

99,05

99,33

99,51

99,67

99,77

99,86

99,91

99,95




Apéndice - Curva ABC de Servigos

OBRA: ADEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMATICA DA EsFCEx/CMS
PROJETO N°: 202206004 AREA EQUIVALENTE (m?3): 94,55 Encargos Sociais:
OM: EsFCEx/CMS RM: 62 RM
LOCAL: SALVADOR - BA DATA: 17/02/2023 N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
BDI: 27,94% (Mat e Mdo) N° Sol OPUS: 202206000002 insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2022 - Bahia ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceara | Més/Ano: 02/2023
Curva ABC de Servigos
97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS m? 1,81 8,33 15,07 0,02 99,98
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PRELIMINARES
26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demoligoes / Remogdes m?3 0,9 14,17 12,75 0,02 100,00
Total sem BDI 61.785,49
Total do BDI 17.262,86
Total Geral 79.048,35

Salvador, 17 de fevereiro de 2023

Wt elfe Woncdele o :;U&.(r_j-’f;"d.{ e
W

MINDELO CONSTRUGOES E INCORPORAGOES LTDA — EPP
CNPJ: 14.977.470/0001-14
DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS DIRETORA
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