
Apêndice ‐ Curva ABC de Serviços

PROJETO N°: 202206004
OM: EsFCEx/CMS
LOCAL: SALVADOR ‐ BA
BDI: 27,94% (Mat e Mdo)

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 ADAPT 
MINDELO 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

CONJU
NTO

1,0 19.580,21 19.580,21 31,69 31,69

 98678 SINAPI PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR 
PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020

PISO - PISOS m² 23,48 503,92 11.832,04 19,15 50,84

 4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

Mobilização / Instalações 
Provisórias / 
Desmobilização

mês 3,0 1.431,69 4.295,07 6,95 57,79

 100687 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAG
ENS/VIDROS

UN 2,0 1.118,88 2.237,76 3,62 61,41

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 152,13 14,10 2.145,03 3,47 64,89

 C4050 SEINFR
A

GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS - 
INSTALADO

SERVIÇOS 
AUXILIARES DE 
TELEFONIA, SOM, 
LÓGICA E SISTEMAS 
DE CONTROLE

UN 1,0 1.655,01 1.655,01 2,68 67,56

 LCCA - 
012 

Próprio ADAPT SETOP (ED-19510) - ELETROCALHA LISA TIPO "U" 150X75 
CHAPA 18 SEM TAMPA #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, 
SEM TAMPA, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

m 15,9 100,15 1.592,38 2,58 70,14

 C3973 SEINFR
A

CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA SERVIÇOS 
AUXILIARES DE 
TELEFONIA, SOM, 
LÓGICA E SISTEMAS 
DE CONTROLE

UN 2,0 778,11 1.556,22 2,52 72,66

 C4048 SEINFR
A

MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", 
PORTA PARALELA - INSTALADO

SERVIÇOS 
AUXILIARES DE 
TELEFONIA, SOM, 
LÓGICA E SISTEMAS 
DE CONTROLE

UN 1,0 1.457,17 1.457,17 2,36 75,02

 
CIVIL03_0

2/2024 

Próprio ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

Unidad
e

1,0 1.421,07 1.421,07 2,30 77,32

Encargos Sociais:
RM: 6ª RM
DATA: 17/02/2023 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BANCO DE DADOS: SINAPI ‐ 12/2022 ‐ Bahia  ORSE ‐ 11/2022 ‐ Sergipe  SEINFRA ‐ 027 ‐ Ceará Mês/Ano: 02/2023

N° Sol OPUS: 202206000002

OBRA: ADEQUAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES ‐ TELEMÁTICA DA EsFCEx/CMS
ÁREA EQUIVALENTE (m²): 94,55

Curva ABC de Serviços
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CIVIL02_0
2/2023 

Próprio ATESTADO PPRA/PGR (NR9) - ANUAL SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

Unidad
e

1,0 1.420,33 1.420,33 2,30 79,62

 100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 1,0 1.377,92 1.377,92 2,23 81,85

 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF 07/2020

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS

TXKM 480,0 2,68 1.286,40 2,08 83,93

 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAG
ENS/VIDROS

UN 1,0 1.206,98 1.206,98 1,95 85,88

 10554 ORSE Água - dispêndio mensal Serviços mês 3,0 394,99 1.184,97 1,92 87,80
 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 23,48 38,25 898,11 1,45 89,26

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAG
ENS/VIDROS

m² 3,9 216,27 843,45 1,37 90,62

 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 50,71 15,34 777,89 1,26 91,88

 CIVIL01 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

m² 1,0 727,20 727,20 1,18 93,06

 10555 ORSE Consumo de energia elétrica Serviços mês 3,0 180,00 540,00 0,87 93,93
 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
PINT - PINTURAS m² 152,13 2,75 418,35 0,68 94,61

 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 5,58 60,65 338,42 0,55 95,15

 
Adapt_SIN

API 9537 

Próprio LIMPEZA GERAL SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m² 94,55 3,51 331,87 0,54 95,69

 693 ORSE Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 
3/4"

Pontos de Suprimento 
de Lógica

un 2,0 162,73 325,46 0,53 96,22

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 8,0 39,98 319,84 0,52 96,74
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CIVIL04_0
2/2023 

Próprio As Built - PROJETO ""AS BUILT"" CFTV SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

m² 24,0 13,09 314,16 0,51 97,25

 87803 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 45 MM. AF 06/2014

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 4,76 65,09 309,82 0,50 97,75

 95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 
(1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 9,12 29,85 272,23 0,44 98,19

 
CIVIL05_0

2/2023 

Próprio PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

m² 24,0 11,29 270,96 0,44 98,63

 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF 12/2021

PARE - 
PAREDES/PAINEIS

m² 2,38 111,39 265,10 0,43 99,05

 ADAPT da 
ORSE 

(12462) 

Próprio Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 1" INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

un 6,0 28,17 169,02 0,27 99,33

 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 21,92 5,00 109,60 0,18 99,51

 4231 ORSE Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento e instalação Subestação 
Transformadora em 
Poste

Un 3,0 33,32 99,96 0,16 99,67

 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 2,0 32,93 65,86 0,11 99,77

 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF 07/2020

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS

m³ 6,0 8,80 52,80 0,09 99,86

 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 4,76 7,02 33,41 0,05 99,91

 12631 ORSE Retirada de divisória tipo naval 343 m² 1,0 25,60 25,60 0,04 99,95
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 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 1,81 8,33 15,07 0,02 99,98

 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 0,9 14,17 12,75 0,02 100,00

Salvador, 17 de fevereiro de 2023

Total do BDI 17.262,86
Total sem BDI 61.785,49

DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS DIRETORA

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 14.977.470/0001‐14

Total Geral 79.048,35
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