ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA/PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

PREGAO ELETRONICO n° 01/2023
Processo Administrativo n° 64512.007329/2022-28

Entrega da Proposta: a partir do dia [ /2022

Horario: horas (Horario de Brasilia)

Local: ESFCEXx

Prezado Presidente da Comissao Permanente de Licitagao,

A empresa , inscrita no CNPJ N° , sediada na (enderego
completo, CEP), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador do RG n° e do CPF n°
, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal n.° 14.133/21, que:

1 - Apds examinar todos os itens e condigdes estipuladas no edital da Tomada de Pregos em referéncia, apresentamos nossa proposta nos
termos consignados no mencionado ato convocatério e seus anexos, com 0s quais concordamos plenamente.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.



OBRA: ADEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMATICA DA EsFCEx/CMS

PROJETO N°: 202206004

AREA EQUIVALENTE (m?): 94,55

OM: EsFCEx/CMS

RM: 6 RM

LOCAL: SALVADOR - BA DATA:

BDI: % (Mat e Mdo)

ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitdrio dos insumos de mdo de obra, de acordo com as bases.
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Codigo Banco

Proprio
CIVILO5_02/2
023

Proprio
CIVILD4_02/2
023

Proprio
CIVILO2_02/2
023

Proprio
CIVILD3_02/2
024

ADAPT Proprio
MINDELO
CIVILO1 Préprio

4657 ORSE

100952 SINAPI

10555 ORSE
10554 ORSE

97625 SINAPI

12631 ORSE
97644 SINAPI

Planilha Orgamentdria Sintética Com Valor do Material e da M3o de Obra e Equipamento

Descrigao Und
APOIO A OBRA

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

PROJETO ""AS BUILT™ ARQUITETURA m?
As Built - PROJETO ""AS BUILT™ CFTV m?

ATESTADO PPRA/PGR (NR9) - ANUAL Unidad
e

ATESTADO PCMSO (NRT) - ANUAL Unidad
£

MAO DE OBRA INDIRETA

ADMINISTRACAO LOCAL COMNJU

NTO

TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?

Locagao de container - Escritdrio com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev més

02_02/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO  TXKM

(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

Consumo de energia elétrica més

Agua - dispéndio mensal més

SERVICOS DE DEMOLIGAO E REMOGAD

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, m?

DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Retirada de divisdria tipo naval m?

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
EQUIPAMENTOS ALUGADOS

Quant.

24

24

5,58

1,81

M. O.

sm ey

Valor Unit

MAT. Total

Total

MAT.

Total

Peso (%)




OBRA: ADEQUACAO DA SALA DE SERVIDORES - TELEMATICA DA EsFCEx/CMS
PROJETO N°: 202206004 AREA EQUIVALENTE (m?): 94,55
OM: EsFCEx/CMS RM: 62 RM N° OPUS: 202206000002
LOCAL: SALVADOR - BA DATA: BDI: - (Mat e Mdo)
ENCARGOS S0CIAIS: Ndo Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de m3o de obra, de acordo com as bases.
BANCO DE DADOS: SINAPI - B T |Mé5fﬁl10=

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da M3o de Obra e Equipamento

311 Proprio LIMPEZA GERAL m? 94,55 : J s
Adapt_SINA
Pl 8537
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Cidade, (UF), de de 202_ .

(nome e numero da identidade do representante legal)

Obs: esta planilha é um modelo meramente exemplificativo. As etapas e subetapas de cada item deverao ser detalhadas
conforme orcamento descritivo anexo ao Termo de Referéncia.




