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CONTRATACAO
DIRETA

0071/2023

CONTRATANTE (UASG)

Arsenal de Guerra e Sdo Paulo

OBJETO

O objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisicao
por dispensa de licitacdo de materiais permanentes para a Se¢ao Divisdo de
Manutencdo, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO
R$ 2.825,20

DATA DA SESSAO
De 17/08/2023

HORARIO DA FASE DE LANCES
Das 08h até 16h

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM/NAO

o o AP P e e e o e e


https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

(Processo Administrativo n.> 64005.000404/2023-31)

Torna-se publico que o Arsenal de Guerra e Sao Paulo, por meio do Setor de Suprimento,
realizara Dispensa Eletrénica, com critério de julgamento menor preco, na hipétese do art.
75,inciso Il nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 67/2021 e demais legislacao aplicavel.

Data da sessao:

Horario da Fase de Lances: 08h as 16h.
Link:
Critério de Julgamento: menor preco.

1. OBJETO DA CONTRATAGAO DIRETA

1.1.

1.1.

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a
Aquisigdo por dispensa de licitagdo de materiais permanentes para a Seg¢ado de
Divisao de Manutengdo conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratagao Direta e seus anexos.

A contratacao ocorrera conforme tabela abaixo.

ITEM ESPECIFICAGCAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE
DE
MEDIDA
1 GABINETE PARA BANHEIRO: 204934 | UND 01

Dimensao: 80cmx100cmx40
Portas: 2 (com puxador e dobradica
com acabamento metalizado)
Gavetas: 3 (com puxador e corredica
com acabamento metalizado)
Com acabamento interno
Com lavatorio
Material lavatério: marmore sintético
Aco eletrogalvanizado
Pintura: po6 eletrostatico

Balcdo Gabinete de Pia com Pia 235998 | UND 02
Inox;Dimensdes do Produto (L x A x
P)

Balcdo: 150 cm x 81 cm x 50 cm.
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Peso: 58 Kg.
Outras Medidas(L x A x P)
Cuba:41cmx32cmx 11 cm.
Valvula: 9 cm x 5,6 cm x 9 cm.

com tampo em inox
Quantidade de portas: 4
Material da Porta: MDP
Tipo de Porta: Convencional

Material da Gaveta: MDP.
Tipo de Puxador: Aluminio.
Tipo de Corredigas: Metélicas.
com prateleira
com 6 pés

Pia Inox: 150 cm x 13,5 cm x 53 cm.

Quantidade de Gavetas: 2 Gavetas.

1.1.1.Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participagdo em quantos

forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor pregco observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificacoes

do objeto.
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2. PARTICIPAGAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1.

A participagcédo na presente dispensa eletrénica ocorrera por meio do Sistema

de Dispensa Eletronica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do
Governo Federal — Compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal,
no endereco eletrébnico www.gov.br/compras.

2.2.

2.1.1.0 procedimento sera divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de

Contratacées Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por
mensagem eletrbnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

2.1.2.0 Compras.gov.br podera ser acessado pela web ou pelo aplicativo

Compras.qgov.br.

2.1.3.0 fornecedor é o responsavel por qualquer transacéo efetuada diretamente ou

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, ndo cabendo ao
provedor do Sistema ou ao 6rgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros nao autorizados.

Nao poderéo participar desta dispensa de licitagdo os fornecedores:

2.2.1.que nao atendam as condigdes deste Aviso de Contratagdo Direta e seu(s)

anexo(s);

2.2.2.estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3.que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa

fisica ou juridica, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do

projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagao,

impossibilitada de contratar em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°

6.404. de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
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exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista.

2.2.31. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdémico;

2.2.3.2. O disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangcdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4.organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenario); e

2.2.5.sociedades cooperativas.

2.3. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrénica ou da
execucdao do contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria,
conforme § 1°do art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrbnica ocorrera com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2, O fornecedor interessado, apds a divulgagdo do Aviso de Contratagdo Direta,
encaminhara, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta
com a descri¢do do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e 0 prego ou o
desconto, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta, em especial o prego
ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugéo do objeto;

3.4.1. A proposta devera conter declaracao de que compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

3.4.2.0s precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera aquela correspondente a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
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3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislagao vigente.

3.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

3.8. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar
Termo de Aceitagdo, em campo proprio do sistema eletrbnico, relativo as seguintes
declaragoes:

3.8.1.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.8.2.que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de Contratagcéo
Direta e seus anexos;

3.8.3.que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema,
assumindo-as como firmes e verdadeiras;

3.8.4.que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.8.5.que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

3.9. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

3.10. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao
fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrizagdo de valor final minimo,
com o registro do seu lance final aceitavel (menor prego ou maior desconto, conforme
0 caso).

3.11.1. Feita essa opgado os lances serdo enviados automaticamente pelo sistema,
respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre
lances previsto neste aviso.

3.11.11.  Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderdo ser enviados
manualmente, na forma da segao respectiva deste Aviso de Contratagdo
Direta;

3.11.2. O valor final minimo poderéa ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, desde que ndo assuma valor superior a lance ja registrado por ele no
sistema.
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3.11.3. O valor minimo parametrizado possui carater sigiloso aos demais participantes
do certame e para o Orgdo ou entidade contratante. Apenas o0s lances
efetivamente enviados poderdo ser conhecidos dos fornecedores na forma da
seg¢édo seguinte deste Aviso.

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir da data e horario estabelecidos neste Aviso de Contratagédo Direta, a sesséo
publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo encerrado no
horario de finalizagdo de lances também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
em relagao ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1.0 fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance
que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e
registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios”
para os fins deste Aviso de Contratagao Direta.

4.3.2.0 intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que
cobrir a melhor oferta é de 1 (um) real.

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.5. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificacdo do
fornecedor.

4.7. Imediatamente apos o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o
seu encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em
ordem crescente de classificacio.

4.7.1.0 encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente
no horario indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacéo e ndo havendo
tempo aleatério ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo do objeto e & compatibilidade do preco em
relacédo ao estipulado para a contratagao.

5.2. No caso de o prego da proposta do primeiro colocado estar acima do prego maximo
definido para a contratacdo, podera haver a negociagdo de condigbes mais
vantajosas.

5.2.1.Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida a melhor proposta com preco
compativel ao estipulado pela Administragao.

5.2.2.A negociagao podera ser feita com os demais fornecedores classificados,
exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacéo,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em
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razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido para a
contratagéo.

5.3. Em qualquer caso, concluida a negociagao, se houver, o resultado sera registrado na
ata do procedimento da dispensa eletrénica, devendo esta ser anexada aos autos do
processo de contratagéo.

5.4. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a
contratagdo, sera solicitada ao fornecedor a adequagido da proposta ao valor
negociado, acompanhada de documentos complementares, se necessarios.

5.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

5.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.6.1.contiver vicios insanaveis;

5.6.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em
Seus anexos;

5.6.3.apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratagao;

5.6.4.ndo0 tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

5.6.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanavel.

5.7. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui Ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de pregos ou menor lance que:

5.7.1.for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da dispensa nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

5.7.2.apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

5.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

5.9. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que n&o haja majorag¢ao do preco.

5.9.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

5.9.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

5.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigco ou
da area especializada no objeto.

5.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, ser4 examinada a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
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5.12. Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat’ a
nova data e horario para a sua continuidade.
5.13. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, sera iniciada a fase de

habilitagao, observado o disposto neste Aviso de Contratagéo Direta.
6. HABILITAGAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do ANEXO | —
DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO deste aviso e serdo solicitados
do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

6.2. Como condigcao prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do fornecedor
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual
descumprimento das condigdes de participagéo, especialmente quanto a existéncia
de sangao que impecga a participagdo no processo de contratagéo direta ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2).

6.2.1.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de
seu socio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de
1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatério.

6.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.2.1.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a

sua desclassificagao
6.2.2.Constatada a existéncia de sangéo, o fornecedor sera considerado inabilitado,
por falta de condigao de participacgao.

6.3. Caso atendidas as condigbes de participagédo, a habilitagdo dos fornecedores sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1.E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovagbes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentagéo atualizada.

6.3.2.0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes lograr
éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

6.4. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares,
indispensaveis a confirmagdo dos ja apresentados para a habilitagdo, ou de
documentos nao constantes do SICAF, o fornecedor sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitagao. (art. 19, § 3° da IN Seges/ME n° 67, de 2021).

10120

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos — CNMLC/CGU/AGU
Aviso de Contratagéo Direta — Lei n® 14.133/21 e IN SEGES/ME n° 67/2021
Versao: novembro/2022

Aprovado pela Secretaria de Gestao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestao (versdo novembro/2022)


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-67-de-8-de-julho-de-2021-330985107#art19%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA N° 0071/2023

6.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relagao a integridade do documento digital.

6.6. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

6.7. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos dever&do estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, € no caso daqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.8. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de niumeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigbes.

6.9. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente,
isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicagao
das sangbes cabiveis.

6.9.1.Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitagao do fornecedor nos remanescentes.

6.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessao sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

6.11. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Aviso de Contratagéo Direta.

6.11.1. Na hipdtese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o
6rgéo ou entidade examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente,
na ordem de classificagdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda as
especificagdes do objeto e as condigbes de habilitagao

6.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera
habilitado.

7. CONTRATAGAO

71. Apds a homologacdo e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagao, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data de sua convocacéo, para assinar o Termo de Contrato OU aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao),sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Aviso
de Contratagao Direta.

1.1.1.0 prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho
ou instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao
fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
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7.3.1.referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 2021;

7.3.2.a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no Aviso de
Contratagéo Direta e seus anexos;

7.3.3.a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragcéo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. O prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a
comprovacgao das condi¢gdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste aviso, que
deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracao administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das
hipoteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1.dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

8.1.2.dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3.dar causa a inexecugéo total do contrato;
8.1.4.deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

8.1.5.nd0 manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

8.1.6.nd0 celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem
motivo justificado;

8.1.8.apresentar declaragdo ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execugéo do contrato;

8.1.9.fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
8.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa
quanto as condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragcdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratagdo Direta,
quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
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b) Multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infragdes dos
subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratacéo
Direta, quando nao se justificar a imposi¢cado de penalidade mais grave;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposig¢do da penalidade mais grave;

8.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagéo de reparacgéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

8.4. Todas as sangbes previstas neste Aviso poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

8.5. Antes da aplicacao da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente

(art. 156, §8°).

8.7. A aplicacdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar.

8.8. Na aplicagédo das sangdes serado considerados (art. 156, §1°):

8.9. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.10. as peculiaridades do caso concreto;

8.11. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.12. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.13. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.14. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846. de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a
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empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

8.16. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagao da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

8.17. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.18. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagcao estao previstas nos
anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

9.1.1.republicar o presente aviso com uma nova data;

9.1.2.valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s menores pregos,
sempre que possivel, e desde que atendidas as condigbes de habilitagcdo
exigidas.

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo sera operacionalizada fora
deste procedimento.

9.1.3.fixar prazo para que possa haver adequagao das propostas ou da documentacao
de habilitagao, conforme o caso.

9.2. As providéncias dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderao ser utilizadas se
ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento
deserto).

9.3. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos

fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratagdo Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragdo na respectiva
notificagao.

9.4, Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes, ficando responsavel pelo
Onus decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

9.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrario.

9.6. Os horarios estabelecidos na divulgacao deste procedimento e durante o envio
de lances observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e
registro no Sistema e na documentagao relativa ao procedimento.
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9.7. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administragdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagao.

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de
suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo de contratagao.

9.10. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Aviso de Contratagao Direta e
de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecera as deste Aviso.
9.11. Da sesséo publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

9.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os

seguintes anexos:
9.12.1. ANEXO | — Documentagao exigida para Habilitagao
9.12.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia;
9.12.21. ANEXO II.1 — Estudo Técnico Preliminar
9.12.3. ANEXO Ill - Minuta de Termo de Contrato;

Barueri, 14 de agosde 2023

RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA - Ten Cel
Diretor do AGSP
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ANEXO | - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

1. As exigéncias de habilitacdo a serem atendidas pelo fornecedor sdo aquelas
discriminadas nos itens a seguir:

1.1 Habilitagao juridica

1.1.1

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forgca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em
todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricido do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
Sociedade empresaria estrangeira com atuagdao permanente no
Pais: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria -
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971.
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Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas
as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

1.2 Habilitagoes fiscal, social e trabalhista:

1.2.1
1.2.2

123

1.24

1.2.5

1.2.6

127

prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);
declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;
prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943.
prova de inscricao no cadastro de contribuintes
estadual/municipal/distrital, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;
1.2.6.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor
individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;
1.2.7.1 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentagao de
certiddo ou declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou por meio de outro documento
equivalente, na forma da respectiva legislagcao de regéncia.

1.3 Habilitagdo econémico-financeira:

1.3.1

1.3.2

certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do fornecedor, caso se trate de pessoa fisica (art.
5°, inciso Il, alinea “c”, da IN Seges/ME n° 116/2021) ou de sociedade
simples;

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;
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1.3.3

1.34

AVISO DE CONTRATACAO DIRETA N° 0071/2023

balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios

sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.
1.3.3.1 Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-do ao

1.3.3.2

1.3.3.3

ultimo exercicio social, caso a empresa tenha sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

As empresas criadas no exercicio financeiro do processo de
contratacao direta deverao atender a todas as exigéncias de
habilitacgdo e ficam autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
do contrato/estatuto social.

Caso o fornecedor seja cooperativa, o balangco e as demais
demonstragbes contaveis deverdo ser acompanhados de coépia do
parecer da udltima auditoria contabil-financeira, conforme dispbe o
artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as

penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

1.4 Comprovagédo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes formulas:

SG

LC

1.4.1

1.4.2

3 Ativo Circulante + Realizavel a
Longo Prazo

4 Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar capital social ou
patriménio liquido minimo de (10% dez porcento) do valor total
estimado da contratacdo ou do item pertinente.

O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera
ser atestado por meio de declaracdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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1.5 Habilitagao técnica:

1.6 Comprovagcédo de aptiddo para a prestacdo dos servigos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta dispensa, ou com o item
pertinente, mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6
1.6.7

1.6.8

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

1.6.1.1 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no
ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

1.6.1.2 Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de
quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante,
pois essa situagado se equivale, para fins de comprovagéo de
capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacéo.

1.6.1.3 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
que deu suporte a contratacdo, enderegco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

Em relagdo as fornecedoras cooperativas sera, ainda, exigida a
seguinte documentagdo complementar:

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos
exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4° inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971;

A declaragdo de regularidade de situagao do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de
cooperados necessarios a prestacdo do servigo;

O registro previsto na Lei n°® 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovagédo de integragcdo das respectivas quotas-partes por
parte dos cooperados que executardo o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade
juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a
ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e)
trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reuniées seccionais; e f) ata da sessdo
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que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
dispensa;

1.6.9 A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe
oart. 112 da Lei n.° 5.764, de 1971 ou uma declaragéo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
(NUP: 64005.000404/2023-31)

Orgio: Arsenal de Guerra de Sdo Paulo

Setor Requisitante: Secao Divisao de Manutenc¢ao

Responsavel pela Demanda: S Ten Marcos

E-mail: divmntagsp1957@gmmail.com Telefone: (11)4198-1999

1. Justificativa da necessidade da contratacao.

A fim de cumprir a demanda da Sec¢do de Divisdao de Manutencdao do Arsenal de Guerra, faz-se
necessario realizar a aquisicao de materiais para apoiar e viabilizar a execucao das atividades
realizadas do Arsenal de Guerra de Sao Paulo.

2. Quantidade de servico demandada.

Relagdo de material a ser adquirido, conforme condi¢6es, quantidades e exigéncias estabelecidas a
seguir:

GABINETE PARA BANHEIRO:

Dimensao: 80cmx100cmx40

Portas: 2 (com puxador e dobradiga com acabamento metalizado)
Gavetas: 3 (com puxador e corredica com acabamento metalizado)
1 Com acabamento interno 1
Com lavatorio

Material lavatorio: marmore sintético
Aco eletrogalvanizado

Pintura: po eletrostatico

2 Torneira para banheiro 1
Mecanismo: monocomando

Maerial: aco inox



mailto:farmacia@agsp.eb.mil.br

Pressao para funcionamento: 8 -12pa

Cor: cromada

Balcdo Gabinete de Pia com Pia Inox;Dimensoes do Produto (L x A x
P)

Balcdo: 150 cm x 81 cm x 50 cm.

Pia Inox: 150 cm x 13,5 cm x 53 cm.

Peso: 58 Kg.

Outras Medidas(L x A x P)

Cuba: 41 cmx32cmx 11 cm.

Valvula: 9 cm x 5,6 cm x 9 cm.

3 com tampo em inox 2
Quantidade de portas: 4

Material da Porta: MDP

Tipo de Porta: Convencional
Quantidade de Gavetas: 2 Gavetas.
Material da Gaveta: MDP.

Tipo de Puxador: Aluminio.

Tipo de Corredicas: Metalicas.
com prateleira

com 6 pés

torneira para cozinha; possui arejador articulado com tela; possui
mecanismo de 1/4 de volta ceramico para abrir e fechar; Bica
giratdria 360; bica em metal cromado; arejador ABS cromado tinico
componente em ABS , base de instalacdo em latdo cromado; canopla
em metal cromado; volante de acionamento em metal cromado;
mecanismo de abertura e fechamento em latdo com discos ceramicos

3. Previsao de data em que deve ser iniciada a prestacao dos servicos.

Naéo é o caso.

4. Indicacao do membro da equipe de planejamento e se necessario o responsavel pela
fiscalizacao.

Naéo é o caso.

Municipio de Barueri, 3 de Agosto de 2023.

ISAQUE FERREIRA MARCOS - S TEN
Chefe da Se¢ Div Mnt



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
NUP: 64005.000404/2023-31

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Introduzindo as necessidades de contratacdo, apresentamos que o Arsenal de Guerra de Sdo Paulo dentro de suas
instalacOes possui a Secdo de Divisdo de Manutencdo do AGSP, a qual é destinado a manutencdo predial das

instalacoes da OM e dos PNRs.
A Secdo de Divisao de Manutencdo realiza manutencdo aos PNRs com servicos de alvenaria, carpintaria, hidraulica,

elétrica e pintura. A presente solicitacdo tem como finalidade apresentar as necessidades da Se¢do de Divisdo de
Manutencdo referente aos materiais permanentes.

Devido ao aumento do nimero de ordem de servigos, se faz necessdrio a aquisicao de material.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. Duracao inicial do contrato

O prazo da vigéncia da contratacdo é de 30 dias contados do ateste do recebimento da Nota de Empenho (NE).

2.2. Requisitos relativos as solucdes de mercado

Como abordado anteriormente, o objetivo da presente contratacdo é a aquisicdo de materiais consumiveis para a
Secdo de Divisdo de Manutencdo dessa forma, verificou-se, por meio de pesquisa de mercado, que existe um
conjunto de diversos modelos existentes para cada um dos itens do objeto que atendem completamente as
necessidades deste Orgdo, e desta forma, ficou caracterizada a realizagdo de ampla pesquisa de mercado, evitando
assim o direcionamento do certame para modelo especifico. Esta afirmacdo encontra amparo legal no Acérdao
2829/2015-Plenério do TCU.

2.3. Subcontratacdo

Nado serd admitida a subcontrata¢do do objeto licitatério.

2.4. Critérios e praticas de sustentabilidade

Com o objetivo de promover o desenvolvimento nacional sustentavel, reduzindo impactos negativos sobre o meio
ambiente e, via de consequéncia, aos direitos humanos, estes estudos buscam integrar consideracdes socioambientais
a contratacao pretendida. Para atingir tal propdsito, serviram de norte as regras gerais elencadas no Guia Nacional de

Licitacoes Sustentéveis, da Consultoria-Geral da Unido, desdobradas nos quatro passos doravante detalhados:

2.4.1. 1° Passo: Necessidade da contratagcdo e a possibilidade de reuso/ redimensionamento ou aquisigdo pelo
processo de desfazimento

2.4.1.1. Necessidade de contratar/adquirir
Conforme t6pico Necessidade da contratagdo deste Estudo Preliminar.
2.4.1.2. Possibilidade de reutilizar bem ou redimensionar servigo jd existente

A reutilizacdo de bens ndo é vidvel, uma vez que este Orgdo ndo possui em suas instalacdes os itens do objeto em
questdo.



2.4.1.3. Possibilidade de adquirir bem proveniente do desfazimento

Nao é o caso no estudo em questdo, tendo em vista a aquisicdo buscar objeto especifico de apoio as atividades da
Secdo de Divisao de Manutengao.

2.4.2. 2° Passo: Planejamento da contratagdo com pardmetros de sustentabilidade

2.4.2.1. Escolher e inserir critérios, pradticas e diretrizes de sustentabilidade com objetividade e clareza

Os critérios, praticas e diretrizes de sustentabilidade foram escolhidos observando sua vinculacdo com a
especificacdo técnica do objeto e com as obrigacoes da contratada. Buscou-se respeitar estritamente as limitagoes
impostas pela legislacdo ambiental incidente, atendendo aos fundamentos juridicos gerais e aos instrumentos
normativos originarios de diversos 6rgdos publicos. O objeto da presente contratacdo consiste na aquisicao de
materiais consumiveis para a Secao de Divisao de Manutencdo, e para isso, tomando-se por base a IN
SLTI/MPOG n° 01/2010, determina-se para todos os itens:
2.4.2.1.1.que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, e que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;
2.4.2.1.2.que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); e
2.4.2.1.3. verificou-se que ndo hé legislacdo especifica e nem foi encontrado no mercado bens ou
servigos vidveis com critérios de sustentabildade.
2.4.2.2. Outros requisitos da contratacao:

1) Inserir no Termo de Referéncia — item de requisitos da contratacdo:

a) Nao possuir o licitante inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condicées
analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria n° 540/2004;

a) Nao ter sido condenado, o licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminagdo de raca
ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsao aos artigos 1° e 170 da Constituicao
Federal de 1988; do artigo 149 do Cdédigo Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de
Palermo) e das Convencgoes da OIT nos 29 e 105;

2.4.3. 3° Passo: Andlise do equilibrio entre os principios licitatérios

Tendo em vista os critérios de sustentabilidade elencados ja estarem presentes na legislacdo ambiental, é observada
que todas as empresas do ramo exercem as praticas sustentaveis em suas rotinas laborais, ndo havendo necessidade
de adaptar-se para a execucdo dos servicos. Dessa forma, a legalidade sera respeitada sem que haja custos adicionais
para a contratacdo. Da mesma forma, a competitividade serd mantida, pois todos os licitantes que possuirem
condi¢Ges minimas previstas para o exercicio da atividade, ou seja, aqueles que estdo funcionando em situacdo
regular, terdo condicdes de concorrer em igualdade. Dessa forma, a proposta que melhor atende ao interesse ptblico
esta garantida, mantendo o equilibrio entre os principios norteadores da licitagdo publica: isonomia, legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagdo ao
instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e outros correspondentes, se assim houver.

2.4.4. 4° Passo: Sustentabilidade na gestdo e fiscalizagdo do contrato, bem como gestdo dos residuos

A sustentabilidade deve perpassar todos os passos da contratagdo: do inicio (planejamento), ao fim (uso, consumo,
fiscalizacdo e descarte ambientalmente adequado), e estes momentos ndo sdo estanques; eles estdo interligados. Para
atingir na execucdo os objetivos planejados para a sustentabilidade, faz-se necessario que militares capacitados
atuem na fiscalizagdo dos servicos de acordo com as especificidades ja definidas. A fiscalizacdo devera ser pro ativa
e fazer um acompanhamento pormenorizado do contrato, informando ao gestor sobre a sua fiel execugdo ou sobre
eventuais irregularidades detectadas.

Caso seja detectada alguma irregularidade pelo fiscal do contrato, a empresa contratada devera ser notificada para
regularizacdo da execugdo contratual, que, no caso, corresponde a observancia dos requisitos de sustentabilidade,
sob pena de abertura de procedimento administrativo punitivo, na forma da lei.

Para resguardar a possibilidade de comprovagdo desses parametros e a sua disponibilidade no mercado, deve ser
inserido no Termo de Referéncia—item de obriga¢es da contratada:

“O cumprimento dos parametros de sustentabilidade podera se verificado a qualquer tempo pela contratada, devendo
a contratante manter durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisdo contratual, as condi¢Ges estabelecidas
e esclarecer prontamente quaisquer dividas a respeito do assunto.”

(ESTUDOS PRELIMINARES NUP: 64005.000404/2023-31.......c.oiiiiiiiieie e 2/5)



3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Como exposto anteriormente no tépico Requisitos relativos ds solugdes de mercado foi verificado por meio de
pesquisa de mercado que existe um conjunto de diversos modelos existentes para cada um dos itens do objeto que
atendem completamente as necessidades deste Orgdo. Assim, ficou evidente que a ampla variedade de empresas
capazes de atender as necessidades de especificacdo do objeto contribuird para a livre concorréncia e consequente
economia para a administragao.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

4.1. Modalidade

Os bens a serem adquiridos sdo de natureza comum, possuindo padrdes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos em edital, por meio de especificagdes usuais no mercado. Portanto, nos termos da lei 14.133
de 2021serd adotada a licitacdo na modalidade de pregdo em sua forma eletronica para buscar a contratacdo
desejada.

4.2. Tipo de licitacao e critério de julgamento
O critério de julgamento serd o menor pre¢o unitario, com o intuito de se obter a proposta mais vantajosa para a
Administragao.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Tal estimativa foi realizada visando atender a necessidade de materiais e equipamentos permanentes para uso
nas secoes do Posto médico da Guarni¢ao Osasco/Barueri.
De posse destas informacGes, levantou-se a estimativa do quantitativo dos itens a serem adquiridos, apresentada no

Termo de Referéncia.

Os materiais em questdo visam substituir itens que encontram-se obsoletos e adquirir novos equipamentos visando a
implementacdo de novos servigos e na ampliagdo das instalagdes , sendo assim contribuir para o crescimento da
OM.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Para a estimativa de precos foi seguida a prioridade de parametros apontada na Instru¢do Normativa n° 67 de 8 de
julho de 2021, que dispOe sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de pregos para a
aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, de modo a atender sequencialmente os incisos abarcados no
81° do art. 4°. Em termos praticos, a pesquisa so é realizada

com base no inciso posterior se o anterior ndo tiver gerado sucesso. De posse dessas informacdes, foi realizada
pesquisa de precos para os itens do objeto em questdo, obtendo-se o seguinte resultado:

Item Descricdo detalhada do material Und Forn CATMAT Qtd. lyflaéiioil;
GABINETE PARA BANHEIRO: UNIDADE 204934 1 R$ 1.003,08

Dimensao: 80cmx100cmx40

Portas: 2 (com puxador e dobradiga com acabamento
metalizado)

Gavetas: 3 (com puxador e corredica com acabamento
metalizado)

Com acabamento interno

Com lavatorio

Material lavatério: marmore sintético

Aco eletrogalvanizado

(ESTUDOS PRELIMINARES NUP: 64005.000404/2023-31.......c.oiiiiiiiieie e 3/5)




Pintura: p6 eletrostatico

Balcdo Gabinete de Pia com Pia Inox;Dimensées do
Produto (L x A x P)

Balcdo: 150 cm x 81 cm x 50 cm.

Pia Inox: 150 cm x 13,5 cm x 53 cm.

Peso: 58 Kg.

Outras Medidas(L x A x P)

Cuba: 41 cm x 32 cm x 11 cm.

Valvula: 9 cm x 5,6 cm x 9 cm.

Quantidade de portas: 4

Material da Porta: MDP

Tipo de Porta: Convencional
Quantidade de Gavetas: 2 Gavetas.
Material da Gaveta: MDP.

Tipo de Puxador: Aluminio.

Tipo de Corredigas: Metélicas.
com prateleira

com 6 pés

Com base na tabela acima, estima-se um valor de R$ 2.825,20 para a contratacdo.
7. JUSTIFICATIVA PARA O NAO DA SOLUCAO

Na presente licitacdo cujo objeto é a aquisicdo de materiais permanentes para a Se¢do de Divisdo de Manutencdo,
em uma avaliacdo mais acurada, constata-se de forma indubitdvel que ndo hd fundamentos de ordem técnica e
econdmica para o parcelamento do objeto da licitacao.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Pensando na solugdo como um todo, ndo faz-se necessario realizar contratacdes de outros itens complementares para
as aquisicoes de material para o Posto Médico de Guarni¢do Osasco/Barueri.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DO ORGAO

A presente contratagdo tem como finalidade realizar a aquisicdo de materiais de consumo para a Secdo de Divisao
de Manutencao.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO
NACIONAL SUSTENTAVEL

A presente contratacdo tem como finalidade realizar a aquisicdo de materiais de consumo para a Secao de Divisao
de Manutencao.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

O Arsenal de Guerra de Sao Paulo possui em suas instalagdes uma Secdo de Divisdao de Manutengao, onde realiza
manutencdo aos PNRs e ao aquartelamento com servicos de alvenaria, carpintaria, hidraulica, elétrica e pintura, a
Secdo de Divisdo de Manutengdo é composto de militares com formacao técnica especializada para utilizar os itens
do objeto ora citado.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO
A aquisic¢do dos itens citados no presente estudo ndo implicara danos ou impactos ambientais, uma vez que ja existe
preocupacdo com a aplicacdo de critérios e praticas de cunho sustentavel (tdpico Critérios e prdticas de

sustentabilidade deste Estudo), visando especificamente a permanéncia e conservacdo do equilibrio ecolégico de
nosso pais. Assim, ndo convém elencar medidas de tratamento.

13. DECLARACAO DA VIABILIDADE E RAZOABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

(ESTUDOS PRELIMINARES NUP: 64005.000404/2023-31.......c.oiiiiiiiieie e 4/5)
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Baseando-nos nas andlises e justificativas realizadas previamente neste estudo e nos beneficios a serem alcancados,
declaramos ser VIAVEL E RAZOAVEL a contratagao da solu¢cdo demandada.

Municipio de Barueri, 3 de agosto de 2023

ISAQUE FERREIRA MARCOS - S TEN
Chefe da Se¢ Div Mnt

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA — CAP
Fiscal Administrativo

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA — TEN CEL
Resp. pela Diregao do AGSP

(ESTUDOS PRELIMINARES NUP: 64005.000404/2023-31.......c.oiiiiiiiieie e 5/5)



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

GERENCIAMENTO DE RISCOS
(NUP 64005.000404/2023-31)

1. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

O contexto € o ambiente em que o Arsenal de Guerra de S&o Paulo (AGSP) procura definir e alcangar
seus objetivos. O contexto do processo de gestédo de riscos é estabelecido a partir da compreensao dos
ambientes externo e interno no qual o AGSP opera, refletindo o ambiente especifico da atividade ao qual
0 processo de gestao de riscos € aplicado. Neste caso, trata-se do processo licitatério como um todo.
Compreender o contexto é importante porque a gestao de riscos ocorre no contexto dos objetivos e
atividades da organizagéo, uma vez que fatores organizacionais podem ser uma fonte de riscos e ja que
0 propésito e o escopo do processo de gestéo de riscos podem estar inter-relacionados com os objetivos
da organizagdo como um todo. Ao conceber essa estrutura para gerenciar riscos, devem ser examinados
e entendidos os contextos externo e interno nos quais o AGSP esta inserido.

Do ponto de vista do contexto externo, nota-se que o Arsenal de Guerra de Sdo Paulo esta localizado
em Barueri, cidade situada na regido metropolitana da Grande Sao Paulo, limitada ao norte por Santana
de Parnaiba; ao sul por Carapicuiba, a leste por Osasco e a oeste por Jandira e Itapevi. Apresenta uma
densidade demografica de 3.509 habitantes por quildbmetro quadrado, estando entre os dez municipios
com maior crescimento populacional do Estado de Sdo Paulo. Por ndo possuir zona rural, concentra toda
a populagdo na zona urbana. Barueri € um dos principais centros financeiros do estado de Sao Paulo, e
um dos polos empresariais mais famosos do Brasil. A cidade é a 142 mais rica do Brasil, com um produto
interno bruto superior a 18 capitais estaduais e grandes cidades do interior do pais, sendo o sexto maior
do estado de Sao Paulo. Esses numeros, aliados a qualidade oferecida nas areas de saude, educagéo,
poder de compra, habitagdo e saneamento basico, tém atraido a populagdo das cidades vizinhas para
usufruir dessas benesses.

Além disso, Barueri € uma das preferidas para o estabelecimento de centros de distribuicdo de
importantes empresas em virtude de sua posi¢cao estratégica proxima ao entroncamento das rodovias
Castelo Branco (interior de Sdo Paulo), Anhanguera/Bandeirantes (interior de Sdo Paulo/Campinas),
Ferndo Dias (Minas Gerais), Presidente Dutra (Rio de Janeiro), Anchieta/Imigrantes (Santos) e Régis
Bittencourt (Regido Sul).

A Secéo de Divisdo de Manutencdo do AGSP é destinado a manutencao predial das instalacées da OM
e dos PNRs para manter o pleno funcionamento dos mesmos.

Os Agentes da Administragéo sao exigidos, em todos os niveis, na aplicagdo racional e transparente dos
recursos sob sua responsabilidade. Nesse contexto, e consoante as diretrizes emanadas pelo Governo
Federal e pelo Sistema de Controle Interno do Exército Brasileiro, o Arsenal de Guerra de Sdo Paulo tem
envidado todos os esforgos no sentido de, a cada exercicio financeiro, apresentar resultados dignos de
uma gestdo moderna.

2. IDENTIFICAGAO DE RISCOS
Identificar os riscos , reconhecendo e descrevendo riscos que possam comprometer o

Planejamento da Contratagdo, a Sele¢do do Fornecedor e a Gestdo Contratual ou que impegam o
alcance de resultados que atendam as necessidades da contratagéo.

3. ANALISE E AVALIAGAO DE RISCOS



Analisar os riscos identificados, buscando compreender sua natureza, suas caracteristicas e a
consideragdo da probabilidade de sua ocorréncia e de seu impacto, fornecendo uma entrada para a
avaliagédo de riscos. A probabilidade de ocorréncia e o impacto sdo classificados conforme a seguinte
escala:

a. Classificacao da probabilidade de ocorréncia

Alta: evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assidua, numerosa e,
nao raro, de modo acelerado;

Média: evento esperado, usual, corriqueiro, que se reproduz com frequéncia reduzida, porém
constante; e

Baixa: evento casual, inesperado ou extraordinario, podendo haver ou nao histérico conhecido de
sua ocorréncia.

b. Classificagao do impacto

Alto: interrupgdo de operagdes, atividades, projetos, programas ou processos da organizagao,
causando impactos de reversao muito dificil nos objetivos;

Médio: interrupcdo de operagcbes ou atividades da organizagdo, de projetos, programas ou
processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis; e

Baixo: degradacdo de operacdes, atividades, projetos, programas ou processos da organizacéo,
causando impactos pequenos ou minimos nos objetivos.

Avaliar os riscos comparando os resultados da anadlise de riscos com os critérios de risco
estabelecidos para determinar onde é necessaria agao adicional. Para a avaliagdo de riscos utilizar a
matriz probabilidade/consequéncia, que determina se o risco necessita ser tratado:

Matriz probabilidade/consequéncia

. Impacto Impacto Impacto
Matriz Baixo Médio Alto

Probabilidade Inaceitavel Inaceitavel Inaceitavel

Alta (Tratar) (Tratar) (Tratar)
Probabilidade Aceitavel Inaceitavel Inaceitavel

Média (Nao tratar) (Tratar) (Tratar)
Probabilidade Aceitavel Aceitavel Inaceitavel

Baixa (Nao tratar) (Nao tratar) (Tratar)

C. Tratamento dos riscos

Tratar os riscos definindo acbes para aborda-los e os responsaveis por essas agdes. Os riscos
considerados inaceitaveis sao tratados por meio da definicao das acdes para reduzir a probabilidade de
ocorréncia dos eventos ou atenuar suas consequéncias. Para os riscos que persistirem inaceitaveis apos
o tratamento, considerar cancelar o processo ou definir agdes de contingéncia para o caso de os danos
correspondentes aos riscos se concretizarem.

4. ANEXO: MAPA DE RISCOS

Barueri - 3 de agosto de 2023.

ISAQUE FERREIRA MARCOS —S TEN
Chefe da Se¢ Div Mnt

ANEXO



MAPA DE RISCOS

RISCO 01

Identificagdo do Risco: nao formalizagao da requisigao

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Auséncia da formalizagdo da requisicdo que origina a contratagdo, levando a contratagdo que nao
atende a uma necessidade da OM, com consequente desperdicio de recursos publicos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Elaborar o DIEx Requisitério e o submeter a aprovagdo do Fiscal
Administrativo para sua ratificacao formal e ao Ordenador de Despesas para
sua aprovagao.

Requisitante

2. Verificar se as contratagdes da OM, obrigatoriamente, s&o iniciadas com o Fiscal Administrativo

DIEx Requisitério assinado pelo requisitante.

3. N&o aprovar processo de contratagdo que nio contenha informacdes claras | Ordenador de
sobre qual a necessidade da contratagédo e identifique precisamente o | despesas
responsavel que declarou esta necessidade.

RISCO 02
Identificagdo do Risco: DIEx Requisitério ndo é feito pelo setor requisitante responsavel.
Fase: (X)Planejamento da Contratacao () Selegéo do Fornecedor () Gestéo contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Contratagao iniciada por outro militar que nao o requisitante responsavel, levando a contratagao de
uma solugado que nao atenda a necessidade da OM, com consequente necessidade de muitos ajustes
para que a solugéo contratada atenda as necessidades ou abandono da solugdo contratada.

Acao Preventiva Responsavel

1. Requisitante responsavel deve ser o autor do DIEx Requisitdrio. Requisitante

2. Verificar se as contratagdes do Orgéo, obrigatoriamente, so iniciadas com o | Fiscal Administrativo
DIEx Requisitorio feito pelo requisitante responsavel.

Ordenador de

3. Nao aprovar processo de contratagdo que nao sao iniciados com o DIEXx despesas

Requisitoério feito pelo requisitante responsavel.

RISCO 03

Identificagdo do Risco: necessidade da contratagdo nao considera funcionalidade e adequacgao ao
interesse publico.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. A contratagcdo ndo atende a uma necessidade real da organizagdo, com consequente desperdicio de
recursos publicos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Ponderar se a necessidade da contratagdo ndo considera funcionalidade e
adequacgao ao interesse publico. Requisitante

2. Revisado do DIEx Requisitério para verificar se a necessidade da contratagéo

esta definida em funcdo de uma necessidade real da OM. Fiscal Administrativo




RISCO 04

Identificagdo do Risco: auséncia de padronizagao.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Realizar contratagdes sem atentar ao principio da padronizagéo, levando a multiplicidade de esforgos
para realizar contratagcbes semelhantes, com consequente esforco desnecessario para elaborar
especificacbes da contratacdo (e.g., dificuldade de obtencdo de precos de referéncia ante a
singularidade das especificagbes), repeticdo de erros (e.g., ante o "reaproveitamento de especificagbes
e de editais") e perda de economia de escala (ante a impossibilidade de contratagdo conjunta via SRP).

Acao Preventiva Responsavel

1. Utilizar as especificagbes padronizadas em suas requisi¢oes. Requisitante

2. Promover especificagbes para aquisicdes que sdao comuns (e.g., material de
informatica etc.) com apoio dos diversos interessados e verificar se os | Fiscal Administrativo
processos de contratagdo possuem a especificagdo que foi padronizada.

3. Nao aprovar processo de contratacdao com especificagdo diferente da que foi | Ordenador de
padronizada, a menos que haja justificativas robustas para tal. despesas
RISCO 05
Identificagdo do Risco: competéncias requeridas para o planejamento da contratagao.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Responsavel pelo planejamento da contratacdo ndo detém as competéncias multidisciplinares
necessarias a execucdo da atividade, levando a especificacbes incompletas ou com requisitos
irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinicdo do objeto e dificuldade de
obtencdo da solugdo necessaria ao atendimento da necessidade ou diminuicdo da competicdo e

aumento dos custos.

Acao Preventiva Responsavel
Equipe de
1. Atualizar e aprofundar os conhecimentos necesséarios a efetivacdo da | planejamento da
contratagéo. contratacao

2. Estabelecer que as contratagdes devem ser planejadas por uma equipe
multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, especialista e
administrativo.

Fiscal Administrativo

RISCO 06

Identificagdo do Risco: adequacgéo da profundidade com que as atividades de planejamento devem
ser executadas.

Fase: (X)Planejamento da Contratagao () Selecéo do Fornecedor () Gestéao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Executar o processo de planejamento de forma muito detalhada para contratagdes com menor risco
(baixo valor, baixo impacto nas atividades da organizagao), levando a execugao de controles cujo custo
& superior ao beneficio (e.g., realizar exaustivos estudos técnicos preliminares para uma contratagédo
corrigueira e de baixo valor), com consequente desperdicio de recursos humanos.

2. Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratagdo de maior risco
(alto valor, alto impacto nas atividades da organizagdo), levando a contratacdo que n&o produz
resultados capazes de atender a necessidade da administracdo, com consequente desperdicio de
recursos (e.g., financeiro, pessoal) publicos, ou levando a impossibilidade de contratar (e.g., suspensao
por mandado de seguranga devido a irregularidades), com consequente ndo atendimento da
necessidade que originou a contratagao.




Acao Preventiva Responsavel
Equipe de
1. No caso de contratacbes de menor risco, executar as atividades de | planejamento da
planejamento de forma mais simplificada. contratagao
Equipe de
2. No caso de contratagbes de maior risco, executar as atividades de | planejamento da
planejamento de forma mais exaustiva. contratacao
3. Definir a profundidade com que as atividades de planejamento devem ser | Fiscal Administrativo
executadas.

RISCO 07

Identificagdo do Risco: auséncia de estudos técnicos preliminares.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Contratagdo sem realizagdo de estudos técnicos preliminares, levando a contratagdo que nao produz
resultados capazes de atender a necessidade da administragdo, com consequente desperdicio de
recursos (e.g., financeiro, pessoal) publicos; ou levando a impossibilidade de contratar (e.g., suspenséo
do mandado de seguranga devido a irregularidades), com consequente nido atendimento da
necessidade que originou a contratagdo; ou levando a especificagbes indevidamente restritivas, com
consequente diminuigdo da competicdo e aumento indevido do custo da contratagao .

Acao Preventiva Responsavel
Equipe de
1. Confeccionar os estudos técnicos preliminares. pIaneJamgnto da
contratacao

2. Verificar se o processo de contratacdo contém os estudos técnicos | Fiscal Administrativo
preliminares.

3. Nao aprovar processo de contratagdo que nao contenha os estudos técnicos (?égeg:;jgr de
preliminares. P

RISCO 08
Identificagdo do Risco: indefinicdo do conteudo dos estudos técnicos preliminares.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Indefinicdo do conteudo dos estudos técnicos preliminares, levando a estudos técnicos preliminares
cujo conteudo ndo permite atingir seu objetivo, com consequente desperdicio de recursos (e.g.,
financeiro, pessoal) publicos.

Acao Preventiva Responsavel

Equipe de
1. Utilizar conteudo definido em legislacdo e padronizagées da OM como ponto | planejamento da
de partida para elaborar os estudos técnicos preliminares. contratagao

RISCO 09

Identificagdo do Risco: auséncia de designagéo do gestor da solugao.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano




1. Auséncia de designacdo de gestora da solugéo, levando a contratagdo de uma solugdo que néao
atenda a uma necessidade da OM, com consequente desperdicio de recursos.

2.

3.

Acao Preventiva Responsavel

1. Definir quem é o gestor de cada solugdo da OM, que normalmente é o | Fiscal Administrativo
requisitante da solugao, e quais sio as obrigacdes deste com relagdo a solucéao.

RISCO 10

Identificagao do Risco: contratagbes desalinhadas com os planos da OM.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéao do Fornecedor () Gestao contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Execucgéo de contratagbes desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da OM, levando a
deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente nao
alcance dos objetivos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Considerar os objetivos dos planos da OM nos processos de contratagéo. Requisitante

2. Planejar em conjunto todas as contratagdes da OM, verificando o alinhamento
das contratagbes previstas com o0s objetivos que constam dos planos, em
especial as contratacées de maior importancia ou materialidade.

Fiscal Administrativo

3. Para aprovar as principais contratagdes, verificar se foi estabelecido o | Ordenador de
alinhamento entre cada uma dessas contratagdes e os objetivos dos planos da | despesas
OM.

RISCO 11

Identificagdo do Risco: inexisténcia de planos na OM.

Fase: (X)Planejamento da Contratacao () Selecéo do Fornecedor () Gestéao contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Inexisténcia de planos formais na OM, levando a contratagbes que nio contribuam para o
cumprimento das suas competéncias legais, com consequente desperdicio de recursos (e.g., financeiro,
pessoal) publicos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Elaborar os planos formais para a OM, alinhados aos planos dos Escaldes | Fiscal Administrativo
Superiores quando for o caso.

2. Aprovar os planos formais para a organizagéo, alinhados aos planos dos ((j)égenador de
Escaldes Superiores quando for o caso. pesas

RISCO 12
Identificagdo do Risco: requisitos da contratagéo insuficientes.
Fase: (X)Planejamento da Contratagdo () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Definigdo de requisitos da contratagéo insuficientes, levando a contratagdo de solugdo que nao
atende a necessidade que a originou, com consequente desperdicio de recursos (e.g., financeiro,
pessoal) publicos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Buscar orientagado de militares mais experientes, além de aperfeicoamento de | Equipe de
requisitos insuficientes de aquisicbes anteriores, visando obter os melhores | planejamento da




requisitos para satisfazer a suficiéncia e adequagao da contratagéo pretendida. contratagao

2. Revisar os documentos do planejamento para verificar suficiéncia e | Fiscal Administrativo
adequacao dos requisitos para as contratagdes.

RISCO 13

Identificagao do Risco: requisitos da contratagdo desnecessarios.

Fase: (X)Planejamento da Contratagao () Selecéao do Fornecedor () Gestéao contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Definigao de requisitos da contratacao indevidos, levando a impugnagéo do processo ou limitagdo da
competicdo com consequente elevagdo do prego contratado ou dependéncia de um Unico fornecedor.

2. Contratagdo sem realizagdo de estudos técnicos preliminares, levando a contratagdo que ndo produz
resultados capazes de atender a necessidade da OM, com consequente desperdicio de recursos (e.g.,
financeiro, pessoal) publicos.

Acao Preventiva Responsavel
1. Elaborar quadro identificando as solugbes de mercado (produtos, Equi d
fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, Iqu.e ¢ de
caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os 2:;12?;;20 a

requisitos que limitam a participagao sdo realmente indispensaveis, de modo a
avaliar a retirada ou flexibilizagao destes requisitos.

2. Somente iniciar a elaboragdo do termo de referéncia ou projeto basico apos a | Requisitante
elaboracao e aprovagao dos estudos técnicos preliminares.

3. Revisar os documentos do planejamento para verificar suficiéncia e | Fiscal Administrativo
adequacao dos requisitos para as contratacdes.

RISCO 14

Identificagdo do Risco: estimativas inadequadas de quantidades.

Fase: (X)Planejamento da Contratagdo () Selegéo do Fornecedor () Gestéo contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio ()Alto

Dano

1. Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organizagao, levando a sobra de produtos
ou servigos, com consequente desperdicio desses itens e de recursos financeiros.

2. Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organizagao, levando a falta de produtos
ou servigos para atender a necessidade da contragdo com consequente:

a) celebragao de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados;

b) novas contratagdes;

c) potencial quebra da padronizagéo dos produtos contratados;

d) perda do efeito de escala; ou

e) utilizacdo de orcamento superior ao previsto.

Acao Preventiva Responsavel
Equipe de
1. Definir método vélido para estimar as quantidades necessarias e documentar | planejamento da
a aplicagédo do método no processo de contratacéo. contratacdo
Equipe de
2. Fazer levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de | planejamento da
celebragéo de aditivos ou novas contratagdes. contratacao

3. Armazenar dados de execugdo contratual, de modo que a elaboragao dos
artefatos da proxima licitagdo da mesma solugéo ou de solugéo similar conte | Requisitante
com informacdes de contratagdes anteriores, o que pode facilitar a definicdo das
quantidades e dos requisitos da nova contratacao.

4. Nao permitir o prosseguimento de processo de contratacdo que néao
contenha, nos autos, a memoaria de calculo das quantidades dos itens que seréo
contratados.

Fiscal Administrativo




RISCO 15

Identificagado do Risco: levantamento de mercado inadequado.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Utilizagao de somente uma solugdo do mercado como base para a definicdo de requisitos, levando ao
direcionamento da licitacdo, com consequente aumento do valor contratado.

2. Levantamento de mercado deficiente (ndo verificou que ndo existe fornecedor para a solugdo como
foi especificada), levando a licitagdo deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitagao),
com consequente retrabalho para realizar a contratagdo ou ndo atendimento da necessidade que
originou a contratagao.

Acao Preventiva Responsavel
1. Executar o levantamento de solugbes do mercado junto a diferentes fontes .
possiveis, efetuando levantamento de contratagdes similares feitas por outros Equ_e de
orgaos, consulta a sitios na internet (e.g. portal do software publico), visita a planejam?nto da
feiras, consulta a publicagbes especializadas (e.g. comparativos de solugdes contratagao
publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores.

RISCO 16

Identificagdo do Risco: parcialidade da equipe de planejamento quando do levantamento de mercado.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratagdo e empresas do
mercado, levando a quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitagao.

Acao Preventiva Responsavel

1. Interagir com os fornecedores de forma cautelosa (e.g., documenta todas as
interagdes, participa de reunides sempre em grupo, se for necessario conhecer

as instalagbes de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solugéo, Elgtélg'imento gz
deve se justificar essa necessidade nos autos do processo de contratagédo e P jame
contratacao

identificar quais sdo essas empresas e agendar visitas a cada uma delas,
devidamente planejadas (e.g. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com
0 custo a cargo da OM, e ndo das empresas).

2. Verificar indicios de parcialidade da equipe de planejamento e atuar para | Fiscal Administrativo
evitar tal situagéo.

RISCO 17

Identificagdo do Risco: solugdo escolhida é imatura.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Adocgéo de tipo de solugdo imatura, levando a problemas na implantagdo ou descontinuidade da
solugéo antes de a OM conseguir desfrutar do investimento feito na solugdo, com consequente nao
atendimento da necessidade que gerou a contratagao.

Acao Preventiva Responsavel

1. Verificar se cada tipo de solugdo em analise conta com base instalada

significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem solugdes desse tipo Elgtrilg'(;mento gg
e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartando aquelas P jame
contratagao

consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do
processo de contratagéo.




RISCO 18

Identificagdo do Risco: estimativas inadequadas de precos.

Fase: (X)Planejamento da Contratagdo () Selegéo do Fornecedor () Gestéo contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Coleta insuficiente de precos ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas
inadequadas, com consequente utilizagdo de parametro inadequado para andlise da viabilidade da
contratacao e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.

Acao Preventiva Responsavel

Equipe de
planejamento da
contratagao

1. Produzir a pesquisa de precos obedecendo a Instrugdo Normativa N° 5 -
SLTI, de 27 de junho de 2014, elaborando o mapa comparativo, memoria de
calculo detalhada e anexando todos os documentos comprobatorios.

2. Verificar a corregdo da metodologia aplicada durante a elaboragdo da | Fiscal Administrativo
pesquisa de pregos.

RISCO 19
Identificagdo do Risco: planejamento da contratagado ndo considera uma solu¢ado completa.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Nao planejar a contratagdo da solugdo como um todo, levando a aquisicdo de somente parte da
solugdo, com consequente impossibilidade de atender a necessidade que motivou a contratagao.

Acao Preventiva Responsavel
1. Realizar os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da Elqu_e ¢ ge
solugédo necessarias ao atendimento da necessidade que motivou a contratagéo, P ar;ej?m(?n ° a
para somente depois decidir pelo parcelamento ou ndo para fins de contratagao. contratagao

RISCO 20

Identificagdo do Risco: competéncias requeridas para a sele¢ao do fornecedor.
Fase: () Planejamento da Contratagédo (X) Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Responsavel pela selegao do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) ndo detém as competéncias
multidisciplinares necessarias a execugdo da atividade (e.g., conhecimentos técnicos do objeto,
conhecimentos juridicos aprofundados), levando a aceitagao ou a recusa de propostas em desacordo
com o edital, com consequente contratacdo de objeto que ndo atende a necessidade que originou a
contratagdo ou interrupgdo do processo de contratagdo (e.g., mandado de segurangca no poder
judiciario, determinagéo dos érgaos de controle).

Acao Preventiva Responsavel

1. Definir atribuicbes para os diversos envolvidos necessarias ao correto
julgamento da licitagcdo, incluindo, pelo menos, o pregoeiro, requisitante, do
especialista/técnico, do administrativo e da assessoria juridica.

Fiscal Administrativo

RISCO 21

Identificagao do Risco: verificagdo de condigdes impeditivas.

Fase: () Planejamento da Contratagédo (X) Selegao do Fornecedor () Gestao contratual

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Nao consultar todas as certidbes onde constam restricdes para contratar com a Administracéo




Pudblica, levando a contratar licitante com restricdes, com consequente descumprimento da legislagéo,
incluindo a possibilidade de ilicito penal.

Acao Preventiva Responsavel

1. Verificar todas as condigbes impostas no Edital/Termo de Referéncia para a | Pregoeiro
participacao e Habilitacdo na licitagcao.

2. Utilizar os modelos de Termos de Referéncia padronizados pela CJU e
manter-se atualizado quanto as novas exigéncias vinculadas ao objeto da
licitacao.

Requisitante

3. Utilizar os modelos de Editais padronizados pela CJU e manter-se atualizado | Segédo de Licitagcdes
quanto as novas exigéncias vinculadas ao objeto da licitagao.

RISCO 22
Identificagdo do Risco: licitantes ndo mantém propostas apos a fase de lances do pregao.
Fase: () Planejamento da Contratagédo (X) Selegéo do Fornecedor () Gestéao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Nao instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser
tipificadas no art. 7° da Lei 10.520/2002, levando a existéncia de grande numero de propostas nao
mantidas apos a fase de lances, com consequente atraso no processo de contratagdo, aumento do
custo administrativo e favorecimento de ambiente propicio a conluio entre licitantes para fraude.

Acao Preventiva Responsavel

1. Pregoeiro provocar a instauragdo do procedimento administrativo para
apuracgao dos casos em que o vencedor da fase de lances nao é o adjudicatario
do objeto do certame, indicando a conduta e as evidéncias de infragdo ao art. 7° | Pregoeiro
da Lei 10.520/2002, ou apresenta as justificativas quando n&o ocorrer
instauragao do processo, devendo em ambos o0s casos documentar o ocorrido
na ata de julgamento do pregéo.

Ordenador de
2. Instaurar processo administrativo para a apuragéao dos casos. Despesas
RISCO 23
Identificagdo do Risco: ndo nhomeacéao formal dos fiscais de contrato ou do preposto da contratada.
Fase: () Planejamento da Contratagéo () Selegao do Fornecedor (X) Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Os responsaveis na fase de gestao do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista,
fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeagdo formal, levando ao questionamento da
legitimidade dos atos praticados na gestdo contratual, com consequente impossibilidade de
responsabilizar as partes do contrato que atuaram sem delegagao.

Acao Preventiva Responsavel
1. Nomear formalmente os militares/servidores que atuardo na gestdo do ggizgzggr de

contrato, assim como seus substitutos eventuais.

2. Exigir, ap6s assinatura do contrato e antes do inicio da execugéo contratual,
que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da | Gestor do Contrato
contratada. O procedimento de apresentagao formal do preposto deve ocorrer
sempre que houver sua substituicdo ou auséncia temporaria.

RISCO 24

Identificagdo do Risco: nomeacao de responsaveis pela fase de gestao do contrato sem as
competéncias necessarias a fiscalizacao.




Fase: () Planejamento da Contratagdo () Selegéo do Fornecedor (X) Gestéao contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Dano

1. Os responsaveis que devem atuar na fase de gestdo do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante,
fiscal especialista e fiscal administrativo) ndo possuem as competéncias necessarias para tal, levando a
nao fiscalizagdo adequada dos aspectos sobre os quais nao detém competéncia, com consequente nao
detecgdo de descumprimento de partes da avenca com suas consequéncias.

Acao Preventiva Responsavel

Ordenador de

1. Providenciar um quadro de militares com capacitacdo adequada a exercer o0s Despesas

varios papeéis na gestao contratual.

2. Dar ciéncia ao militar que for nomeado para atuar na fiscalizagdo ou gestao
contratual e que nao detenha competéncias para tal, para que notifique
formalmente a autoridade que 0 nomeou sobre sua falta de competéncia.

Fiscal Administrativo

RISCO 25

Identificagdo do Risco: licitante ndo mantém regularidade fiscal.

Fase: () Planejamento da Contratagéo () Selegao do Fornecedor (X) Gestao contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Licitante ndo mantém a regularidade fiscal da habilitagdo na fase de execugédo contratual, levando ao
pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda
publica ressarcir-se de valores devidos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Consultar no SICAF a manutengdo da regularidade fiscal antes de cada | Encarregado do
pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3°, | Setor Financeiro
§4°, da IN-SLTI 4/2013 (2).




ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sdo Paulo — 1957)

COMPRAS - CONTRATACAO DIRETA

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Processo Administrativo n. (64005.000404/2023-31)

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei

n. 14.133/2021).

1.1. Aquisicdo de insumos para manutencdo predial, nos termos da tabela abaixo, conforme
condiges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITE | ESPECIFICACAO
M

CATMAT

UNIDAD
E DE
MEDID
A

QUANT
IDADE

VALOR
UNITARI
0

VALOR
TOTAL

1 GABINETE PARA
BANHEIRO:
Dimensao:
80cmx100cmx40
Portas: 2 (com
puxador e dobradica
com acabamento
metalizado)
Gavetas: 3 (com
puxador e corredica
com acabamento
metalizado)
Com acabamento
interno
Com lavatério
Material lavatoério:
marmore sintético
Aco eletrogalvanizado
Pintura: p6
eletrostatico

204934

UND

R$ 1.003,08

RS
1.003,08

2 Balcdo Gabinete de
Pia com Pia
Inox;Dimensoes do

235998

UND

R$ 911,06

RS
1.822,12
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Produto (L x A x P)
Balcdo: 150 cm x 81
cm x 50 cm.

Pia Inox: 150 cm x
13,5 cm x 53 cm.
Peso: 58 Kg.
Outras Medidas(L x A
x P)

Cuba: 41 cm x 32 cm
x 11 cm.
Valvula: 9 cm x 5,6
cm x 9 cm.

com tampo em inox
Quantidade de portas:
4
Material da Porta:
MDP
Tipo de Porta:
Convencional
Quantidade de
Gavetas: 2 Gavetas.
Material da Gaveta:
MDP.

Tipo de Puxador:
Aluminio.
Tipo de Corredicas:
Metalicas.
com prateleira
com 6 pés

1.4. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n° 10.818, de 2021.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 30 dias contados a partir do recebimento da
nota de empenho (NE), na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratacao é de R$ R$ 2.825,20 ( dois mil e oitocentos e vinte
e cinco reais e vinte centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima OU em
anexo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
(art. 6° inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

1.1. A Fundamentacdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

Termo de Referéncia — Compras — Lei n2 14.133/21 — Contratag&o Direta
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art. 6° inciso XXIII,
alinea ‘c’, e art. 40, §1°, inciso I, da Lei n° 14.133/2021)

1.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21

1.1. A contratacdo devera observar os seguintes requisitos:
4.4.1. Sustentabilidade:
4.4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos,
que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentdveis:

4.4.2.Indicagdo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133/2021):
4.4.2.1. Na presente contratacdo serd admitida a indicag¢do da(s)
seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com
as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

1.4. Ndo haverd exigéncia da garantia da contrata¢do dos arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21, pelas razdes abaixo justificadas:

5. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” e 40, §1°,
inciso II, da Lei n° 14.133/2021).
1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho
(NE), em remessa unica.
1.4. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as
razoes respectivas com pelo menos 10 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢ca maior.
1.4. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco Arsenal de Guerra de Sdo Paulo
no enderego: Rodovia Marechal Rondon, km 29, s/n, Centro, Barueri — SP. Telefone: (11)
4163-3257
1.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no prazo de 10 dias,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.
1.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 07 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdao das penalidades.

Termo de Referéncia — Compras — Lei n2 14.133/21 — Contratag&o Direta
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1.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 dias, contados do recebimento

provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitacdo mediante termo detalhado.

1.4.1.Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

1.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucao do contrato.

6. ESPECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS
CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, §1°, inciso
III, da Lei n° 14.133/2021)

1.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de, no
minimo, 06 meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

6.4. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
clausula, o fornecedor deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo
restante.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n°
14.133/21)

1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).
1.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).
1.4. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).
1.4.1.0 fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).
1.4.1.0 fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §2°).
1.4. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execugao ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021,
art. 119).
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1.4. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade

a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 120).

1.4. Somente o contratado serda responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).
1.4.1.A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao
podera onerar o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°).

1.4. As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de

mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

1.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31°).

1.4. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o orgdo ou entidade

convocard o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do

plano de fiscaliza¢do, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos

mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar

de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sangoes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

1.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da

empresa junto ao SICAF.

1.4. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios

Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam

regularizados no SICAF.

1.4. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO
SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA (art. 6° inciso XXIII, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de

licitagdo, na forma eletronica, com fundamento na hipdtese do art. 75, artigo III da Lei n.°

14.133/2021, que culminard com a sele¢do da proposta de menor prego.

8.4. As exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratagdo Direta.

8.5. Os critérios de habilitacdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor

estdo previstos no Anexo I do Aviso de Contratagdo Direta.

8.6. Os critérios de habilitagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:caso

concreto.
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8.6.1.Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo,
ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certidées ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.6.2.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

8.6.3.0 fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
1.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

9.4.1.A contratacgao sera atendida pela seguinte dotagao:

Gestdo/Unidade: [160073];

Fonte de Recursos: [1444000000];
Programa de Trabalho:[171460];
Elemento de Despesa: [449000];
Plano Interno: [I3DAFUNADOM];

9.5. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos

aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

ISAQUE FERREIRA MARCOS —S TEN
Chefe da Se¢ Div Mnt

APROVACAO
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RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA — TEN CEL
Resp. pela Dire¢éo do AGSP
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