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Estudo Técnico Preliminar 17/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64080.002778/2023-1

2. Descricao da necessidade

O 11° Batalh&o de Infantaria de Montanha, possui instalagfes antigas, necessitando de constantes manutengdes em suas
instalagdes, a fim de proporcionar seguranga e manté-las em boas condic¢les de uso e apresentagdo. Dessa forma, a contratagio de
servicos de manutencdo predial se faz necesséria visando atender as diversas demandas de servico completo de pintura nas
instalacdes do 11° Batalh&o de Infantaria de Montanha.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Auxiliar do Pelotdo de Obras do 11° BIMth RODRIGO BARBOZA GUIMARAES
Almoxarife do 11° BIMth MATHEUS VICTOR PIRES REZENDE

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Visando atender a demanda de servicos de manutencao predial do 11° Bl Mth, em especial o servico completo de

pintura do 11° BIMth, é necesséaria a realizacdo da licitacdo por meio de Pregdo Eletrdnico, levando em
consideragédo a caracteristica do servico a ser executado.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para estimativas de precos foi baseado na Tabela SINAPI - 03/2023-MG, Tabela SEINFRA 01/2023
LESTE-MG, cujo valores de referéncia sdo aqueles utilizados no mercado da construgdo civil.
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6. Descricao da solugcao como um todo

A contratacdo de servicos de manutencdo predia para bens iméveis através de licitagdo se mostra adequada,
tendo em vista a abertura do processo licitatdrio a todas as empresas que porventura se manifestarem com
interesse na participagdo. O mercado atualmente apresenta diversas empresas capazes de atender as
necessidades da presente licitagdo, no entanto, aquela que obtiver o melhor preco e condicdes de execugdo
ganhard o direito contratual para realizac8o do servico. O servico a ser executado foi plangjado através de
levantamento realizado pela equipe técnica da Organizacdo Militar e aprovagao do escaldo superior.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi realizado um levantamento pela equipe de planejamento da referida contratacdo sobre a demanda de manutencao predial
referente ao servico completo de pintura do 11° BI Mth, conforme tabela abaixo, de acordo com a metragem das instalacoes:

GRUPO 1-PAV CMT

PRECO

TOTAL | BANCO
(RY)

ITEM|CODIGO[CATSER DESCRICAO UNIDADE(QTD

1 ANDAIME

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
1.1 | ED-9076 (LOCACAO), INCLUSIVE mxmés | 20 | 20,00 | 400,00 |SEINFRA
RODIZI0S, EXCLUSIVE
MONTAGEM E

2224 |(DESMONTAGEM

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
12 | 97064 TORRE (EXCLUSIVE M 20 | 20,66 | 413,20 | SINAPI
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11

/2017

PREPARACAO PAREDE
[TETO

LIXAMENTO MANUAL EM PRAZO
2.1 |ED-50505 PAREDE PARA REMOCAO DE m2  [3255| 2,97 |9.667,35|SEINFRA [MAXIMO
TINTA 10
PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU ETAPA:
Eﬁ'gﬁ’éé?&%{ﬁ;@;'m) m2  |1628| 6,27 [10.207,56| SEINFRA 30 DIAS
UMA (1) DEMAO DE
13455 |SELADOR ACRILICO
APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
2.3 | 88495 PAREDES, UMA DEMAO. m2  |1628| 12,56 |20.447,68| SINAPI
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

LIXAMENTO MANUAL EM

2.2 |ED-50514
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2.4 |ED-50506 TETO PARA REMOGAO DE m? 692 | 3,37 |[2.332,04|SEINFRA
TINTA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
25 | 88494 | 13455 |TETO, UMA DEMAO. COM n? 346 | 22,26 | 7.701,96 | SINAPI
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

3 PINTURA PAREDE/TETO

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM

31 | 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS m2  |2700| 14,38 [38.826,00| SINAPI
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM

32 | 88488 TETO, DUASDEMAOS (COR n? 692 | 16,41 |11.355,72| SINAPI PRAZO
A DEFINIR). COM MAXIMO 2°
13455 [FORNECIMENTO DE ETAPA: 30

MATERIAL. AF_06/2014 DIAS

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)
33 | o DEMAOS, INCLUSIVE m2 | 560| 23,38 |13.092,80[ SEINFRA

DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

4 PINTURA ESQUADRIAS

LIXAMENTO MANUAL EM
4.1 (ED-50507 SUPERFICIE DE MADEIRA n? 218 | 4,50 | 981,00 [SEINFRA
PARA REMOGAO DE TINTA

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
13455 |DEMAOS) (COR A DEFINIR),

4.2 | 100760 m? 25 | 50,51 |1.262,75| SINAPI

INCLUSIVE DILUENTE. COM

FORNECIMENTO DE PBAZO
MATERIAL. AF_01/2020 MAXIMO
PINTURA TINTA DE 3°
ACABAMENTO ETAPA:

(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO PREMIUM

12
4.3 | 102220 RSN 2 B NOAGEIRA m 198 | 16,62 |3.290,76| SINAPI
(COR A DEFINIR), 2 DEMAOS.
COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL. AF_01/2021

30 DIAS

5 LIMPEZA
LIMPEZA DE SUPERFICIE
51 | 99814 COM JATODEALTA m | 692| 1,80 |1.24560| SINAPI
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PRESSAO. AF_04/2019
25194
LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM
. 12
5.2 99821 ACO/ALUMINIO/PVC. AF_ 04 m 218 | 3,25 708,50 | SINAPI
/2019
Obs:
1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl Total R$
Mth. 121.932,92

2__A Pintura abrange a recuperagdo das cores dos simbolos e letreiros pintados
sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.

3__A pinturadas esquadrias inclui a parte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicéo/batente/portal.

4 __Inclui-se a eventual retirada e recolocagéo das placas e demais itens presos as
paredes, para pintura correta das superficies.

5 Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessari os para execugdo do servico.

GRUPO 2-12CIA

PRECO

ITEM|CODIGO|CATSER DESCRICAO UNIDADE|QTD (R9)

TOTAL | BANCO

1 ANDAIME

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
1.1 | ED-9076 (LOCACAO), INCLUSIVE mxmés | 10 | 20,00 | 200,00 |SEINFRA
RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E

2224 |DESMONTAGEM

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
12 | 97064 TORRE (EXCLUSIVE M 10 | 20,66 | 206,60 | SINAPI
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11

/2017

PREPARAGCAO PAREDE
ITETO

LIXAMENTO MANUAL EM
2.1 |ED-50505 PAREDE PARA REMOCAO DE m? 864 | 2,97 [2.566,08|SEINFRA
TINTA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

APLICACAO E LIXAMENTO
13455 DE MASSA ACRI'LICANEM
23 | 88495 PAREDES, UMA DEMAO. n? 432 | 12,56 (5.425,92| SINAPI
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

LIXAMENTO MANUAL EM
2.4 |ED-50506 TETO PARA REMOGAO DE m? 150 | 3,37 | 505,50 |SEINFRA
TINTA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
25 | 88494 TETO, UMA DEMAO. COM n? 75 | 22,26 |1.669,50| SINAPI
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

3 PINTURA PAREDE/TETO

2.2 |ED-50514 m? 432 ( 6,27 |2.708,64 | SEINFRA
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31

88489

3.2

88488

33

ED-
50509

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

672

14,38

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

9.663,36

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
TETO, DUAS DEMAOS (COR
A DEFINIR) FOSCO. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

150

16,41

2.461,50

SINAPI

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE
DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

m?

192

23,38

4.488,96

SEINFRA

PINTURA ESQUADRIAS

41

100760

13455

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIESMETALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) (COR A DEFINIR),
INCLUSIVE DILUENTE. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2020

m?

25

50,51

1.262,75

SINAPI

LIMPEZA

51

99814

52

99821

25194

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m?2

300

1,80

540,00

SINAPI

LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04
/2019

mZ

100

3,25

325,00

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS

Obs:

1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl

Mth

2__Pintura das paredes abrange a recuperacdo das cores dos simbolos e letreiros
pintados sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.

3 A pinturadas esquadrias inclui aparte interna e externa, inclusive alisar

/guarnicéo/batente/portal.
4__Inclui-se aretirada e recolocacdo das pracas e demais itens presos &s paredes

para pintura correta das superficies.

5__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servico.

Total

R$
32.023,81

GRUPO 3-CCAP
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ITEM

CODIGO

CATSER

DESCRICAO

UNIDADE

QTD

PRECO
(R$)
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TOTAL

BANCO

ANDAIME

11

ED-9076

12

97064

2224

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
(LOCACAO), INCLUSIVE
RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM

mxmés

10

20,00

200,00

SEINFRA

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017

10

20,66

206,60

SINAPI

PREPARAGCAO PAREDE
ITETO

21

ED-50505

22

ED-50514

23

88495

24

ED-50506

25

88494

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m?

1728

2,97

5.132,16

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

mZ

864

6,27

5.417,28

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

mZ

864

12,56

10.851,84

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM
TETO PARA REMOGAO DE
TINTA

m?

300

3,37

1.011,00

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
TETO, UMA DEMAO. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

mZ

150

22,26

3.339,00

SINAPI

PINTURA PAREDE/TETO

31

88489

3.2

88488

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

1344

14,38

19.326,72

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
TETO, DUAS DEMAOS (COR
A DEFINIR) FOSCO. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

mZ

300

16,41

4.923,00

SINAPI

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS
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33 ED- DEMAOS, INCLUSIVE m2 384 | 23,38 |8.977,92 | SEINFRA
50509 DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

4 PINTURA ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIESMETALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) (COR A DEFINIR),
INCLUSIVE DILUENTE. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2020

4.1 [ 100760 | 13455 m? 50 | 50,51 |2.525,50| SINAPI

5 LIMPEZA
LIMPEZA DE SUPERFICIE
51 | 99814 COM JATODEALTA nm? 600 | 1,80 |1.080,00( SINAPI

PRESSAO. AF_04/2019

25194 [LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM

52 | 99821 ACO/ALUMINIOPVC. AF 04 n? 200| 3,25 | 650,00 | SINAPI
/2019
Obs:
1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl Total R$
Mth 63.641,02

2__Pintura das paredes abrange a recuperacdo das cores dos simbolos e letreiros
pintados sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.

3 A pinturadas esquadrias inclui aparte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicéo/batente/portal.

4 A pinturadas esquadrias inclui a parte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicéo/batente/portal.

5__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servigo.

GRUPO 4-2° CIA

PRECO

TOTAL | BAN
(R9) (@) CO

ITEM|CODIGO[CATSER DESCRICAO UNIDADE

1 ANDAIME

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
1.1 [ED-9076 (LOCAGAO), INCLUSIVE mxmés | 10 | 20,00 | 200,00 |SEINFRA
RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E

2224 |DESMONTAGEM
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO

12 | 97064 TORRE (EXCLUSIVE M 10 | 20,66 | 206,60 | SINAPI
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017
2 PREPARACAO PAREDE
ITETO

| | |LIXAMENTOMANUALEM | | | | |
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21

ED-50505

22

ED-50514

23

88495

24

ED-50506

25

88494

13455

PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m?

1728

2,97

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

5.132,16

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m2

864

6,27

5.417,28

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m2

864

12,56

10.851,84

SINAPI

LIXAMENTO MANUAL EM
TETO PARA REMOGAO DE
TINTA

m?

300

3,37

1.011,00

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
TETO, UMA DEMAO. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m2

150

22,26

3.339,00

SINAPI

PINTURA PAREDE/TETO

31

88489

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

1344

14,38

19.326,72

SINAPI

3.2

88488

3.3

ED-
50509

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
TETO, DUAS DEMAQOS (COR
A DEFINIR) FOSCO. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m2

300

16,41

4.923,00

SINAPI

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE
DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

mZ

384

23,38

8.977,92

SEINFRA

PINTURA ESQUADRIAS

41

100760

13455

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIESMETALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) (COR A DEFINIR),
INCLUSIVE DILUENTE. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2020

m2

50

50,51

2.525,50

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS
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5 LIMPEZA
LIMPEZA DE SUPERFICIE
51 99814 COM JATODEALTA m? 600 | 1,80 |1.080,00( SINAPI
PRESSAO. AF_04/2019
25194 |LIMPEZA DE JANELA DE
52 | 99821 XIQD()?SL%OMNII@%I/);\I/?S\FE_'\AM m?2 200| 3,25 | 650,00 | SINAPI
/2019
Obs:
1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl Total R$
Mth 63.641,02
2__Pintura das paredes abrange a recuperagéo das cores dos simbolos e | etreiros
pintados sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.
3__A pinturadas esquadrias inclui a parte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicao/batente/portal.
4 __Todos os itens desta planilha incluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugao do servico.
GRUPO 5 - BASE ADM
. - PRECO
ITEM[CODIGO|CATSER DESCRICAO UNIDADE TOTAL | BANCO
QTD| (R9)
1 ANDAIME
FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
1.1 [ ED-9076 (LOCACAO), INCLUSIVE mxmés | 10 | 20,00 [ 200,00 |SEINFRA
RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
2224 |DESMONTAGEM
MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
1.2 | 97064 TORRE (EXCLUSIVE M 10 | 20,66 | 206,60 [ SINAPI
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017
5 PREPARAGAO PAREDE
ITETO
LIXAMENTO MANUAL EM
2.1 |ED-50505 PAREDE PARA REMOCAO DE m? 864 | 2,97 |2.566,08SEINFRA
TINTA
PREPARACAO PARA
13455 [EMASSAMENTO OU
2.2 |ED-50514 Ell\'/l\lg,iiéél_EAl-ll—\lEé(L/G;T/IECA) m? 432 | 6,27 |2.708,64 | SEINFRA
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO
APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
23 88495 PAREDES, UMA DEMAO. m? 432 12,56 |5.425,92| SINAPI
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014
LIXAMENTO MANUAL EM
2.4 |ED-50506| 13455 |TETO PARA REMOCAO DE m? 150 [ 3,37 505,50 [SEINFRA
TINTA
APLICAGAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
25 88494 TETO, UMA DEMAO. COM m? 75 | 22,26 (1.669,50| SINAPI
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014
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3 PINTURA PAREDE/TETO

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM

31 | 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS m  |672| 14,38
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

9.663,36

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM

3.2 | 88488 TETO, DUASDEMAOS (COR m? 150 | 16,41
A DEFINIR) FOSCO. COM
13455 |[FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

2.461,50

SINAPI

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
=oe (COR A DEFINIR). DUAS (2)
33 05 DEMAOS, INCLUSIVE m2 192 | 23,38

DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

4.488,96

SEINFRA

4 PINTURA ESQUADRIAS

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) (COR A DEFINIR),
INCLUSIVE DILUENTE. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2020

4.1 | 100760 | 13455 m? 25 | 50,51

1.262,75

SINAPI

5 LIMPEZA

LIMPEZA DE SUPERFICIE
51 | 99814 COM JATODE ALTA m? 300| 1,80
PRESSAO. AF_04/2019

540,00

SINAPI

25194 |LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04
/2019

52 | 99821 nm? 100 3,25

325,00

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS

Obs:

1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl
Mth

2__Pintura das paredes abrange a recuperacdo das cores dos simbolos e letreiros
pintados sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.

3__A pinturadas esquadrias inclui a parte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicao/batente/portal.

4 __Todos os itens desta planilha incluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugao do servico.

Total

R$
32.023,81

GRUPO 6 - OPIP + GUARDA

L L
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ITEM|CODIGO|CATSER

DESCRICAO

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

UNIDADE|QTD| (R$) | TOTAL | BANCO

1

ANDAIME

11

ED-9076

12

97064

2224

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
(LOCACAOQ), INCLUSIVE
RODIZI0S, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM

mxmés

10

20,00

200,00

SEINFRA

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017

10

20,66

206,60

SINAPI

PREPARAGAO PAREDE
ITETO

21

ED-50505

22

ED-50514

2.3

88495

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m2

450

2,97

1.336,50

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m?2

225

6,27

1.410,75

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?2

225

12,56

2.826,00

SINAPI

PINTURA PAREDE/TETO

31

88489

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

450

14,38

6.471,00

SINAPI

PINTURA ESQUADRIAS

41

ED-50507

4.2

100760

4.3

102220

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFICIE DE MADEIRA
PARA REMOGAO DE TINTA

m?2

82

4,50

369,00

SEINFRA

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) (COR A DEFINIR),
INCLUSIVE DILUENTE. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2020

m2

50,51

202,04

SINAPI

PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE EM MADEIRA

m?2

82

16,62

1.362,84

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS
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(COR A DEFINIR), 2 DEMAOS,
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2021

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

LIMPEZA

51

99814

52

99821

25194

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATODE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m?

160

1,80

288,00

SINAPI

LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04
/2019

m?

20

3,25

65,00

SINAPI

Obs:

1 Ascoresdastintas devero ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl

Mth

2 A pinturadas esquadrias inclui aparte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicéo/batente/portal.
3__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servico.

Total

R$
14.737,73

GRUPO 7 - CESC/MURO

ITEM

CODIGO

CATSER

DESCRICAO

UNIDADE

QTD

PRECO
(R$)

TOTAL

BANCO

ANDAIME

11

ED-9076

12

97064

2224

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
(LOCACAO), INCLUSIVE
RODIZI0S, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM

mxmés

20,00

80,00

SEINFRA

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017

20,66

82,64

SINAPI

PREPARAGCAO PAREDE
ITETO

21

ED-50505

22

ED-50514

2.3

88495

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m2

2225

2,97

6.608,25

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m?

1113

6,27

6.978,51

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

1113

12,56

13.979,28

SINAPI

PRAZO
MAXIMO 1°
ETAPA: 30
DIAS

PINTURA PAREDE/TETO

31

88489

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS

m?

2225

14,38

31.995,50

SINAPI

12 de 21



UASG 160126

(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

PINTURA ESQUADRIAS

41

ED-50507

4.2

100760

4.3

102220

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFICIE DE MADEIRA
PARA REMOCAO DE TINTA

m?

263

4,50

1.183,50

SEINFRA

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) (COR A DEFINIR),
INCLUSIVE DILUENTE. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2020

mZ

50

50,51

2.525,50

SINAPI

PINTURA TINTA DE
ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO PREMIUM
BRILHANTE EM MADEIRA
(COR A DEFINIR), 2 DEMAOS.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_01/2021

m2

263

16,62

4.371,06

SINAPI

LIMPEZA

51

99814

52

99821

25194

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATODE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m?2

800

1,80

1.440,00

SINAPI

LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04
/2019

m2

263

3,25

854,75

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
70
ETAPA:
30 DIAS

Obs:

1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl

Mth

2__Pintura das paredes abrange a recuperacdo das cores dos simbolos e letreiros
pintados sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.
3 A pinturadas esquadrias inclui aparte interna e externa, inclusive alisar
/guarnicéo/batente/portal.
4 __Todos os itens desta planilha incluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servico.

Total

R$
70.098,99

GRUPO 8 —-MURO 11 Bl Mth

ITEM

CODIGO

CATSER

DESCRICAO

UNIDADE

QTD

PRECO
(R$)

TOTAL

BANCO

PREPARAGCAO PAREDE
ITETO

11

ED-50505

12

ED-50514

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m2

856

2,97

2.542,32

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m?

856

6,27

5.367,12

SEINFRA
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PINTURA PAREDE/TETO

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

21

88489

22

ED-
50509

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

856

14,38

12.309,28

SINAPI

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE
DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

m2

50

23,38

1.169,00

SEINFRA

LIMPEZA

31

99814

25194

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATODE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m?2

500

1,80

900,00

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS

Obs:

1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl

Mth

2__A Pintura abrange a recuperagdo das cores dos simbolos e letreiros pintados
sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.
3__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugao do servico.

Total

R$
22.287,72

GRUPO 9 - APROV

ITEM

cODIGO

CATSER

DESCRICAO

UNIDADE

QTD

PRECO
(R$)

TOTAL

BANCO

ANDAIME

11

ED-9076

12

97064

2224

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
(LOCACAO), INCLUSIVE
RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM

mxmeés

10

20,00

200,00

SEINFRA

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017

10

20,66

206,60

SINAPI

PREPARACAO PAREDE
ITETO

21

ED-50505

22

ED-50514

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m?2

1973

2,97

5.859,81

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m?

989

6,27

6.201,03

SEINFRA
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APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

LIXAMENTO MANUAL EM
2.4 |ED-50506 TETO PARA REMOCAO DE m2 119 | 3,37 | 401,03 |SEINFRA
TINTA PRAZO

APLICAGAO E LIXAMENTO MAXIMO
DE MASSA ACRILICA EM 30 DIAS
25 | 88494 TETO, UMA DEMAO. COM me 60 | 22,26 |1.33560| SINAPI
FORNECIMENTO DE

MATERIAL. AF_06/2014

3 PINTURA PAREDE/TETO

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM

3.1 | 83489 PAREDES, DUAS DEMAOS m2  |1637| 14,38 [23.540,06| SINAPI
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM

3.2 | 88488 TETO, DUASDEMAOS (COR n? 119 | 16,41 |1.952,79| SINAPI
A DEFINIR) FOSCO. COM
13455 [FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE

23 | 88495 m? 989 | 12,56 [12.421,84] SINAPI

13455

DE CONCRETO/ALVENARIA
ED- (COR~A DEFINIR). DUAS (2)
33 50509 DEMAOS, INCLUSIVE m? 336 | 23,38 | 7.855,68 | SEINFRA
DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.
4 LIMPEZA
LIMPEZA DE SUPERFICIE
41 | 99814 | 25194 |COM JATODEALTA m2 336| 1,80 | 604,80 | SINAPI
PRESSAO. AF_04/2019
Obs:
1 Ascoresdastintas dever&o ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl Total R$
Mth. 60.579,24

2__Inclui-se aeventua retirada e recolocagéo das placas e demais itens presos s
paredes, para pintura correta das superficies.

3__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servigo.

GRUPO 10 - CAPELA/ RESERVAS

PRECO

TOTAL | BAN
QTD| (R$) © co

ITEM|CODIGO[CATSER DESCRICAO UNIDADE

1 ANDAIME

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE

11 |ED-9076 (LOCAGAOQ), INCLUSIVE mxmés | 4 | 2000 | 80,00 |SEINFRA
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12

97064

2224

RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017

20,66

82,64

SINAPI

PREPARAGAO PAREDE
ITETO

21

ED-50505

22

ED-50514

23

88495

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m?

472

2,97

1.401,84

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m?

236

6,27

1.479,72

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

236

12,56

2.964,16

SINAPI

PINTURA PAREDE/TETO

31

88489

32

88488

8K

ED-
50509

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAQS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m2

354

14,38

5.090,52

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
TETO, DUASDEMAOS (COR
A DEFINIR) FOSCO. COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?

118

16,41

1.936,38

SINAPI

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE
DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

m?

118

23,38

2.758,84

SEINFRA

LIMPEZA

41

99814

25194

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATODEALTA
PRESSAO. AF_04/2019

m?

118

1,80

212,40

SINAPI

Obs:

1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 Bl

Mth.

2__Inclui-se aeventual retirada e recolocagdo das placas e demais itens presos as
paredes, para pintura correta das superficies.

Total

R$
16.006,50

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS
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3__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servico.
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GRUPO 11 —-CIOP Mth

ITEM

cODIGO

CATSER

DESCRICAO

UNIDADE

QTD

PRECO
(RY)

TOTAL

BANCO

ANDAIME

11

ED-9076

12

97064

2224

FORNECIMENTO DE
ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE
(LOCACAO), INCLUSIVE
RODIZIOS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM

mxmés

20,00

80,00

SEINFRA

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11
/2017

20,66

82,64

SINAPI

PREPARACAO PAREDE
ITETO

21

ED-50505

22

ED-50514

23

88495

13455

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

m?

672

2,97

1.995,84

SEINFRA

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU
PINTURA (LATEX/ACRILICA)
EM PAREDE, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

m2

336

6,27

2.106,72

SEINFRA

APLICACAO E LIXAMENTO
DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES, UMA DEMAO.
COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m2

336

12,56

4.220,16

SINAPI

PINTURA PAREDE/TETO

31

88489

13455

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA PREMIUM EM
PAREDES, DUAS DEMAOS
(COR A DEFINIR) . COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL. AF_06/2014

m?2

518

14,38

7.448,84

SINAPI

3.2

ED-
50509

13455

PINTURA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO
PREMIUM EM SUPERFICIE
DE CONCRETO/ALVENARIA
(COR A DEFINIR). DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE
DILUENTE, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E
MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA). COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

m?

154

23,38

3.600,52

SEINFRA

LIMPEZA

41

99814

25194

LIMPEZA DE SUPERFICIE
COM JATODEALTA

PRESSAO. AF_04/2019

m?

192

1,80

345,60

SINAPI

PRAZO
MAXIMO
30 DIAS
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Obs:
1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 B Total R$
Mth. 19.880,32

2__A Pintura abrange a recuperagdo das cores dos simbolos, letreiros e desenhos
pintados sobre os muros e paredes do 11 Bl Mth.

3__Inclui-se aeventual retirada e recolocagéo das placas e demais itens presos és

paredes, para pintura correta das superficies.

4 _Todos os itens desta planilha incluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugao do servico.

GRUPO 12 - QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM|CODIGO|CATSER DESCRICAO UNIDADE PRECO| 1oTAL | BANCO
QTD| (R$)
1 PREPARACAO
PREPARACAO PARA

PINTURA (EPOXI) EM PISO,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE PRIMER EPOXI

LIXAMENTO MANUAL EM
1.2 |ED-50507 SUPERFICIE DE MADEIRA n? 8 45 36 SEINFRA
13455 |PARA REMOGAO DE TINTA

LIXAMENTO MANUAL EM

1.1 [ED-9935 m? 1220( 19,29 | 23533,8 | SEINFRA

1.3 |ED-50505 PAREDE PARA REMOCAO DE m2 44 | 2,97 | 130,68 [SEINFRA
TINTA
LIXAMENTO MANUAL EM
1.4 |ED-50508 SUPERFICIE METALICA m? 90 | 4,63 416,7 |SEINFRA
PARA REMOGCAO DE TINTA
2 PINTURA

PINTURA EPOX| EM PISO,
DUAS (2) DEMAOQS,
EXCLUSIVE PRIMER EPOXI,

o 2
21 |ED-9937 INCLUSIVE LIMPEZA DA m 1220 25,91 | 31610,2 | SEINFRA

SUPERFICIE A SER PBAZO
APLICADO MATERIAL MAXIMO
PINTURA EPOXI| EM PAREDE, 30 DIAS
DUAS (2) DEMAOS,

2.2 | ED-9917 EXCLUSIVE SELADOR m2 44 | 27,12 | 119328 [ SEINFRA

ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ESMALTE EM
ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE FUNDO NIVELADOR,
EXCLUSIVE MASSA A OLEO

PINTURA EPOX| EM
SUPERFICIES DE ACO
2.4 |ED-50488 CARBONO, DUAS (2) m2 90 | 19,05 | 17145 |SEINFRA
DEMAOS, APLICACAO
MECANICA

13455

2.3 |ED-50493 m? 8 | 23,74 | 189,92 |SEINFRA

LIMPEZA DE SUPERFICIE
31 | 99814 | 25194 |COM JATODEALTA m? 200 1,80 | 360,00 [ SINAPI
PRESSAO. AF_04/2019

Obs:
1 Ascoresdastintas deverdo ser definidas de acordo com as diretrizes do 11 B Total R$
Mth 59.185,08
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3__Todos ositens desta planilhaincluem o fornecimento dos materiais
necessarios para execugdo do servico.

Total R$
Geral 576.038,16

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor da contratacdo sera de R$ 576.038,16 ( Quinhentos e setenta e seis mil, trinta e oito reais e
dezesseis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o serd realizado o parcelamento para o objeto do presente estudo, apenas em relacdo aos grupo
de servigos. A formacdo de grupos se faz necessaria, tendo em vista que se trata de servigcos
distintos, cada um com suas especificidades. A realizacdo da licitagdo por itens prejudicaria uma
eficiente realizacdo do servigo, tendo em vista que se mais de uma empresa for vencedora do

mesmo grupo, poderiam haver confusfes sobre os limites nos deveres e direitos de cada uma,
causando dessa forma transtornos para a fiscalizacao da obra.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente licitagdo ndo é necessaria uma contratacéo correlata ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A Contratacdo se alinha com o Plano de Gestdo 2022/2023, que visa atender as necessidades da Organizacéo
Militar no que tange & manutencdo e conservagdo de bens imdveis. A licitacdo atende a esses objetivos

estratégicos ja que fornece servicos e materiais para manutencéo das instalacdes do 11° BIMth, a fim de
manter os mesmos em boas condi¢des de apresentacdo e uso.

12. Resultados Pretendidos

Através da contratagdo dos servicos de manutencdo predial para bens imoéveis se pretende ter capacidade de
realizar a obra de pintura do 11° Bl Mth, cuja competéncia possa ser delegada a empresa ganhadora do
certame.

13. Providéncias a serem Adotadas
a. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato pelo qual for responsavel;

b. Determinar as medidas necessérias ao fiel cumprimento do objeto do contrato, bem como a regularizagéo
dasfatas, defeitos ou incorregdes observadas;

c. Atestar as faturas/notas fiscais correspondes as etapas executadas apos a verificacdo da conformidade dos
Servigos executados;
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d. Fiscalizar a qualidade dos servigos executados e dos materiais utilizados .

14. Possiveis Impactos Ambientais

O 11° BI Mth adotard medidas que busquem sanar possiveis impactos ambientais, tais como:

a) que os servicos sejam executados, no todo ou em parte, com materiais reciclados, atoxicos, biodegradaveis, conforme
ABNT NBR- 15448-1 e 15448-2;

b) que para tais materiais sejam observado os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, normalizagdo e qualidade industrial - INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares;

c) a contratada deve adotar critérios de sustentabilidade e boas praticas de execugéo dos servigos;

d) a contratada devera atender as demais legislacdes pertinentes referentes a sustentabilidade;

e) os materiais a serem fornecidos pela empresa executante do servico devera atender os critérios de sustentabilidade
ambiental estabelecidos na Instrugdo Normativa n°® 1 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacéo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento julga viavel a abertura do referido processo licitatério tendo em vista a demanda previamente
levantada pelo técnico responsével em edificacdes da OM.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o0 hor#xin aficinl da Brneilin a findrmantnm cnnn 839 do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
d 13 d b d 2020 Documento assinadeo digitalmente _—
€ € novembro de . “b MATHEUS VICTOR PIRES REZENDE

g Data: 18/05/2023 16:16:59-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

MATHEUS VICTOR PIRES REZENDE

Agente de contratagdo
Documento assinado digitalmente

ub RODRIGO BARBOZA GUIMARAES
g Data: 18/05/2023 16:13:18-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

RODRIGO BARBOZA GUIMARAES

Membro da comissdo de contratagdo
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DANIEL DE PAULA
DANIEL DE  oLIvVEIRA:

PAULA OLIVEIRA:07646967696

Sé&o Jodo del Rei-MG
07646967696 e 0 10:15:30

DANIEL DE PAULA OLIVEIRA

Ordenador de Despesas

Estudo Técnico Preliminar 17/2023

21de21



