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Estudo Teécnico Preliminar 48/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: PA 0046-160480/0046-24

2. Do Objeto

2.1 Aquisicdao de Material de Manutencdo de Imoveis, se faz necessario para atender a Base de Apoio Regional de
Ribeirdo Preto, para o cumprimento dos encargos administrativos junto ao seu publico interno e externo.

3. Descricao da necessidade

3.1 Aquisicao de Material de Manutencdao de Imoveis, conforme condigOes, quantidades, exigéncias e
estimativas estabelecidas neste instrumento e anexos e a elaboragdo dos estudos técnicos preliminares constitui
a primeira etapa do planejamento de uma contratacdo (planejamento preliminar) e tem como objetivo
assegurar a viabilidade técnica da contratagao.

3.2 As contratacOes pretendidas visam prover materiais para atender as demandas/necessidades de Aquisicao
de Material de Manutencdo de Iméveis da Base de Apoio Regional de Ribeirdo Preto.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Fiscalizacdo Administrativa JOSE ROMILDO DA SILVA — CAP R1 PTTC

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 Trata-se de aquisi¢ao de objeto de natureza comum: Aquisi¢ao de Material de Manutencdo de Iméveis para
a B Ap R de Ribeirdo Preto.

5.2 A Contratada devera adotar todas as praticas necessdrias no fornecimento do item e estar em dia com todas
as obrigacoes relacionadas ao comércio deste produto, seja da ordem fiscal, financeira, logistica ou
sustentavel, ou outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que regem este tipo de transacdo.

5.2.1 Os critérios de sustentabilidade da demanda deverao estar alinhados a diretriz da Lei 14.133.

5.3 A Licitagdo serd realizada por meio de Dispensa Eletronica.
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6. Levantamento de Mercado

Estudo Técnico Preliminar 48/2024

6.1 Muitos produtos e 0s servigos tiveram aumentos nos precos, também afetando o preco dos fretes,
encarecendo ainda mais o valor dos produtos, bem como em alguns casos a falta da matéria prima na
producdo dos mesmos.

6.2 Esta OM realizou uma busca pela regido, buscando o melhor preco no mercado, e optou por realizar uma
Dispensa Eletronica, de acordo com o respectivo orcamento:

a. BABA MATERIAL PARA CONSTRUGAO : - CNPJ: 55.431.753/0001-43

~ UNID Valor
NR ESPECIFICACAO MEDIDA QTDE Unitrio | Vlor Total
01 [Piso 43x43 brilhante coque amadeirado 15544 M2 32 22,90 732,80
PC
02 [Soleira de granito 80x14cm verde Ubatuba 05638 01 47,63 47,63
KG
03 [Rejunte flexivel branco - saco 1 Kg 08 8,04 64,32
04 [Argamassa AC3 saco 20Kg SC 05 27,92 139,60
05 [Revestimento flexivel 1 Kg M2 10 42,90 429,00
06 |Rejunte flexivel 1 Kg SC 04 8,04 32,16
07 |Areia média ensacada 20Kg SC 70 5,00 350,00
08 |Cimento CPII 50 Kg SC 02 31,50 63,00
09 |Liga para massa 20 Kg SC 02 14,85 29,70
10 |Spray primer cinza fosco FR 02 26,12 52,24
VALOR TOTAL
b. MAGAZINE LUIZA : - CNPJ: 47.960.950/1088-36
o UNID Valor
NR ESPECIFICACAO QTDE .. Valor Total
MEDIDA Unitario
01 |[Soleira de granito 82x14cm SC 01 64,90 64,90
M2
02 [Revestimento metro White 10x20cm 31 81,90 2.538,90
SC
03 [Rejunte flexivel palha 1 Kg 08 9,00 72,00

2de7



UASG 160480

Estudo Técnico Preliminar 48/2024

04 |Argamassa AC3 saco 20Kg SC 05 33,34 166,70
05 [Revestimento flexivel 1 Kg M2 10 81,90 819,00
06 |Rejunte flexivel 1 Kg SC 04 8,90 35,60
07 |Areia média ensacada 20Kg SC 70 6,20 435,00
08 [Cimento CPII 50 Kg SC 02 39,90 79,80
09 |Liga para massa 20 Kg SC 02 NC NC

10 |[Spray primer cinza fosco FR 02 26,90 53,80

VALOR TOTAL

7. Descricao da solucao como um todo

7.1 Analisando as alternativas disponiveis e que atendam a necessidade da 4rea requisitante, considerando a
viabilidade técnica e econémica, a solucdo indicada pelo Setor de Aquisicdo e Licitacdes e Contratos é a

realizacdo de procedimento licitatorio para aquisicdo dos materiais necessarios a B Ap R de Ribeirdo Preto.

7.2 Os bens objeto desta licitacdo deverdo ser entregues, nos enderecos e prazos indicados na Dispensa

Eletr6nica e o frete e descarga dos produtos correra por conta da contratada.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 As estimativas das quantidades foram levantadas na Base de Apoio Regional de Ribeirdo Preto, em funcao
da necessidade da Base de Apoio Regional de ribeirdo Preto/SP.

8.2 As estimativas de quantitativos e valores unitario e total, estdo definidos na tabela constante no item 9
deste documento.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao
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9.1 Esta OM realizou uma busca pela regido, buscando o melhor preco no mercado, e optou por realizar uma
Dispensa Eletronica, de acordo com o respectivo or¢camento:

a. BABA MATERIAL PARA CONSTRUGCAO : - CNPJ: 55.431.753/0001-43

~ UNID Valor
lor Total
NR ESPECIFICACAO MEDIDA QTDE Unitario | Ylor Tota
01 [Piso 43x43 brilhante coque amadeirado 15544 M2 32 22,90 732,80
PC
02 [Soleira de granito 80x14cm verde Ubatuba 05638 01 47,63 47,63
KG
03 |Rejunte flexivel branco - saco 1 Kg 08 8,04 64,32
04 [Argamassa AC3 saco 20Kg SC 05 27,92 139,60
05 [Revestimento flexivel 1 Kg M2 10 42,90 429,00
06 [Rejunte flexivel 1 Kg SC 04 8,04 32,16
07 [|Areia média ensacada 20Kg SC 70 5,00 350,00
08 |Cimento CPII 50 Kg SC 02 31,50 63,00
09 |Liga para massa 20 Kg SC 02 14,85 29,70
10 |Spray primer cinza fosco FR 02 26,12 52,24
VALOR TOTAL
b. MAGAZINE LUIZA : - CNPJ: 47.960.950/1088-36
~ UNID Valor
Valor Total
NR ESPECIFICAGAO wepia | QTDE | uuigeig | Valor Tota
01 |[Soleira de granito 82x14cm SC 01 64,90 64,90
M2
02 |Revestimento metro White 10x20cm 31 81,90 2.538,90
SC
03 [Rejunte flexivel palha 1 Kg 08 9,00 72,00
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04 |Argamassa AC3 saco 20Kg SC 05 33,34 166,70
05 [Revestimento flexivel 1 Kg M2 10 81,90 819,00
06 [Rejunte flexivel 1 Kg SC 04 8,90 35,60
07 |Areia média ensacada 20Kg SC 70 6,20 435,00
08 [Cimento CPII 50 Kg SC 02 39,90 79,80
09 |Liga para massa 20 Kg SC 02 NC NC

10 [Spray primer cinza fosco FR 02 26,90 53,80

VALOR TOTAL

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1 O parcelamento dos itens ndo se mostra uma opcdo viavel, levando-se em consideracdo o mercado
fornecedor, ndo se verifica beneficio no parcelamento da contratacdo, uma vez que levaria a perda da

economia de escala e, principalmente, no quesito gerenciamento.

11. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 Contratacdes correlatas com este Processo: Ndo ha.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O crédito foi enviado da conta abaixo discriminada, oriundo do DGO de 08ABR24:

Esfera

PTRES

Fonte de Recurso

Natureza da Despesa

UGR

Plano Interno

1

171460

1000000000

339030

160073

I3BDAFUNADOM

13. Resultados Pretendidos

13.1 Atender as necessidades da B Ap R de Ribeirdo Preto de modo a garantir o bom funcionamento
administrativo das diversas dependéncias da Base de Apoio Regional de Ribeirdo Preto.
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14. Providencias a serem Adotadas

14.1 As providéncias nas fases de aquisicdo sdo de responsabilidade da Secdo de Aquisicdo, Licitacdo e
Contratos.

14.2 O recebimento e aceitacdo dos materiais obedecerdo,no que couber, ao disposto na Lei Federal n° 14.133.

14.3 Sera designado representante (almoxarife) para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a
regularizacgdo de falhas ou defeitos observados.

14.4 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.5 As providéncias posteriores ficardo a cargo do S4 e Fiscal Administrativo desta OM.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1 Os possiveis impactos do ndo atendimento as demandas solicitadas, gera, entre outras, perda de qualidade
e eficiéncia na Base de Apoio Regional de Ribeirdo Preto.

15.2 Quanto aos aspectos de sustentabilidade na gestdo do contrato e considerando o disposto no Acérdao
2.380 /2012-2 Camara (TCU) e o Guia Nacional de Licitacoes Sustentaveis, verificou-se e que este objeto
nao possui parametros de sustentabilidade para serem aplicados no processo licitatério em questdo em
especifico, além dos exigidos pelos Orgaos de Controle. Assim, ao se exigir que a contratada se responsabilize
em estar em acordo com as exigéncias da agéncia reguladora, ja satisfaz as condi¢des de sustentabilidade
aplicadas a essa questdo, conforme abaixo:

- Respeitar e fazer cumprir a legislacdo de protecdo ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentadoras
pertinentes; e

- Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A justificativa de necessidade de Aquisicao de materiais e servigos se faz necessario para atender
a Base de Apoio Regional de Ribeirdao Preto, para o cumprimento dos encargos administrativos
junto

ao seu publico interno e externo.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JORGE ORLANDO BENITES ALVES

Pregoeiro
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