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Estudo Técnico Preliminar /2024 
 

1. Informações Básicas 

1.1  Número do processo: 64044.001478/2024-17 

2. Finalidade 

2.1 A fim de atender ao contido no artigo 7º da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 

2020, é elaborado o presente Estudo Técnico Preliminar referente à aquisição de Viaturas, 

Equipamentos e Implementos de Engenharia, visando a renovação da frota de ativos do 6º Batalhão de 

Engenharia de Construção. 

3. Descrição da necessidade 

3.1. De acordo com as diretrizes para a elaboração dos estudos preliminares a justificativa da 

necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da contratação; 

3.2. Conforme descrito no nº 3 deste documento, a Companhia de Engenharia de 

Equipamento e Manutenção do 6º BEC, foi o setor que formalizou demanda para a aquisição de Viaturas, 

Equipamentos e Implementos de Engenharia para o 6º BEC que terão seu emprego nas obras de apoio à 

Operação Acolhida nos municípios de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR, Operação CECMA, Operação 

Jundiá, Operação Rondon, Operação Manaós IV, apoio ao 1º Pelotão de Engenharia de Combate à 1ª Bda 

Inf Sl, apoio ao Comando do 2º Grupamento de Engenharia em Manaus e outras eventuais necessidades 

sob responsabilidade desta OM de Construção. 

3.3. As justificativas da unidade constam do Documento de Formalização da Demanda, em 

anexos, cabendo das mesmas destacar; 

3.3.1. Os materiais requisitados serão destinados a atender as demandas operacionais, logísticas 

e administrativas dos serviços de Engenharia, bem como renovar a frota de ativos do 6º BEC; 

3.3.2. Os materiais são necessários, pois tem a finalidade de apoiar e executar os serviços nas 

operações de Engenharia destacadas no subitem 3.2 do item 3. Descrição da necessidade, além de atender 

as necessidades da Sede do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, para demandas e especificações 

do órgão fiscalizador, mantendo assim, a boa qualidade dos serviços em questão, e o cumprimento dos 

cronogramas de execução, como também zelando pela confiabilidade da Instituição. 

3.4. A Administração do 6º Batalhão de Engenharia de Construção recebeu uma relação de 

ativos a serem licitadas com entrega em local diferente, a fim de atender a demandas previamente 

levantadas pelo Comando do 2º Grupamento de Engenharia. O pregão realizado pelo 6º BEC terá como 

participante a Organização Militar citada. 

3.5. O Sistema de Registro de Preços, menor preço unitário, permite o enquadramento das 

necessidades da OM citadas nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: o valor 

elevado dos ativos e o grau de especifidade técnica dos itens licitados. 
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4. Área requisitante 

 

Área Requisitante Responsáveis 

Companhia de Engenharia de Equipamentos e 

Manutenção (Cia E Eqp Mnt) 

 
Cap ANDERSON 

 
Encarregado do Termo de Referência 

 
2º Ten EMERICK 

 

 

5. Descrição dos Requisitos da Contratação 

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem: 

5.1. Não serão aceitos materiais que sejam implementos, viaturas e equipamentos diferentes 

do especificados neste Termo de Referência, fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de 

conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança (para 

aqueles produtos que houver) rompidos; 

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, através do 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta; 

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades; 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequentemente, a 

aceitação mediante termo circunstanciado; 

5.5. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo; 

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

5.7. O Licitante vencedor compromete-se, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fazer a troca 

do material que, pelos motivos constantes acima, não forem aceitos, sem qualquer ônus à Administração 

Pública. 

5.8. Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios 

e práticas de sustentabilidade; 

5.9. Para os itens do termo de referência, cuja atividade de fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a oferta 

de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso 

II, da Lei n° 6.938, de 1981; 
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5.10. O licitante deverá possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e ser enquadrado como MEs ou EPPs de acordo com as legislações 

vigentes, nos casos em que a participação for exclusiva a MEs ou EPPs, seguindo o previsto no art. 62 

da Lei n° 14.133, de 2021; 

5.11. O licitante deverá ser do ramo da atividade de apoio a qual se destina a contratação; 

5.12. licitante deverá possuir certificação (profissionalizante ou técnico) válida que o habilite 

a exercer a atividade a qual se destina a contratação; 

5.13. O licitante deverá estar em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

5.14. O contrato deverá ser assinado no LOCAL E ENDEREÇO onde serão entregues os 

objetos, para que sejam apresentados os responsáveis de ambas as partes, bem como, o resposável pelo 

recebimento dos objetos por parte do contratante; 

5.15. O licitante vencedor será convocado para assinar o contrato num prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis a contar da data da notificação feita pela OM, sendo condição indispensável para sua eficácia 

a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos prazos estabelecidos no Art. 

94 da Lei nº 14.133/2021; 

5.16. Caso a notificação não seja atendida pelo licitante vencedor, sem prejuízo de enquadrá-

lo nas penalidades legalmente estabelecidas, a OM poderá optar pela convocação dos demais 

proponentes – rigorosamente dentro da ordem de classificação, para firmar o contrato nos mesmos 

termos da proposta do licitante vencedor; 

5.17. O licitante vencedor obriga-se a manter durante a vigência do contrato as mesmas 

condições de habilitação exigidas para participação no certame; 

5.18. Os objetos licitados serão recebidos provisória ou definitivamente nos prazos e 

parâmetros estabelecidos no Termo de Referência ou no Contrato; 

5.19. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 

conhecimento das condições necessárias para contratação como requisito para celebração do contrato; 

5.20. O licitante vencedor obriga-se a se responsabilizar por encargos operacionais e logísticos 

inerentes ao fornecimento dos objetos contratuais (fretes, embalagens, impostos, extravios e/ou danos 

durante o transporte etc). 

6. Levantamento de Mercado 

6.1. Como medida que antecede a definição dos quantitativos e especificações necessárias dos 

insumos, esta Organização Militar realizou pesquisas por meio da rede mundial de computadores a fim 

de constatar se houve contratações similares realizadas por outras UASG. Foram encontradas, no 

período considerado (MAR 24), algumas licitações relativas a aquisição de equipamentos e viaturas 

especiais, dentre as quais podemos citar os pregões: 01/2023 do 8º BEC, 11/2023 do 2º BEC, 14/2023 

do 2º BEC, 27/2022 do 5º BEC, 09/2023 do 5º BEC, 27/2023 do 5º BEC, 35/2022 do 1º B Fv, 18/2023 e 

171/2022 de Furnas Centrais Elétricas S.A. Além disso, foram utilizados para as pesquisas de mercado 

sites especializados e pesquisas locais e regionais diretamente com fornecedores. Nesse cenário, 

observou- se que alguns itens desses certames restaram fracassados, devido ao preço máximo admitido, 

por ocasião da fase de lances, estar deslocado da realidade de mercado. Dessa forma, visando a 

consecução do interesse público, consubstanciado na compra desses ativos e viabilidade logística das 

missões do 6º BEC, foram realizadas pesquisas de preços assertivas, utilizando-se de propostas 

cadastradas para os certames supracitados e com solicitação direta ao fornecedor; 
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6.2. As aquisições pretendidas são realizadas com frequência por esta UASG, bem como por 

outros órgãos da Administração Pública, portanto as soluções de mercado são factíveis e de 

conhecimento amplo; 

6.3. Levantamento de mercado foi estabelecido com base, inicialmente, no universo de 
fornecedores e fabricantes. Após constatada a elevada disponibilização de variedades e opções, seguiu-se 
para a análise regional (região norte do país), apurando-se a quantidade de fornecedores, fábricas, 
compras de outros estabelecimentos públicos, âmbito federal, estadual e municipal, confrontando os 
valores dos itens nesta região com restante do país. 

7. Descrição da solução como um todo 

7.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresas para o fornecimento de 

viaturas, equipamentos e implementos de engenharia especializados para comporem e renovar a frota 

do 6º Batalhão de Engenharia de Construção conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, por um período de 12 (doze) meses. Ademais, com a aquisição 

desses ativos, objetiva-se, além da execução do serviço de engenharia propriamente dito, capacitar os 

militares que compõem as equipes da Cia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, das 

Companhias de Engenharia de Construção nas diversas operações e frentes de serviço, promover a 

manutenção dos níveis mínimos de operacionalidade tendo como ênfase principalmente, a qualificação 

técnica e profissional, especificamente dos militares integrantes do Efetivo Variável desta Organização 

Militar (militares temporários), o que poderá resultar em mais facilidade de reinserção no mercado de 

trabalho. 

7.2. A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas serão as constantes do 

documento ANEXO II, APÊNDICE I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, do Termo de Referência, 

devendo ser baseadas na análise das atividades previstas ou com possibilidade de ocorrência nos anos de 

2024/2025 de acordo com as metas estabelecidas nos Planos de Trabalho do 6º BEC. 

8. Estimativa das Quantidades a serem contratadas 

8.1. O quantitativo do material requisitado se fez com base nos Planos de Trabalhos e 

planejamentos técnicos da Seção Técnica e da Cia E Eqp Mnt do 6º Batalhão de Engenharia de 

Construção; 

8.2. A adoção pelo Sistema de Registro de Preço encontra embasamento no Art. 82 da Lei n° 

14.133, de 2021, pelos motivos abaixo expostos: 

a) – quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; 

no caso da presente contratação, os objetos podem ser entregues na sede em Boa Vista – Roraima e/ou 

na unidade de apoio em Manaus - Amazonas; e 

d) – por outros motivos justificados no processo. 

9. Estimativa do Valor da Contratação 

9.1. De forma a complementar as informações necessárias a confecção do Termo de 

Referência e Edital, o valor estimado da contratação considerou a média dos preços obtidos junto às 

empresas que atuam no setor de comercialização de viaturas, equipamentos e implementos de 

engenharia, considerando-se o atendimento de apoio às Organizações Militares subordinadas ao 

Comando do 2º Grupamento de Engenharia, especificamente ao 6º BEC, com sede na cidade de Boa 

Vista, Estado de Roraima; 

 

 



UASG 160353 Estudo Técnico Preliminar /2023  
 

9.2. O custo estimado total da presente contratação é no Valor de (R$): R$ 31.608.964,49 

(trinta e um milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais, e quarenta e nove 

centavos) também descrito no Item 9.1 do Termo de Referência; 

9.3. O referido valor estimado foi determinado após ampla pesquisa de preços seguindo os 

parâmetros da Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, conforme Mapa Comparativo em 

anexo. 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

10.1. Seguindo o contido no §2º do Art. 40 da Lei nº 14.133/2021, que trata acerca da 

aplicação do princípio do parcelamento às compras públicas, julga-se viável o PARCELAMENTO da 

solução em epígrafe, como se segue: 

10.1.1 A viabilidade da divisão do objeto em lotes; 

10.1.2 O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, 

sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e 

10.1.3 O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 

10.2. Sendo cada material um item da licitação, consequentemente, o licitante X fornecerá o 

item A, o licitante Y, o item B e o licitante Z, o item C, por exemplo. Dessa maneira, a licitação, como 

um todo, alcançará maiores ganhos de economia, tendo em vista que cada fornecedor ofertará valores 

distintos dos demais; e 

10.3. Tendo em vista também, a vantagem econômica, conforme citado na linha acima, e de 

acordo com o Art. 40 da Lei n° 14.133, de 2021, inciso V, alínea b. 

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

11.1. Considerou-se pregões de Equipamentos e Viaturas realizados nos últimos anos, além da 

consulta em processos de outras Unidades de Construção e outros órgãos públicos. Entre as 

necessidades levantadas por essa Organização, cita-se: 01/2023 do 8º BEC, 11/2023 do 2º BEC, 

14/2023 do 2º BEC, 27/2022 do 5º BEC, 09/2023 do 5º BEC, 27/2023 do 5º BEC, 35/2022 do 1º B Fv, 

18/2023 e 171/2022 de Furnas Centrais Elétricas S.A. 

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

12.1. Em relação ao alinhamento entre Contratação e Planejamento, como previsto no Inc II, 

§1º, do Art. 18 da lei nº 14.133/2021, o presente procedimento licitatório encontra-se ALINHADO com 

o Plano de Contratações Anuais (PCA) do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, do presente 

exercício financeiro, disponibilizado através do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). 

Link: 

<https://pncp.gov.br/app/pca/00394452000103/2023/259> 

12.2. A possível aquisição dos ativos constantes e discriminados no Termo de Referência, 

estão de acordo com a previsão do Quadro de Dotação de Material previsto do 6º Batalhão de 

Engenharia de Construção, aliado ao fato de que, o objetivo é capacitar os militares que compõem as 

equipes da Cia de Engenharia de Equipamentos e Manutenção, das Companhias de Engenharia de 

Construção nas diversas operações e frentes de serviço, promover a manutenção dos níveis mínimos de 

operacionalidade tendo como ênfase principalmente, a qualificação técnica e profissional dos militares 

integrantes do Efetivo Variável desta Organização Militar (militares temporários), o que poderá resultar 

em mais facilidade de reinserção no mercado de trabalho. 

 

https://pncp.gov.br/app/pca/00394452000103/2023/259
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13. Resultados pretendidos 

13.1. Viabilizar a aquisição de viaturas, equipamentos e implementos de engenharia para o 6º 

Batalhão de Engenharia de Construção para fins de emprego na execução dos serviços supracitados 

acima, garantindo ganhos variados, a saber: 

13.1.1. Maior capacidade operacional do 6º Batalhão de Engenharia de Construção; 

13.1.2. Maior poder de combate da tropa do 6º BEC, com a alta disponibilidade e confiabilidades 

das suas viaturas e equipamentos; 

13.1.3. Maior disponibilidade dos equipamentos, viaturas, materiais, ferramentas etc; 

13.1.4. Maior zelo e cuidado com os equipamentos, viaturas, materiais, ferramentas e etc da 

União; 

13.1.5. Maior produtividade nas frentes de serviço do 6º BEC, nas quais trabalhamos com 

Terrraplanagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica; 

13.1.6. Maiores capacidades de gestão dos militares; 

13.1.7. Maior desenvolvimento regional, quando analisado a atividade-fim desta Organização 

Militar de Construção; e 

13.2 Maior poder de compra do 6º BEC e dos demais Órgão Participantes (quando for o caso). 

14. Providências a serem adotadas 

14.1. Quando analisado o Inc. X, §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, as providências a serem 

adotadas são: 

14.1.1. Na execução do contrato, o contratado NÃO PODERÁ subcontratar partes do 

fornecimento deste objeto contratual, conforme previsto no § 2º do Art. 121, da Lei nº 14.133/2021; 

14.1.2. Conforme consta no Art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada por um fiscal de contrato, representante da Administração, especialmente 

designado; 

14.1.3. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados; 

14.1.4. Quanto ao recebimento do objeto contratual, poderá ser recebido provisória ou 

definitivamente pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, podendo haver a rejeição 

total ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato; 

14.1.5. O prazo MÁXIMO entre o recebimento provisório e o definitivo (quando for o caso) será 

de ATÉ 20 (vinte) dias úteis, a contar da notificação do fiscal de contrato designado; 

14.1.6. Completado o prazo limite acima, não havendo o recebimento definitivo, reputar-se-á 

como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo; 

14.1.7. O fiscal de contrato designado deverá possuir conhecimento técnico e a experiência 

profissional devida para executar as atividades de testes, provas e análise das documentações e 

informações técnicas dos materiais; 
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14.1.8. A conformidade da execução contratual será verificada com base no estabelecido no 

Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 

tais como: marca, modelo, ano, especificações técnicas, etc. 

15. Possíveis Impactos Ambientais 

15.1. A empresa que se encontra na qualidade de proponente deverá observar os critérios de 

sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, conforme estabelece a 

Instrução Normativa Nº 01 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida 

Instrução se aplica ao objeto deste procedimento licitatório. 

15.2. A contratada responsável pelo fornecimento de produtos constantes neste Termo de 

Referência que se enquadrem em atividades previstas na Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 

03/12/2009 e  

seus anexos são obrigados a realizar o registro de fabricante/distribuidor/transportador no Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 

15.3. A documentação relativa ao licenciamento ambiental da atividade, em qualquer fase, 

seja nas esferas municipal, estadual e federal, poderá ser solicitada a qualquer momento, pela 

Contratante, visando assegurar a adequação ambiental. Que sejam observados os requisitos ambientais 

para a obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 

ambiental em relação aos seus similares; 

15.4. A contratação também requer que o contratado exerça práticas de sustentabilidade, 

conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da 

União, a saber: 

15.4.1. Amparo legal: Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução 

CONAMA nº 401, de 04/11/2008, e Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012; 

15.4.2. As pilhas e baterias comercializadas no território nacional DEVERÃO respeitar limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos para cada tipo de produto, conforme laudo físico- 

químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO ou demais laboratórios 

admitidos pela Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012. Não são permitidas formas 

inadequadas de destinação final de pilhas e baterias usadas, tais como: 

a) Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 

licenciado; 

b) Queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 

licenciados; 

c) Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, 

poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, 

esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas 

sujeitas à inundação; e 

d) Os estabelecimentos que comercializam pilhas e baterias e a rede de assistência 

técnica autorizada pelos respectivos fabricantes e importadores DEVEM receber 

dos usuários os produtos usados, respeitando o mesmo princípio ativo, para fins 

de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação 

ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 03, de 

30/03/2010. Para tanto, DEVEM manter pontos de recolhimento adequados. 
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16. Declaração de Viabilidade 

16.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

17. Justificativa da Viabilidade 

17.1. Tendo por base as justificativas apresentadas no presente estudo, a fim de atender às 

demandas logísticas, operacionais e administrativas do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, esta 

equipe julga como VIÁVEL a presente contratação. 

18. Responsáveis 

 

 

 

THIAGO RIBEIRO FREITAS EMERICK SANTOS – 2ºTEN 

Ch da Seç de Controle da Cia E Eqp Mnt/6º BEC 

 

 

 

 

ANDERSON CARDOZO NASCIMENTO – CAP 

Cmt da Cia E Eqp Mnt/6° BEC 
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