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Estudo Técnico Preliminar 66/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64129.007404/2024-46

2. Descrição da necessidade

Fortes chuvas têm assolado todo o Estado do Rio Grande do Sul, desde o final do mês de2.1 
abril. Essas chuvas provocaram um rápido aumento do nível de diversos rios da região,
obrigando seus moradores a abandonarem suas residências. Tais eventos culminaram em
alagamentos que causaram sérios danos à infraestrutura desses locais, levando a óbitos,
desaparecimentos, danos materiais e interrupções nas linhas de comunicação em algumas
cidades, dificultando o abastecimento, a manutenção do fluxo logístico e o atendimento médico
na região.

Nesse contexto, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, diante da incapacidade de prestar o2.2 
suporte necessário à população com os meios disponíveis, solicitou apoio das Forças Armadas
para fazê-lo. Ademais, o Governador do Estado, Eduardo Leite, por meio do Decreto Nº 57.596,
de 1º de maio de 2024, decretou estado de calamidade pública no território do Estado do Rio
Grande do Sul,   que foi afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas, Decreto
reconhecido pela Portaria Nº 1354, de 02 de maio de 2024, do Ministério da Integração e do
Desenvolvimento Regional.

Além disso, tal condição resultou na ativação do COMANDO OPERACIONAL2.3 
CONJUNTO (C Op Cj) TAQUARI II, para atuação das Forças Armadas no emprego episódico e
temporário de meios das Forças Armadas em atividades de apoio logístico às ações de Proteção e
Defesas Civil nos municípios da região Sul em situação de calamidade pública, conforme
Portaria GM-MD Nº 2.310, de 1º de maio de 2024, do Ministro de Estado de Defesa, José Mucio
Monteiro Filho.

Com isso, foram mobilizadas Estruturas Logísticas do Exército Brasileiro (EB), a serem2.4 
desdobradas e/ou funcionarem em local designado pelo C Op Cj, para realizar atendimentos
diversas no Estado do Rio Grande do Sul, em apoio à população atingida e às ações de defesa
civil, tendo sido designado o 8º Batalhão Logístico, responsável por prestar o suporte logístico
necessário às atividades da 6ª Divisão de Exército e da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada
durante a referida missão.

A contratação tem por objetivo atender, em caráter emergencial, as necessidades da  viatura2.5 
especializada cisterna de combustível mobilizada, desdobrada e/ou em funcionamento, para
realizar atendimentos diversos no Estado do Rio Grande do Sul.

s Caso não seja concretizada a referida aquisição do material2.6 , o sistemas existentes na
estrutura do 8º Batalhão Logístico, podem não ser suficientes ou até poderão colapsar devido à
grande demanda logística de apoio às tropas, comprometendo assim o apoio aos militares que
atuam na ponta da linha das operações de resgate e salvamento.
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Contudo, visualizam-se os seguintes riscos à referida contratação: 2.7 dificuldade de acesso
terrestre ao local onde está(ão) desdobrada(s) e/ou em funcionamento a(s) Estrutura(s) militar
(es) mobilizada(s), tanto por parte da população quanto por parte dos envolvidos no apoio
logístico; dificuldade de reabastecimento dessa(s) Estrutura(s) com os diversos insumos
necessários (combustível para gerador, medicamentos, alimentação, etc); e, a restrição de
recursos orçamentários destinados ao Comando do Exército como um todo pode dificultar a 
aquisição do material de empresa especializada. Todos esses riscos podem comprometer os
atendimentos na região, impossibilitando que os mesmos sejam realizados com qualidade e
eficiência.

Ressalta-se que a situação no Estado do Rio Grande do Sul/RS, devido aos eventos2.8 
climáticos de chuvas intensas, é caótica e calamitosa, sobretudo no que se refere à saúde. Logo,
toda a população do Estado, particularmente nas localidades já citadas anteriormente, será
contemplada pela referida contratação, direta ou indiretamente, enfatizando-se a
responsabilidade do 8º Batalhão Logístico e dos envolvidos no decorrer do processo licitatório e
na fiscalização/auditoria dos processos decorrentes.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pelotão de Apoio do 8º Batalhão Logístico Vinicius Scherer do Canto – 1° Ten

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Trata-se de uma Contratação Direta, entretanto a entrega do material deve seguir os
requisitos mínimos necessários à satisfação do objeto contratado.

4.2 Para a execução do objeto, a empresa contratada deverá comprovar sua capacidade técnica 
para execução dos serviços contratados.

4.3 O início da entrega do material se dará em até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho, tendo em vista a emergência da demanda.

4.4 Em caso de contratação de serviço, todos os materiais necessários para a realização do(s)
serviço(s) contratado(s) deverá(ão) ser providenciados pela contratada.

4.5 A contratação também requer que a fornecedora exerça práticas de sustentabilidade,
conforme o disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral
da União (AGU).
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5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado fora realizado com orçamentos de empresas que possuem
capacidade de entrega rápida e que não estejam acometidas pelas enchentes, bem como que
possuam mínima capacidade de transportar o material para o Batalhão.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para atender, em caráter
emergencial, as demandas das Estruturas Logísticas do 8º Batalhão Logístico, mobilizadas, a ser
em desdobradas e/ou funcionarem em prol da 6ª Divisão de Exército, 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada e demais Unidades militares apoiadas por área no contexto da Op TAQUARI II, para
prestar o suporte necessário à referida missão.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 7.1 O quantitativo a ser contratado foi obtido através da análise dos dados fornecidos pelo
Centro de Operações Logísticas do 8º Batalhão Logístico, devidamente registrados e
compilados nos documentos: Sumário Diário de Situação (SDS) e Plano de Trabalho Logístico
(P Trab Log), para atender, em caráter emergencial, as demandas das Estruturas Logísticas do
8º Batalhão Logístico, mobilizadas, a serem desdobradas e/ou funcionarem em prol da 6ª
Divisão de Exército, 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e demais Unidades militares apoiadas
por área no contexto da Op TAQUARI II, para prestar o suporte necessário à referida missão. 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 61.860,76

 O valor estimado da aquisição foi obtido com base na solicitação de orçamentos a8.1
condições de entregar o materialfornecedores próximos ao 8º Batalhão Logístico e que possuam ,

conforme quadro abaixo:

Item Descrição Detalhada
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário 

de 
Referência

(Menor 
Preço)

1 COURVIM URUGUAI-NEWCAR-1.0-GRAFITE Metro 388 R$ 27,70

2 LONA DF KROYLONA-PRETO/PRETO Metro 950 R$ 37,48

3 OLEO PARA MAQUINA-VG22-(1-LITRO) Litro 10 R$ 48,60

4 VELCRO VELFIX-PRETO-50MM-FEMEA-RL-C/25M C/ 25 metros 8 R$ 59,71
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5 VELCRO VELFIX-PRETO-50MM-MACHO-RL-C/25M C/ 25 metros 8 R$ 59,71

6 LINHA NYLON N.40-80GR-001-PRETO Metro 22 R$ 22,80

7 LINHA NYLON N.40-80GR-221-VERDE OLIVA Metro 21 R$ 22,80

8 GRAMPO MEIA LUA - TIPO C - (1 KG) Kilo 8 R$ 43,10

9 ESPUMA LAMINADA-BL-1900X10MM-D.28-VERD Und 37 R$ 26,80

10
ILHÓIS LATAO NIQUELADO-3-C/GARRA-CX.

200UN
Cx c/ 200 Und 3 R$ 111,00

11 TEC. NYLON 600 VERDE Metro 350 R$ 29,00

12 ALICATE P/ GRAMPO C/ CONCERTINA Und 4 R$ 104,00

13 FITA DE NYLON - ALCA 25 MM- ROLO 50MTS Rolo c/ 50m 10 R$ 85,00

Desta maneira, ficou estimado para o presente processo o valor total de R$ 61.860,76 8.2 
(Sessenta e um mil oitocentos e sessenta e setenta e seis centavos).

 As pesquisas realizadas nos referidos sistemas constam juntados aos autos do processo.8.3

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 Por tratar-se de uma Contratação Direta, em caráter emergencial, conforme prevê o Inciso9.1
VIII, do Art. 75, da Lei 14.133/21, não há previsão de parcelamento da execução. Nesse sentido,
salienta-se a existência de recursos orçamentários para aquisição do item em questão, bem como
o comprometimento por parte do fornecedor em realizar a entrega do referido item, nas
condições previstas no edital, na localidade de Porto Alegre/RS (mediante envio do empenho).

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10 Não há contratações que guardam relação / afinidade com o objeto da compra / contratação.1 
pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Por tratar-se de uma situação emergencial, ocorrida em decorrência dos eventos climáticos
de chuvas intensas no Estado do Rio Grande do Sul/RS, não há previsão no Plano de
Contratações Anual (PCA). Contudo está alinhada aos Objetivos Estratégicos (OE) / Plano
Estratégico Organizacional (OE) Nº 1, 2, 3, 7, 8, 12 e 15, do 8º Batalhão Logístico. Nesse
sentido, a partir da referida situação, buscou-se realizar os planejamentos necessários à presente
contratação, que se efetivará quando a empresa que fornecerá o material, receber o empenho 
assinado e entregar o material nas condições previstas no termo de referência. Os demais
trâmites de pagamento ocorrerão na medida em que for satisfeito o acima exposto.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Atender as demandas logísticas no Estado do Rio Grande do Sul, em função da situação
caótica e calamitosa instaurada, decorrente dos eventos climáticos de chuvas intensas na região.
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12.2 Apoiar a população atingida e as ações de defesa civil, prestando o suporte logístico
necessário e amenizando o sofrimento dos atingidos.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Por meio desta contratação, busca-se atender as demandas já citadas, no que tange à
Operação TAQUARI, empregando o recurso público de forma adequada, por meio de pesquisa
de preços, optando-se pela contratação materiais de Classe II pelo menor preço e mais vantajoso
à Administração pública, auferindo economicidade na aquisição do material em questão.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Não existem impactos ambientais diretamente relacionados à execução do contrato.

14.2 Aqueles que, porventura, derivarem desta contratação, serão de responsabilidade da
empresa contratada, visto que os cuidados com a entrega dos insumos deverão ser observados
pela contratada.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição do material supracitado é justificado pela necessidade de garantir a capacidade de atuação, segurança e bem-estar das 
tropas, bem como pela resposta rápida a situações imprevisíveis e emergenciais.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RODRIGO DA SILVA FEITOZA
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

VINICIUS SCHERER DO CANTO
Comandante do Pelotão de Apoio

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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