Cédigo Banco

00001000 SINAPI
00001018 SINAPI
00001019 SINAPI
00000996 SINAPI
00000977 SINAPI

036570 SBC
00002436 SINAPI

00001014 SINAPI
00000982 SINAPI

00000247 SINAPI

00000998 SINAPI

ORSE
00002436/SI
MATED- SETOP
11881

MOED- SETOP
20142
099250 SBC
MOED- SETOP
20130
00037370 SINAPI

00039248 SINAPI

099806 SBC

CPOS,
P.16.000.06 CDHU
7001

ORSE
00006111/SI
01983 EMOP

A ao das oes Elétricas do p:

Descrigao

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE Il 20 ka
TRIPOLAR 275V SOPRANO

ELETRICISTA (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

Eletricista (horista)

PERFILADO (TIPO: PERFURADO|MATERIAL: CHAPA DE ACO|TRATAMENTO:
PRE-ZINCADO|CHAPA: N°18|LARGURA: 38MM|ALTURA: 38MM|TAMPA: NAO
INCLUSA)

ELETRICISTA

ELETRICISTA

AJUDANTE DE ELETRICISTA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

AJUDANTE DE ELETRICISTA
Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia LED, autonomia de 3 horas,

equipado com 2 faréis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lumens; ref. FAE-LED216
da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente

Servente de obras (horista)

MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - 04/2024 - Amazonas
SBC - 06/2024 - Amazonas
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 01/2024 - Minas
Gerais

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Méao de Obra

Material

Material

Mao de Obra

Material

Méao de Obra

Material

Mao de Obra
Méao de Obra
Méao de Obra
Outros

Material

Méao de Obra

Material

Mé&o de Obra

Equipamento

22,23%

Und

UN

UN

Cmdo CMA/42 CTA

Curva ABC de Insumos
Quantidade

Operativa Improdutiva

167,8302500

459,5920000

378,9292320

471,4253250

147,0126000

36,0000000
322,4651120

4.257,9611300

1.302,8842560

418,0187053

55,9468000

282,1955000

298,1640000

233,9922610
268,2680000
276,1808550
882,8811527

156,8930000

275,4440000

14,0000000

250,9955000

117,2000000

Cmdo CMA/42 CTA
Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

Néo Desonerado:
Horista: 87,54%
Mensalista: 48,09%

Valor Unitéario
Operativa
181,54

51,36

34,73

24,58

71,85

279,26
30,62

2,29

5,46

15,16

93,29

18,21

17,00

20,60
17,40
15,81

4,32

24,17

13,70

269,05

13,65

26,73

Total
Improdutiva Operativa
30.467,90

23.604,65

13.160,21

11.587,63

10.562,86

10.053,36
9.873,88

9.750,73

7.113,75

6.337,16

5.219,28

5.138,78

5.068,79

4.819,66
4.667,86
4.367,44
3.814,05

3.792,10

3.773,58

3.766,70

3.426,09

3.132,76

Improdutiva

Geral
30.467,90

23.604,65

13.160,21

11.587,63

10.562,86

10.053,36
9.873,88

9.750,73

7.113,75

6.337,16

5.219,28

5.138,78

5.068,79

4.819,66
4.667,86
4.367,44
3.814,05

3.792,10

3.773,58

3.766,70

3.426,09

3.132,76

Peso

11,66%

9,03%

5,04%

4,43%

4,04%

3,85%
3,78%

3,73%

2,72%

2,42%

2,00%

1,97%

1,94%

1,84%
1,79%
1,67%
1,46%

1,45%

1,44%

1,44%

1,31%

1,20%

Valor
Acumulado

30.467,90

54.072,55

67.232,76

78.820,40

89.383,25

99.436,61
109.310,49

119.061,22

126.174,97

132.512,14

137.731,41

142.870,19

147.938,98

152.758,64
157.426,50
161.793,94
165.607,99

169.400,09

173.173,67

176.940,37

180.366,46

183.499,22

Peso
Acumulado

11,66%

20,69%

25,73%

30,16%

34,20%

38,05%
41,83%

45,56%

48,28%

50,71%

52,70%

54,67%

56,61%

58,45%
60,24%
61,91%
63,37%

64,82%

66,27%

67,71%

69,02%

70,22%



ORSE
00000981/SI
NAPI
10066 ORSE
004631 SBC
00034616 SINAPI
MATED- SETOP

00000995 SINAPI

3624 ORSE

CPOS/
P.18.000.05 CDHU
0281

559 ORSE

01999 EMOP
0012 AGETOP
CIVIL

00001020 SINAPI

007839 SBC

CPOS/
P.18.000.05 CDHU
0280

00006111 SINAPI
4028 AGETOP
CIVIL

3713 ORSE

11944 EMOP

00002442 SINAPI

00002379 SINAPI
0008 AGETOP
CIVIL
00002377 SINAPI
MOCO- SETOP
33042
00037372 SINAPI
00037371 SINAPI
005960 SBC
004892 SBC
13885 EMOP
00006079 SINAPI
MATED- SETOP
13096

00034709 SINAPI

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
1condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2

Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA un

LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60cm BRANCA
CALHA 6500K BIVOLT

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A
ELETRODUTO RIGIDO (MATERIAL: PVC|TIPO: ROSCAVEL|DIAMETRO: 3/4")

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

Perfilado metalico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar

Quadro de sobrepor em chapa de ago, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de
225 A, QDSTG-U Il ref. 904511 da Cemar ou equivalente

Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termopléstica p/até 36 disjuntores
c/barramento, padrao DIN, Tigre ou similar un

MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

ELETRICISTA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"

Quadro de sobrepor em chapa de ago, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de
150 A, QDSTG-U I, ref. 904510 da Cemar ou equivalente

SERVENTE DE OBRAS
CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Disjuntor tripolar 175 A, padrdo DIN (linha branga ), corrente de interrupcao
B65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila.r Disjuntor tripolar 175 A, padrao DIN (linha
branga ), corrente de interrupgéo 65KA, ref.: Siemens FFC3M ou simila. un

ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (100X50X3000)MM, PRE-
ZINCADA, SEM TAMPA

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A /600 V, TIPO JXD / ICC -
40 KA
AJUDANTE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD / ICC -
ENGENHEIRO/ARQUITETO (NIVEL: PLENO)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA
WEG

DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA,
100X3000MM

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

CESTA BASICA/ ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -
50 A

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento
Méao de Obra

Material

Material

Material

Méao de Obra
Material

Material

Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente
Material

Material

Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra
Outros
Servigos
Material
Material
Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente
Material
Material

Material

un

UN

UN

un

UN

un

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

hora

UN

Cmdo CMA/42 CTA

898,4670000

4,0000000
107,0000000
42,0000000
430,3090000

161,3611140

41,3951020

2,0000000

3,0000000

117,2000000
95,8900000

200,0424330

135,0000000

2,0000000

122,3251894
191,0000000

2,0000000

38,6760000

90,5520000

1,0000000
95,8900000
2,0000000
10,0000000
882,8811527
882,8811527
4,0000000
4,0000000
38,6760000
25,7085390
489,1541617

12,0000000

Cmdo CMA/42 CTA

Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

3,24

712,00
26,50
61,96

6,00

15,85

60,50

1.215,11

787,00

19,33
22,23

9,95

13,66

910,22

13,89
8,76

820,00

42,30

17,34

1.516,54
15,54
659,27
118,79
1,34
1,23
263,41
251,94
25,22
37,35
1,89

75,91

2.911,03

2.848,00
2.835,50
2.602,32
2.581,85

2.557,57

2.504,40

2.430,22

2.361,00

2.265,48
2.131,63

1.990,42

1.844,10

1.820,44

1.699,10
1.673,16

1.640,00

1.635,99

1.570,17

1.516,54
1.490,13
1.318,54
1.187,93
1.183,06
1.085,94
1.053,64
1.007,76

975,41

960,21

924,50

910,92

2.911,03

2.848,00
2.835,50
2.602,32
2.581,85

2.557,57

2.504,40

2.430,22

2.361,00

2.265,48
2.131,63

1.990,42

1.844,10

1.820,44

1.699,10
1.673,16

1.640,00

1.635,99

1.570,17

1.516,54
1.490,13
1.318,54
1.187,93
1.183,06
1.085,94
1.053,64
1.007,76

975,41

960,21

924,50

910,92

1,11%

1,09%
1,09%
1,00%
0,99%

0,98%

0,96%

0,93%

0,90%

0,87%
0,82%

0,76%

0,71%

0,70%

0,65%
0,64%

0,63%

0,63%

0,60%

0,58%
0,57%
0,50%
0,45%
0,45%
0,42%
0,40%
0,39%
0,37%
0,37%
0,35%

0,35%

186.410,25

189.258,25
192.093,75
194.696,07
197.277,92

199.835,50

202.339,90

204.770,12

207.131,12

209.396,60
211.528,23

213.518,66

215.362,76

217.183,20

218.882,29
220.555,45

222.195,45

223.831,45

225.401,62

226.918,16
228.408,29
229.726,83
230.914,76
232.097,82
233.183,76
234.237,40
235.245,16
236.220,57
237.180,78
238.105,28

239.016,20

71,33%

72,42%
73,51%
74,50%
75,49%

76,47%

77,43%

78,36%

79,26%

80,13%
80,94%

81,71%

82,41%

83,11%

83,76%
84,40%

85,03%

85,65%

86,25%

86,83%
87,40%
87,91%
88,36%
88,81%
89,23%
89,63%
90,02%
90,39%
90,76%
91,11%

91,46%



00043484 SINAPI
07637 EMOP
MOCO- SETOP
33046

4029 AGETOP
CIVIL
158 ORSE
00004750 SINAPI

MATED- SETOP
11885

MATED- SETOP
13099
00043460 SINAPI
036557 SBC
MATED- SETOP
14632
00000650 SINAPI
00001379 SINAPI
MATED- SETOP
18323
00034653 SINAPI

MATED- SETOP
18326

049064 IOPES
MOCO- SETOP
33043
CPOS/
B.01.000.01 CDHU
MOCO- SETOP

33048
00012038 SINAPI

10492 ORSE
MATED- SETOP
14620
010115 IOPES
MATED- SETOP
13097

558 ORSE

07639 EMOP

MATED- SETOP
11886

010101 IOPES
00021127 SINAPI
003601 SBC

10761 ORSE
CPOS/
B.01.000.01 CDHU
00004720 SINAPI
MATED- SETOP

11888

CPOS/
B.01.000.01 CDHU

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM

PROJETISTA TECNICO/CADISTA

ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" PARA CONDULETE METALICO
Almogo (Participagdo do empregador) un

PEDREIRO (HORISTA)

SUPORTE PARA PERFILADO (TIPO: CURTO|MATERIAL: CHAPA DE ACO|
TRATAMENTO: PRE-ZINCADO|COMPRIMENTO: 100MM)

EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO 2P+T

EPI PARA FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR
6136)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

CANTONEIRA ZZ PARA VERGALHAO (ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32A

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABECA
SEXTAVADA ( COMPRIMENTO: 50MM| DIAMETRO NOMINAL DO PARAFUSO:
4,8MM (3/16")] BUCHA: S$10)

SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" PRE ZZINCADA (LABOR)
ENGENHEIRO/ARQUITETO (NIVEL: SENIOR)

Eletricista

TECNICO (NIVEL: MEDIO)

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A

Cesta Basica un

FERRAMENTAS PARA FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)

TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica p/até 24 disjuntores
c/barramento, padrao DIN, Tigre ou similar un

PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4"
SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINARIA EM PERFILADO (TIPO: CURTO|

MATERIAL: CHAPA DE AGO|TRATAMENTO: PRE-ZINCADO|COMPRIMENTO:
100MM)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
MODULO DE TOMADA DE ENERGIA 20A SCHNEIDER

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) un
Ajudante eletricista

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

VERGALHAO DE AGO COM ROSCA (DIAMETRO DA SEGAQ: 1/4" [6MM])

Pedreiro

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente

Mao de Obra

Material

Material

Méao de Obra

Material

Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Mao de Obra
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra

Material

Material
Material

Mao de Obra
Material
Material
Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente
Material

Mao de Obra
Material
Material
Servigos
Mao de Obra
Material
Material

Mé&o de Obra

UN

un

un

un

hora

UN

hora

UN

KG

un

UN

un

UN

UN

un

hora

hora

un

UN

un

UN

UN

un

m?

Cmdo CMA/42 CTA

714,9442760
78,0552000
13,5000000

382,0000000
54,2788438
36,7135011

165,6466749

489,1541617
714,9442760
124,0000000
489,1541617
173,3324000
447,0595802
165,6466501

46,0000000

331,2933251

108,0000000
3,0000000
14,6000000
13,5000000

1,0000000

2,3993596
489,1541617
16,2000000
489,1541617

2,0000000

155,8760000

107,0000000

16,2000000
49,4025160
24,0000000
54,2788438
11,8000000

0,7942000
49,6940000

9,0000000

Cmdo CMA/42 CTA
Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

1,20
10,50
60,69

2,14
14,00
18,78

4,06

1,34
0,85
4,90
1,20
3,35
1,22
3,11
10,81

1,46

4,15
146,75
29,69
32,05

432,21

175,00
0,85
22,74
0,68

163,40

2,06

2,98

19,19
5,95
11,99
5,00
20,36
298,60
4,54

24,79

857,93
819,58
819,34
817,48
759,90
689,48

672,53

655,47
607,70
607,60
586,98
580,66
545,41
515,89
497,26

483,69

448,20
440,25
433,47
432,68

432,21

419,89
415,78
368,39
332,62

326,80

321,10

318,86

310,88
293,94
287,76
271,39
240,25
237,15
225,39

223,11

857,93
819,58
819,34
817,48
759,90
689,48

672,53

655,47
607,70
607,60
586,98
580,66
545,41
515,89
497,26

483,69

448,20
440,25
433,47
432,68

432,21

419,89
415,78
368,39
332,62

326,80

321,10

318,86

310,88
293,94
287,76
271,39
240,25
237,15
225,39

223,11

0,33%
0,31%
0,31%
0,31%
0,29%
0,26%

0,26%

0,25%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,19%

0,19%

0,17%
0,17%
0,17%
0,17%

0,17%

0,16%
0,16%
0,14%
0,13%

0,13%

0,12%

0,12%

0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%

0,09%

239.874,14
240.693,72
241.513,06
242.330,54
243.090,44
243.779,92

244.452,45

245.107,91
245.715,62
246.323,22
246.910,20
247.490,86
248.036,28
248.552,17
249.049,43

249.533,11

249.981,31
250.421,57
250.855,04
251.287,73

251.719,94

252.139,83
252.555,61
252.923,99
253.256,62

253.583,42

253.904,52

254.223,38

254.534,26
254.828,21
255.115,97
255.387,36
255.627,61
255.864,76
256.090,14

256.313,25

91,79%
92,10%
92,42%
92,73%
93,02%
93,29%

93,54%

93,79%
94,03%
94,26%
94,48%
94,71%
94,91%
95,11%
95,30%

95,49%

95,66%
95,83%
95,99%
96,16%

96,32%

96,48%
96,64%
96,78%
96,91%

97,04%

97,16%

97,28%

97,40%
97,51%
97,62%
97,73%
97,82%
97,91%
98,00%

98,08%



13874 EMOP
00038112 SINAPI
2378 ORSE
00043491 SINAPI
036556 SBC

MATED- SETOP
19587

941 ORSE
006358 SBC
00043059 SINAPI
00004230 SINAPI

00002446 SINAPI
MATED- SETOP
19506

MATED- SETOP
18324

MATED- SETOP
18325
00000370 SINAPI
6612 ORSE
00043467 SINAPI
00004721 SINAPI

00001573 SINAPI

05565 EMOP
9705 ORSE

00000123 SINAPI

10517 ORSE
00037666 SINAPI

00001571 SINAPI

E00868 SEDOP

3455 AGETOP
CIVIL

20060 EMOP
11998 EMOP

MATCO- SETOP
31740
00001570 SINAPI

MATCO- SETOP
31737
D00544 SEDOP

SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA
100X50MM (LARGURA X ABA)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
Vale transporte un

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4"

TALA RETA (TRATAMENTO: PRE—ZINCADOlQUANTIDADE DE FUROS: 4|
CHAPA: N°18|MEDIDA: 38MM|APLICACAO: EMENDA PARA PERFILADO)

Fardamento com mangas curta un
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 NBR6323
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICACAO: ELETROCALHA E PERFILADO|
CABECA: LENTILHA|MATERIAL: INOX| ACABAMENTO: CROMADO| BITOLA:
1/4"(6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]|PESO/100PC: 0, 541KG)

PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AGO| DIAMETRO : 6,35MM [1/4"]|
PESO/100PC : 0,320 KG)

ARRUELA LISA REDONDA ( DIAMETRO 6,35MM (1/4")| PESO/100PG: 0,204
KG)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Té horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE 1/4",
DE (30X20)MM
Tala plana perfurada 50mm

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Curva horizontal 38 x 38mm para eletrocalha perfurada metalica
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,
100X50MM, PRE-ZINCADA

ASSITENCIA MEDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ALIMENTAGAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material
Material
Material
Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente

Material

Material

Servigos
Mao de Obra

Material

Material
Material
Méao de Obra
Material
Material

Material

Material

Material

UN
UN

un

UN

un

un

KG

un

un

un

UN

UN

un

G

UN

un

un

UN
hora

UN

hora

un

Cmdo CMA/42 CTA

78,0552000
26,0000000
42,0742623
120,2567731
50,0000000

82,8233251

0,7997866
3,7840000
12,1120229
4,1220300

9,7900000

496,9400000

828,2333251
828,2333251
0,8431927
11,0000000
120,2567731
0,2813419

48,0000000

1,5587600
62,0000000

9,0726480

0,2132764
2,8806921

49,0000000

4,0000000
8,0000000
2,5000000
5,0000000
40,0000000

57,0000000

27,0000000

16,0000000

Cmdo CMA/42 CTA
Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

2,84
7,55
4,50
1,33
3,17

1,89

190,35
34,00
10,60
30,98

12,38

0,23

0,13
0,11
99,00
6,99
0,61
258,64

1,50

42,76
1,05

7.1

300,00

21,46

14,93
7,39
23,16
11,44
1,41

0,97

2,00

3,20

221,68
196,30
189,33
159,94
158,50

156,54

152,24
128,66
128,39
127,70

121,20

115,19

108,50
91,77
83,48
76,89
73,36
72,77

72,00

66,65
65,10

64,51

63,98
61,82

61,74

59,72
59,12
57,90
57,20
56,40

55,29

54,00

51,20

221,68
196,30
189,33
159,94
158,50

156,54

152,24
128,66
128,39
127,70

121,20

115,19

108,50
91,77
83,48
76,89
73,36
72,77

72,00

66,65
65,10

64,51

63,98
61,82

61,74

59,72
59,12
57,90
57,20
56,40

55,29

54,00

51,20

0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%

0,06%

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

256.534,93
256.731,23
256.920,57
257.080,51
257.239,01

257.395,54

257.547,78
257.676,44
257.804,83
257.932,53

258.053,73

258.168,92

258.277,42
258.369,18
258.452,66
258.529,55
258.602,91
258.675,67

258.747,67

258.814,33
258.879,43

258.943,93

259.007,92
259.069,73

259.131,47

259.191,19
259.250,31
259.308,21
259.365,41
259.421,81

259.477,10

259.531,10

259.582,30

98,17%
98,24%
98,31%
98,37%
98,44%

98,50%

98,55%
98,60%
98,65%
98,70%

98,75%

98,79%

98,83%
98,87%
98,90%
98,93%
98,96%
98,99%

99,01%

99,04%
99,06%

99,09%

99,11%
99,14%

99,16%

99,18%
99,21%
99,23%
99,25%
99,27%

99,29%

99,31%

99,33%



00001580 SINAPI

00043489 SINAPI
00000378 SINAPI
E00877 SEDOP
20132 EMOP
047571 SBC
D00545 SEDOP
00037373 SINAPI

00001358 SINAPI

00043465 SINAPI
00001214 SINAPI
10362 ORSE
07641 EMOP
ORSE
00012893/SI
05568 EMOP
00004222 SINAPI
00004221 SINAPI
MATED- SETOP
13098
3457 AGETOP
CIVIL
MATCO- SETOP
27504
D00546 SEDOP
10599 ORSE
00038101 SINAPI
D00547 SEDOP
MATCO- SETOP

27500
ORSE
00012892/SI
MO243600 SEDOP
MATCO- SETOP
31736
MATCO- SETOP
27505
10596 ORSE

00001575 SINAPI

00000367 SINAPI
00038102 SINAPI
MO247000 SEDOP

00001574 SINAPI

ORSE
00002711/SI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material
COLETADO CAIXA)

ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra
Tampa de encaixe para curva 900, horizontal,100mm zincada para Material
eletrocalhametélica

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Méo de Obra
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x50mm CHAPA 20 Material
Parafuso diametro 1/4" Material
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E =

17 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra
Seguro de vida e acidente em grupo un Servigos

ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4 " Equipamento para Aquisi¢éo
Permanente

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material

PORCA ALTA, DE 1/4" Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

GASOLINA COMUM Material

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material
SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR Material

PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE  Material
FORMATO: A1[IMPRESSAO: COLORIDA)

Arruela de 1/4" Material
Protetor solar fps 30 com 120ml un Material
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material
Porca sextavada diametro 1/4" Material

PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE  Material
FORMATO: A1[IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material
ELETRICISTA Mao de Obra
EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES)

PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE  Material
FORMATO: A1[IMPRESSAO: PRETO/BRANCO)

Protetor auricular un Material

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material
SEM TRANSPORTE)

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material
AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara Material

UN

un

UN

un

m?

un

UN

par

UN

hora

un

un

un

un

UN

un

un

par

hora

un

un

UN

UN

UN

un

Cmdo CMA/42 CTA

6,0000000

38,4554317
2,2802306
5,0000000
2,5000000
1,0000000

64,0000000

882,8811527

0,5810851

38,4554317
1,7106788
2,3993596

311,7520000
0,3983333
311,7520000
3,7940067
3,7015836
489,1541617
4,0000000
2,0000000

64,0000000
0,9597438
2,0000000

64,0000000
1,0000000
1,2263394
0,8833200

40,0000000
4,0000000
2,3993596

6,0000000

0,1131180
1,0000000
0,8833200

6,0000000

0,0501991

Cmdo CMA/42 CTA
Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

8,02

1,24
18,78
8,47
16,75
41,50
0,56
0,04

57,93

0,82
17,66
12,54

0,09
64,80

0,08

6,36

6,32

0,04

4,86

9,10

0,27
18,00

8,59

0,24
15,00
12,15
16,41

0,36

3,13

4,90

1,93

100,29
10,99
11,89

1,62

184,00

48,12

47,68
42,82
42,35
41,88
41,50
35,84
35,32

33,66

31,53
30,21
30,09
28,74
25,81
24,94
24,13
23,39
19,57
19,44
18,20
17,28
17,28
17,18
15,36
15,00
14,90
14,50
14,40
12,52
11,76

11,58

11,34
10,99
10,50

9,72

9,24

48,12

47,68
42,82
42,35
41,88
41,50
35,84
35,32

33,66

31,53
30,21
30,09
28,74
25,81
24,94
24,13
23,39
19,57
19,44
18,20
17,28
17,28
17,18
15,36
15,00
14,90
14,50
14,40
12,52
11,76

11,58

11,34
10,99
10,50

9,72

9,24

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

259.630,42

259.678,11
259.720,93
259.763,28
259.805,16
259.846,66
259.882,50
259.917,81

259.951,47

259.983,01
260.013,22
260.043,31
260.072,05
260.097,86
260.122,80
260.146,93
260.170,33
260.189,89
260.209,33
260.227,53
260.244,81
260.262,09
260.279,27
260.294,63
260.309,63
260.324,53
260.339,02
260.353,42
260.365,94
260.377,70

260.389,28

260.400,62
260.411,61
260.422,12

260.431,84

260.441,07

99,35%

99,37%
99,39%
99,40%
99,42%
99,43%
99,45%
99,46%

99,47%

99,49%
99,50%
99,51%
99,52%
99,53%
99,54%
99,55%
99,56%
99,56%
99,57%
99,58%
99,59%
99,59%
99,60%
99,60%
99,61%
99,62%
99,62%
99,63%
99,63%
99,64%

99,64%

99,65%
99,65%
99,65%

99,66%

99,66%



11241 ORSE
00043132 SINAPI

00037758 SINAPI

003420 SBC

00039017 SINAPI

00013458 SINAPI

00036531 SINAPI

MATCO- SETOP
31738
MATCO- SETOP
27502
00038094 SINAPI
00043488 SINAPI
EC373700 SEDOP
00006114 SINAPI
00004234 SINAPI
00006117 SINAPI
00013896 SINAPI

3454 AGETOP
CIVIL

ORSE
00012895/SI

00038099 SINAPI
00004093 SINAPI
00043483 SINAPI
1651 ORSE
11240 ORSE
00020247 SINAPI
00002705 SINAPI
00004517 SINAPI
EC373720 SEDOP
EC434840 SEDOP

MATCO- SETOP
27506

ORSE
00012894/SI
10788 ORSE

EC373710 SEDOP
10579 ORSE

EC434600 SEDOP

Alicate volt-amperimetro un

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Oculos branco protegao pr

Alicate com isolamento un
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FOTOCOPIA/XEROX (IMPRESSAO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO:
OPACOITIPO DE FORMATO: A4)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Pa quadrada un
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADOCAIXA)

Chave de fenda chata 30 cm un

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Material

Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente

Material

Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente

Material
Material
Material
Material
Outros

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Equipamento para Aquisi¢éo
Permanente
Material

Material

Material

Mao de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un

KG

UN

UN

UN

UN

hora

un

UN

UN

un

un

UN

pr
un
KG

KWH

un

un

un

Cmdo CMA/42 CTA

0,0564391
0,2829912

0,0000125

10,7000000

31,8761276

0,0004978

0,0000162

40,0000000
1,0000000
2,0000000
7,2061519
1,7000000
0,3716273
0,1760067
0,3421357
0,0014068
1,0000000
0,3199146

2,0000000

0,1117108
2,0185200
0,4265528
0,0564391
0,1209978
2,6716923
1,8835706
1,7000000
1,7000000
10,0000000
0,1066382
0,0501991
1,7000000
0,0564391

1,7000000

Cmdo CMA/42 CTA
Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

163,00
31,50

710.806,66

0,67

0,22

13.981,04

419.817,04

0,17
6,78
3,20
0,86
3,47

15,16
31,84
15,16

3.202,60

4,48
13,50

1,66

28,24
1,43
6,35

47,69

21,96
0,98
1,33
1,34
1,20
0,19

17,55

36,90

26,89

0,85

9,20
8,91

8,89

717

7,01

6,96

6,80

6,80
6,78
6,40
6,20
5,90
5,63
5,60
5,19
4,51
4,48
4,32

3,32

3,15
2,89
2,71
2,69
2,66
2,62
2,51
2,28
2,04
1,90
1,87

1,85

1,52

1,45

9,20
8,91

8,89

7,17|

7,01

6,96

6,80

6,80
6,78
6,40
6,20
5,90
5,63
5,60
5,19
4,51
4,48
4,32

3,32

3,15
2,89
2,71
2,69
2,66
2,62
2,51
2,28
2,04
1,90
1,87

1,85

1,52

1,45

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

260.450,27
260.459,19

260.468,07

260.475,24

260.482,25

260.489,21

260.496,02

260.502,82
260.509,60
260.516,00
260.522,19
260.528,09
260.533,73
260.539,33
260.544,52
260.549,02
260.553,50
260.557,82

260.561,14

260.564,30
260.567,18
260.569,89
260.572,58
260.575,24
260.577,86
260.580,36
260.582,64
260.584,68
260.586,58
260.588,45
260.590,30
260.592,00
260.593,52

260.594,97

99,66%
99,67%

99,67%

99,67%

99,68%

99,68%

99,68%

99,68%
99,69%
99,69%
99,69%
99,69%
99,70%
99,70%
99,70%
99,70%
99,70%
99,71%

99,71%

99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,72%
99,72%
99,72%
99,72%
99,72%
99,72%

99,72%



4728 ORSE

00036397 SINAPI

00037736 SINAPI

00043459 SINAPI

00010535 SINAPI

11242 ORSE
MATCO- SETOP
31739
4729 ORSE
MATCO- SETOP
33052
MATCO- SETOP
27503
00002692 SINAPI
00043464 SINAPI
EC373730 SEDOP

00014618 SINAPI

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Chave inglesa 12" un

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Marreta 1 kg com cabo un

TRANSPORTE - CUSTO DIARIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENCADERNACAO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA
CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material

Equipamento para Aquisicdo
Permanente

Equipamento para Aquisi¢édo
Permanente
Equipamento

Equipamento

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

govb

Cmdo CMA/42 CTA

un 0,0752987
UN 0,0000652
UN 0,0000153
H 2,0185200
UN 0,0001989
un 0,0282196
hora 40,0000000
un 0,0250996
un 0,0810000
un 0,1000000
L 0,0250664
H 7,2061519
h 1,7000000
UN 0,0000361

Documento assinado digitalmente

KALINY DE LIMA CARDOSO
Data: 26/07/2024 11:08:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

18,58 1,40 1,40 0,00% 260.596,37
20.135,59 1,31 1,31 0,00% 260.597,68
82.950,00 1,27 1,27 0,00% 260.598,95

0,49 0,99 0,99 0,00% 260.599,94
4.950,00 0,98 0,98 0,00% 260.600,92
34,00 0,96 0,96 0,00% 260.601,88
0,02 0,80 0,80 0,00% 260.602,68
31,50 0,79 0,79 0,00% 260.603,47
9,00 0,73 0,73 0,00% 260.604,20
3,60 0,36 0,36 0,00% 260.604,56
6,83 0,17 0,17 0,00% 260.604,73
0,01 0,07 0,07 0,00% 260.604,80
0,04 0,07 0,07 0,00% 260.604,87
1.503,22 0,05 0,05 0,00% 260.604,93

Equipamento
Equipamento para Aquisi¢do Permanente
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragdo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

KALINY DE LIMA CARDOSO
Engenheira Eletricista - CREA-AM 0119083531

Cmdo CMA/42 CTA
Av Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra
CEP 69037-000 Manaus-AM

99,72%

99,72%

99,72%

99,72%

99,72%

99,72%
99,72%
99,72%
99,72%

99,72%

99,72%
99,72%
99,72%

99,72%

Totais por Tipo
R$ 7.102,03
R$ 4.123,89

R$ 53.278,01

R$ 189.611,27

R$ 1.451,41

R$ 35,32
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.003,01

261.327,51
58.093,10
319.420,61
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