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Estudo Teécnico Preliminar 10/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64076.008964/2023-08

2. Descricao da necessidade

2.1 O objeto da presente licitagdo é a prestacdo de servico de confecgdo e instalagdo de janela de aluminio
basculante 1,50x90cm com 5 folhas mdveis e 1 fixa com vidro mini boreal integral econ Astra brilhante,
cravada com rebite POP de didmetro de 1/8". Instalagdo e encaixe do produto no véo da parede e chumbagéo
da esquadria, caso necessario utilizagdo de contramarco, para o 24° Batalhdo de Infantaria de Selva conforme
descricdo abaixo:

2.2 O servico de instalagdo de janela de aluminio é marcadamente frequente e até mesmo rotineiro, embora,
normalmente imprevisiveis. Ndo had como prever com exatiddo qual serd a demanda e a possibilidade de
execucdo de servicos dentro do periodo de vigéncia das atas, pois dependera da correlagdo entre o recurso que
sera disponibilizado e a criticidade da situacao de determinadas janelas, priorizando as que estiverem em maior
estado de deterioracao.

2.3. Por légico, da mesma forma que pode ocorrer demanda por servigo em mais de uma oportunidade para um
mesmo local durante um ano, pode ndo ocorrer demanda de servigo algum devido a restricdes orcamentarias.

2.4. Para que haja eficiéncia e funcionalidade das edificacOes, estas necessitam de manutencdo constante e
periddica, muitas vezes de maneira corretiva e em carater emergencial, de modo que seja mantido o uso seguro
da edificacdo, evitando grandes prejuizos e riscos ao patriménio e, por conseguinte e principalmente, aos seus
usuarios.

2.5. Deste modo, a eventual contratacdo deste servigo visa a atender necessidades subsididrias a atividade
finalistica do 24° Batalhdo de Infantaria de Selva.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
24° Batalhdo de Infantaria de Selva 2° Ten Claudiomiro CONSOLI

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 A empresa contratada deverd fornecer o material e realizar o servigo de instalacdo, tendo a capacidade
técnica comprovada para atender as especificidades das instalacoes do 24° BIS.

4.2 Nesse sentido, o objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e servicos comuns de que tratam
o Inciso XIII da Lei 14.133/21, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificacoes
usualmente encontradas no mercado.

4.2.1 Os servicos comuns licitados, objetos da presente contratacao, sdo considerados servigcos ndo continuos.
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4.2.2 Exigem-se materiais e servicos comuns cuja qualidade possa ser testemunhada pelo fiscal de contratacao
e /ou equipe de recebimento.

4.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto
e, ainda:

4.3.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢oes, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

4.3.2 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia.

4.3.3 Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

4.3.4 indicar preposto para representd-la durante a execucdo dos servigos.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Considera-se que para este objeto, a quantidade de fornecedores ndo é restrita uma vez que 0s pré-
requisitos exigidos, ndo limita a participacdo de vérios fornecedores.

5.2. Em atendimento a IN n° 65/2021, a pesquisa de precos foi realizada de forma combinada conforme o art.
5° da referida instrucdo, que trata dos parametros de pesquisa.

5.3. No entanto, durante a pesquisa de precos, verificamos que utilizar por base outras contratacdes nao seria
eficiente e seguro, uma vez que o padrao estabelecido de janela ndo foi encontrado de forma precisa, o que
interferiria no valor do objeto de forma especifica.

5.4. Ressalta-se que durante a elaboracdo da pesquisa, verificamos ainda que had uma divergéncia entre as
especificacdes disponiveis em outras contratacdo e nos portais da internet, demonstrando que a forma mais
eficiente de obter a cotagdo correta seria com empresas locais, que poderiam inclusive ver as janelas e os locais
em que os servicos seriam executados, podendo conferir um orcamento mais preciso.

5.5. Dessa forma, encontramos diversas empresas na cidade que realizam esse tipo de servico, obtendo 3
orcamentos para execucdo dos mesmos com fornecedores locais, o que demonstra que a solugao levantada é
possivel tecnicamente e vidvel economicamente.

5.6. As pesquisas de preco e as descri¢Ges dos itens permitem a participacdo de interessados no pais inteiro,
sem dificuldades relacionadas a limitacdo geografica, conquanto, devem ser adotadas medidas cautelosas
quanto a adjudicacdo dos itens a empresas de localidade diversa do Orgéo atendido, visando a reducdo ou
eliminacgdo dos riscos ao atendimento da necessidade de forma tempestiva, c

6. Descricdo da solucdao como um todo

6.1 O intuito do 24° Batalhdo de Infantaria de Selva em registrar os precos nesta licitacdo tem a finalidade de
selecionar a proposta mais vantajosa para esta Administracdo, atendendo os principios expressos da lei 14.133
/21, justificando a adogédo do Sistema de Registro de Pregos com o que esta estabelecido no Art. 3° do Decreto
n° 11.462/23, in verbis:

“Art. 3° O Sistema de Registro de Precos podera ser adotado nas seguintes hip6teses:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes;
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IT - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdao de entregas parceladas ou contratacdo de
servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou em
regime de tarefa;

IIT - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6érgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra
nacional ou da adesdo de que trata o § 2° do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracao.

6.2. Conforme preconiza o inciso I, as necessidades de contratacdo serdo frequentes conforme a
disponibilidade orcamentaria, em que serdo priorizadas as substituicdes das janelas que possuirem nivel mais
critico de deterioracdo.

6.3. Ressalta-se ainda que foram levantadas todas as janelas que existem na fachada do aquartelamento, pois
pretende-se realizar a execuc¢do da troca de todas para que fiquem no mesmo padrdo, no entanto, na hip6tese
de ndo ser disponivel o recurso total para troca de todas as janelas, serdo trocadas apenas as que comportarem
no orcamento e estiverem em situagdes mais criticas, o que também se enquadra na realidade do que apresenta
o Inciso V, supramencionado.

6.4. As contratagcdes deverdo ser feitas de acordo com as especificacdes no TR, e conforme as artes/ projetos
/especificacOes enviadas pelo 24 Batalhdo de Infantaria de Selva.

6.5. Deverdo ser atendidas as seguintes condi¢oes para a realizacdo da contratagao:

6.5.1 A ordem de contratacdo devera ser emitida a partir da efetivacdo da necessidade entre as janelas que
possuem pior condicdo fisica e a disponibilidade orcamentéria;

6.5.2 Apoés a emissdo da nota de empenho, a adjudicataria deverd ser convocada para aceitd-la ou assinar o
termo de contrato, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, sob pena de aplicacdo das sancoes
administrativas cabiveis;

6.5.3 Apds o aceite da nota de empenho ou da assinatura do termo de contrato, a contratada devera ter o prazo
inicial de ao menos 30 (trinta) dias corridos para realizar os servigos;

6.6. Nos termos do que dispde o Art. 11, da Segiio IT do Decreto 11.462, de 31 de margo de 2023, em que é definido que na
modalidade SRP, que foi escolhida por este érgdo, o critério de julgamento a ser adotado podera ser de menor preco ou maior
desconto, in verbis:

Art. 11. Serd adotado o critério de julgamento de menor preco ou de maior desconto sobre o preco estimado ou a tabela de
precos praticada no mercado.

6.6.1. Nestes termos, foi escolhida a adog@o do Critério de julgamento MENOR PRECO por item, uma vez que foi determinado
um valor estimativo com base em fornecedores que puderam apresentar precos cheios e completos variados para a confeccdo do
mesmo Servico.

6.6.2. Outro ponto que se destaca é que devido a especificidade do item, que serd confeccionado e instalado conforme as
peculiaridades do 24° BIS, ndo ha como utilizar com base uma tabela de precos como SINAPI ou outra, ndo sendo eficiente a
adogdo do maior desconto com base no orcamento estimado.

6.6.3. Nestes termos, a solu¢do mais adequada e que se mostrou mais eficiente e efetiva foi a adogdo do critério menor preco, ao
se verificar que no mercado, usualmente esta é a pratica adotada.

6.7. O valor total maximo a ser contratado ultrapassa os R$ 170.000,00 (sento e setenta mil reais), sendo o tinico item em parcela
consideravel.
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6.7.1. Cabe ressaltar que o objeto envolve um processo produtivo complexo, uma vez que os itens serdo produzidos em condi¢oes
e quantidades especificas para atender a demanda do 24° BIS, tanto em métricas e materiais.

6.7.2. Além da confeccdo do material adequada as necessidades da OM, ressalta-se que também caberd a empresa a
responsabilidade de instalacdo das janelas, demandando expertise da mesma, ao passo que as janelas compordo a fachada do 24°
BIS, uma referéncia cultural e histérica da cidade de S&o Luis - MA.

6.7.3. Ressalta-se que as instalagdes envolvem trabalho em altura, trabalho em situacdo de risco, operacdo de material aluminoso
e cortante (vidro), com caracteristicas de seguranga e técnicas especificas.

6.7.4. Com base no supracitado, devido a especificidade do objeto, é imperioso que a Administragdo publica afaste aventureiros
que ndo possuam capacidade de conclusdo do objeto, sem expertise, o que conferird sem duividas risco ao resultado util do
processo e até mesmo graves prejuizos irreparaveis, como a ndo execucdo do objeto ou mesmo o risco a vida e ao patrimonio,
sendo imprescindivel que se exija qualificacdo técnica minima para atestar que o fornecedor possui capacidade de execugdo do
objeto.

6.7.5. A este ponto, a administracdo ndo se prendera a valor de execucdo do objeto, mas sim as quantidades de objetos
executados, que sera colocado no Termo de Referéncia, sendo razodvel o niimero de ao menos 3 (trés) servicos de instalacao
com fornecimento de (janela ou porta ou parapeito ou corrimédo ou portdo ou objetos similares).

6.8. A qualificacdo econémico-financeira é necessaria, uma vez que o processo produtivo e a instalagdo envolve aporte de capital
da empresa selecionada, ao passo que antes mesmo de receber o pagamento da administracdo, a empresa devera produzir, o que
englobard todo o custo de matéria prima, técnica e mdo de obra para produgdo, apés isso, a mesma empresa realizara a instalagdo,
com custos de material, mao de obra, seguranca etc, para somente ap6s a liquidagdo a empresa receber seu pagamento.

6.8.1. Neste caso, envolvendo uma grande quantidade de janelas que podera ser confeccionada e instalada, é razoavel atestar que
a licitante terd condigdes de arcar com os custos de producdo e instalagdo, ocorrendo o risco de ser demandado que realize novos
servigos ainda no interim entre a finalizacdo de um servi¢o e o pagamento, devendo ter condi¢Oes financeiras de arcar com o
novo custo de producdo e instalacéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O levantamento das quantidades maximas levou em consideracdo a quantidade de janelas presentes na
fachada do 24° BIS, conforme apresentado no ANEXO I (projeto fachada do Batalhdo) que totaliza 171
janelas.

7.2. As quantidades méaximas presentes totalizam 240 metros quadrados que representam um total de 177
janelas, contudo, as janelas serdo manutenidas conforme a disponibilidade orcamentéaria e o grau de
deterioragcdo das mesmas, uma vez que todas as janelas possuem o mesmo padrdo de especificacdo, sendo este
o motivo do pregdo ter apenas um item na quantidade 240 metros.

7.3. Essas quantidades de 6 janelas a mais (8,1 m?) sdo uma margem de seguranca minima para eventuais
situacdes que possam ocorrer durante a vigéncia da Ata.

7.4. Como se verifica nas fotos, existem variados tipos de janelas, de madeira, de metal, com folhas maiores e
menores. Desta feita, a finalidade da licitagdo também é a uniformizacdo das janelas, como se pode observar
no ANEXO II (fotos de janelas), estas se encontram em estado de deterioracdo, bem como pode ser verificado
através das fotos do ANEXO II as localizagoes das janelas e como sdo as janelas atuais.

7.5. As especificagoes da janela tal como estd abaixo na descri¢do detalhada surge na necessidade de renovar
as que estdo deterioradas e possuem a mesma especificacdo, bem como substituir as de especificacdo diferente
para que fiquem todas iguais, sendo que ficardo todas de metal nas astes para que possuam maior durabilidade,
bem como verificou-se que uma maior quantidade de aberturas e folhas, conferiria uma maior circulagao.

7.6. Por se tratar de uma licitacdo na modalidade SRP, sera especificado no Termo de Referéncia a quantidade
maxima e minima de requisicdo, que dependera da disponibilidade orcamentéaria e das prioridades de troca
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com base no grau de deterioracdo. Neste sentido, a quantidade minima a ser declarada é 1,35 m? que
representam as dimensdes de uma tnica janela inteira, enquanto que o total de de 240 m? representa 177
janelas.

7.7. Considerando as necessidades do 24° Batalhdo de Infantaria de Selva, foi realizado levantamento das
quantidades apresentadas a seguir:

Item Descricao detalhada Unid Qtde

Servico de Confeccéo e Instalacdo de Janela de
aluminio basculante 1,50x90cm com 5 folhas méveid
e 1 fixa com vidro mini boreal integral econ Astra Confeccéo e
01 brilhante, cravada com rebite POP de diametro de 1{ instalagdo da 240
/8". Instalacio e encaixe do produto no v3o da parede| janela(m?)
e chumbaco da esquadria, caso necessario utilizagdo
de contramarco.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 172.303,20

8.1. O custo estimado para a contratacdo é de R$ 172.303,20 (cento e setenta e dois mil trezentos e trés reais e
vinte centavos) para 240 m?.

8.1.1. O valor unitario do metro quadrado com base nos orcamentos é de R$ 717,93 (setecentos e dezessete
reais e noventa e trés).

8.2. Durante as solicitagdes para os fornecedores, os mesmos enviaram por metro quadrado de confeccdo,
justificando que no mercado local esta é a forma pratica de execugdo de tais servicos, ou seja, realizar a
medida e or¢ar com base na metragem quadrada e nos insumos.

8.3. Para chegar ao custo final da contratacdo foi utilizado pelo setor requisitante e pelos elementos técnicos os
atributos da IN 65/2021, principalmente no que concerne a pesquisa de precos com fornecedores locais.

8.4.1. Ao verificarmos as pesquisas através do painel de precos e de contratagdes de outros érgaos verificamos
que havia um distanciamento entre a necessidade do 24° BIS e os objetos j4 licitados, principalmente em itens
bésicos como as medig¢des, o que ndo permitiria fazer um orcamento preciso.

8.2.2. Neste sentido, buscou-se a possibilidade de orcamento na internet, que ndo foi eficiente pelos mesmos
motivos do item anterior.

8.2.3. Adotou-se entdo como solugdo a pesquisa de preco com fornecedores locais que tiveram inclusive
acesso ao 24° BIS para fazer o orcamento, o que permitiu que a pesquise refletisse de forma mais fidedigna a
realidade da necessidade.

8.3. O relatério de pesquisa de precos juntamente aos orcamentos das empresas estdo presentes na fase interna
do processo.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A solugdo se constituird de apenas um item com na quantidade de 240 m? de confeccdo e instalacdo de
janelas, sendo imposto no Termo de Referéncia que a quantidade minima de demanda serd de 1,35 m?2
(metragem de uma janela) ndo havendo possibilidade de parcela-los.

9.2. Ressalta-se que se trata de uma contratacdo de servicos comuns, desta feita, o valor do item tende a ser
menor a medida que aumentam os quantitativos solicitados, neste sentido, serd apenas um item com a
quantidade de contratagdo maxima de 240 metros quadrados e minima de 1,35 metros quadrados por
contratagdo.

9.3. O ndo parcelamento da solu¢do ndo prejudicara o sucesso da contratacdo, uma vez que se trata de um
Unico item.

9.4. Entendemos que dividir a licitacdo que constitui o0 mesmo objeto em varios itens podera gerar problemas
como pregos muito diferentes entre fornecedores, gerenciamento dificultado da ata, perda de economia de
escala e até mesmo padrdes diferentes de janelas com relacdo a tonalidade dos vidros que serdo fornecidos,
uma vez que é algo comum na producao de vidro e aluminio tonalidades levemente mais fortes ou mais fracas.

9.5. Ressalta-se ainda que o objeto ndo sera divisivel, e levando em consideracdo o mercado fornecedor, a
contratacdo ndo podera ser parcelada, assegurando-se e a viabilidade técnica e econdmica, a ndo ocorréncia de
perda de economia de escala, bem como o melhor aproveitamento do mercado e a ampliacdo da
competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
10.1. Nao hé contratagdes que guardam relagdo/afinidade com o objeto da contratacdo pretendida.

10.2. Verificou-se que a solugdo de realizacdo da instalacdo jd com a confeccdo da janela e todos os materiais
atinentes ao servico conferiria maior eficiéncia, uma vez que um processo licitatério demora até 3 meses para
ser concluido, o que poderia fazer com que licitacGes correlatas ndo ficassem prontas ao mesmo tempo,
fazendo com que a entrega do objeto fosse retardada.

10.3. Outro ponto que se verificou, foi que os recursos sdo descentralizados em naturezas das despesas
distintos, o que poderia retardar ou até mesmo impossibilitar que os itens fossem entregues e utilizados juntos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual da Unidade militar, bem como no plano de
gestdo do Setor de Almoxarifado. (https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web
/artefatos/lista/DFD#meusitens).

11.2. No ANEXO III (DFD 03/2024) podera ser verificado o DFD cadastrado no Plano de Gerenciamento de
Contratacdes que esta publicado no PNCP, conforme link: https://pncp.gov.br/app/pca/00394452000103/2024
/80.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Garantir a estrutura necessaria para o funcionamento das atividades do 24° BIS, mantendo a salubridade e
adequacao das instalacGes utilizadas pelos militares.
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12.2. Manter a seguranga das instalacdes e os equipamentos que ficam dentro das se¢des, que constantemente
vem ficando alagadas.

12.3. Revitalizacdo e valorizacdo do patrimonio ptblico com a substituicdo das janelas e ajuste da fachada do
24° BIS.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 A gestdo do item serd realizada através do controle da emissdo da nota de empenho, do recebimento da
nota de empenho pelo fornecedor, bem como do acompanhamento das entrega, o que serd realizado pelo
servidor da 4rea requisitante.

13.2. O almoxarifado deverd elaborar um cronograma de execugdo para que as janelas mais deterioradas sejam
substituidas de acordo com a prioridade e grau de deterioracdo alinhados a disponibilidade or¢camentaria.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Visando mitigar os impactos ambientais decorrentes das contratagdes oriundas do presente registro de
precos, a contratada devera adotar os quesitos indispensaveis e necessarios a boa execucao contratual, tendo
em vista a necessidade de sustentabilidade das atividades contratadas.

14.2 A contratada devera adotar praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, quando couber, de
acordo com os normativos vigentes, como: IN n° 05/2017 e IN n° 01/2010 do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, e a lei de Licitaces; Decreto n°® 7.746/2012 e suas alteracdes (Decreto N° 9.178/2017),
na Lei 12.305/10 - Politica Nacional de Residuos Soélidos, na Instru¢do Normativa SLTI/MP N° 01, de 2010,
Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU, legislacdes ambientais no que couber durante a realizacao
das manutencdes. Nesse sentido, segundo critérios de sustentabilidade ambiental a empresa contratada deve
adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, quando couber.

14.3 O fornecimento dos produtos devera atender, no minimo, os seguintes critérios de sustentabilidade:

14.3.1 Devem atender a diretiva RoHS e possuir o certificado atestando que ndo contém substancias perigosas
em concentracdo acima da recomendada em atendimento ao disposto no Art. 5°, inciso IV da Instrucdo
Normativa 01/2010 da SLTT;

14.3.2 Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis como embalagens ou quaisquer outros residuos
provenientes da execucdo dos servigos. Os residuos deverdo ser encaminhados a area responsavel pela coleta e
descarte de materiais reciclaveis da CONTRATANTE, em atendimento ao disposto no Art. 6°, inciso VI, da
Instrucdao Normativa 01/2010 da SLTI;

14.3.3 Os bens/materiais devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2. 14.4.4 Os materiais e pecas empregados nao
devem conter substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cAdmio
(Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo mostra-se possivel tecnicamente e
fundamentadamente necessdaria. Diante o exposto, declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BRENO GABRIEL PASSINHO ITHAMAR

Membro da comissao de contratacao

CLAUDIOMIRO CONSOLI

Integrante Requisitante

ANTONIO FELIX BEZERRA FILHO

Integrante técnico

MARCO ANTONIO MENDES DE MATOS

Integrante técnico

BRUNO KREPKE LEIROS PEIXOTO
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Autoridade competente
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - 08 - Quantidade de janelas pregéo (4).pdf (112.61 KB)
® Anexo II - Imagens das janelas na fachada.pdf (747.89 KB)
® Anexo IIT - DFD3_2024- Servigo de confeccdo e instalagdo de janela de aluminio-1.pdf (59.71 KB)
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Anexo I - 08 - Quantidade de janelas pregao (4).pdf



FACHADA DO 24° BIS
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Janelas por Blocos
Bloco 01 - 15 Para calculo: 1 janela mede 1,50X0,90 = 1,35 m2
Bloco 02 - 12 Total de janelas: 171X1,35 m2 = 230,85 m2
Bloco 03 - 54
Bloco 04 - 09 Na fachada temos janelas de:
Bloco 05 - 54 Aluminio - 126X1,35 = 170,10 m2
Bloco 06 - 12 Madeira - 45X1,35 = 60,75m2
Bloco 07 - 15

Total -171
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Anexo II - Imagens das janelas na fachada.pdf
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Anexo III - DFD3_2024- Servico de confeccao e instalacao
de janela de aluminio-1.pdf



(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagao da Demanda: 3/2024

1. Informagdes Basicas

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG
Setor de Almoxarifado 29/02/2024 00:00 160105
Descricao sucinta do objeto

Editado por
CLAUDIOMIRO CONSOLI

O objeto é a prestacdo de servigo de confecgao e instalagdo de janela de aluminio basculante

2. Justificativa de necessidade

Garantir a estrutura necessaria para o funcionamento das atividades do 24° BIS, mantendo a salubridade e adequacéo das instala¢des utilizadas
pelos militares.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do itemGrupo Descri¢édo Qtd  Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 SERVICOS DE INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / 240,00717,93 172.303,20
INSTALACAO PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

CLAUDIOMIRO CONSOLI

Chefe do Almoxarifado

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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