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Estudo Teécnico Preliminar 31/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64261.013313/2024-15

2. Descricao da necessidade
A contratagdo de servico terceirizado para manutencdo de bens iméveis tem por objetivo a contratacdo da Adequacdo dos

Dormitérios do Hotel de Transito AD3-Cruz Alta-RS com adequagdo do Layout, novos revestimentos proporcionando maior
funcionalidade nos ambientes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
HOTEL DE TRANSITO 2° Sgt R1 Valdir Luis MIHL Frehlich
HOTEL DE TRANSITO 2° Sgt R1 Valdir Luis MIHL Frehlich

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratagdo se trata de contrato de empreitada por preco unitério, devido a execucdo da adequacdo certa e determinada, sob a
direcdo e a responsabilidade do construtor, mediante as condig¢des ajustadas com a administragdo, conforme descrito no Projeto
Baésico e no Edital.

5. Levantamento de Mercado

a. 1. Par8metro |: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil (SINAPI), conforme prevé o art.
3°, caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013.

b. 2. Parametro I1: Painel de Pregos, disponivel no endereco eletrdnico http://painel deprecos.planejamento.gov.br, a partir
dosfiltros: ano da contratac&o, unidade de fornecimento, UASG, modalidade de contratacdo, especificagdo do servigo.

c. 3. Parametro l11: contratagBes similares de outros entes pblicos, em execucdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta)
dias anteriores a data da pesquisa de pregos.

d. 4. Par@metro IV: pesquisa publicada em sitio eletrénico especializado. Neste caso, cita-se 0 banco de dados do
Informativo SBC, que é assinado pela Diretoria de Obras Militares (DOM) e ORSE (composi¢Bes adaptadas) que realiza
uma ampla pesquisa de pregos e atualiza os valores de insumos e de composi ¢des mensal mente, com fundamento no art.
6°, do Decreto n° 7.983/13.

e. 5. Parametro V: pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se diferenciem em mais de 180
(cento e oitenta) dias.

Diante dos argumentos supramencionados e tendo como referéncia o Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece

regras e critérios para elaboragéo do or¢camento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Uni&o, e da outras providéncias, contratagdo esta baseada nos parametros|, IV e V.

6. Descricao da solucdao como um todo

A relacdo dos trabal hos a serem executados para o servigo especializado esta descrita nas Especificagdes Técnicas N° 009/2024,
no Projeto Bésico e Orgamento Descritivo.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Descrico detalhada da solucéo escolhida

Todos os critérios e detalhes da solugao escolhida estéo descrita nas Especificagdes Técnicas N° 009/2024, no Projeto Bésico e
Orgamento Descritivo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 62.901,30

O valor or¢ado para contratagdo € de R$ 62.901,30 (Sessenta e dois mil novecentos e um reais e trinta centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o ha parcelamento da licitagdo devido ao objeto desta licitagdo estar englobado em apenas um item, o que acarretaria num
custo maior a administragdo no que se refere a contratagdo de uma empresa em vez de duas, o0 que ndo respeitaria o principio de
economicidade. A separagdo das fases em itens também dificultara a coordenacdo das atividades relacionadas, ja como um Unico
item a administragdo é beneficiada com a gestéo do contrato sendo feita a um Unico mantenedor dos servicos, propiciando
agilidade naresolucdo de problemas contratuais.

E embora o parcelamento seja a regra, neste caso especifico a contratagdo em um Unico item é necessaria, pois um Servigo
prestado por um Unico contratado proporciona uma gestdo centralizada do contrato, melhor gestéo dos servicos, menor gasto de
tempo e pessoal envolvido, observando-se o principio da eficiéncia - art. 37, caput, Constituicdo Federal. Assim busca-se sempre
uma solucdo mais vantajosa para a administragdo, tomando medidas para evitar comprometimento do resultado, considerando
gue o objetivo maximo da contratacdo € o atendimento de uma necessidade da administragdo da forma mais eficiente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
No prazo de 05 (cinco) dias antes do inicio da contratag8o, serdo providenciadas as seguintes adequacoes:

a. 1. Administrativa e pessoal:
A empresa devera entregar a administragdo a Relagdo de trabalhadores constantes do Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informagdes a Previdéncia Socia (SEFIP), contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho,
ndmeros da carteira de identidade (RG) e dainscricéo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), dos empregados que terdio acesso a

obra.

Caso hgja alteragdo na relagdo de trabalhadores apresentada, o Fiscal de Contrato devera ser comunicado com, no minimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia.

b. 1. Fisicaseestruturais:

Definir as éreas que a empresa devera utilizar para colocar seus materiais, locais por onde devera transitar e quais os horarios, de
modo a ndo comprometer a rotina e a seguranca da Unidade.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Apbs este estudo preliminar conclui-se que, se faz necessario a contratacdo de uma empresa especializada na prestagcdo de
servigos para a dos Dormitorios do Hotel de Transito da AD3 Cruz Alta-RS, com fornecimento de material/equipamento e méo
de obra. A empresa especializada devera ter como base a planilha analitica (Orcamento Descritivo), Projeto Basico e devem
seguir as especificaces dos materiais conforme a EspecificagGes Técnicas N° 009/2024, mediante o regime empreitada por

preco unitario, para a garantia do desempenho e qualidade dos servigos prestados e melhor aproveitamento dos recursos humanos
efinanceiros disponiveis.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Melhoria nas condi¢Ges ergonomicas para os usuarios.

13. Providencias a serem Adotadas

Execugdo do servico de forma indireta.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao relacionado a impacto algum ambiental.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Porjeto segue de acordo com o orcamento apresentado.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documente assinado digitalmente

b VALDIR LUIS MIHL FREHLICH
g » Data: 21/08/2024 08:35:03-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALDIR LUIS MIHL FREHLICH
Equipe de apoio
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