
RM: 8ª RM

MÊS REF: JUL 2024

Não Desonerado Desonerado Não Desonerado Desonerado

AC Administração Central 4,00 4,00 3,45 3,45

G + S Garantia + Seguros 0,80 0,80 0,48 0,48

R Risco 1,27 1,27 0,85 0,85

DF Despesas Financeiras 1,23 1,23 0,85 0,85

L Lucro 7,39 7,40 5,11 5,11

CO COFINS (3,00%) 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS PIS (0,65%) 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS ISS 0,73 0,70                                         -                                           -   

CPRB CPRB                                         -   4,50                                         -   4,50

BDI (%): 20,60 26,52 15,28 20,93

Fórmula adotada (Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário):

Onde:

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
Conforme (%) Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (%) Acór-

dão TCU 2.622/2013 - Plenário

OBRA: Instalação de infraestrutura elétrica em baixa tensão para conexão de gerador de energia elétrica existente de 275 kVA a fim de 

atender as instalações do Quartel General Integrado em Belém-PA, com fornecimento de materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva. Área Equivalente (m²):

Projeto nº: 

OM: Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar

LOCAL: BELÉM - PA

COMPOSIÇÃO DO BDI

Belém-PA, 25 de julho de 2024.

Passo 1 Passo 1

Totais por Tipo Totais por Tipo

Equipamento R$ 849,28 Equipamento R$ 849,32

Equipamento para 

Aquisição 

Permanente

R$ 0,00 Equipamento para 

Aquisição 

Permanente

R$ 0,00

Mão de Obra R$ 12.733,86 Mão de Obra R$ 13.630,83

Material R$ 100.685,72 Material R$ 100.689,96

Serviços R$ 422,48 Serviços R$ 422,50

Taxas R$ 273,49 Taxas R$ 273,50

Administração R$ 0,00 Administração R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00 Aluguel R$ 0,00

Verba R$ 0,00 Verba R$ 0,00

Transporte R$ 0,00 Transporte R$ 0,00

Franquia R$ 0,00 Franquia R$ 0,00

Outros R$ 2.100,65 Outros R$ 2.100,74

-R$                   -R$                   

Total sem BDI 117.065,49 Total sem BDI 117.966,85

Total do BDI -R$                   Total do BDI -R$                   

Total Geral 117.065,49 Total Geral 117.966,85

Passo 2 Passo 2

VTM  R$        100.685,72  VTM  R$        100.689,96 
VTO  R$        117.065,49  VTO  R$        117.966,85 

Passo 3 Passo 3

%MAT 86,01% %MAT 85,35%
Passo 4 Passo 4

BC ISS 13,99% BC ISS 14,65%

Passo 5 Passo 5

ISS Belém 5% ISS Belém 5%

Passo 6 Passo 6

ISS adicionado no BDI 0,70% ISS adicionado no BDI 0,73%

Cálculo iss desonerado cálculo iss não desonerado

_____________________________
RAFAEL MACIEL FERREIRA – 2º Ten

Engenheiro Eletricista – CREA RN 150936258-4
Adjunto da Seção de Planejamento Estratégico e Integração / CMN

___________________________________
VICENTE PEDRO NEGRÃO VIEIRA – 2º Ten
Engenheiro Civil – CREA RN 151112432-6 

Adjunto da Seção de Planejamento Estratégico e Integração / CMN
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