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Estudo Teécnico Preliminar 4/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricdo das Informacdes Basicas

2.1. Objeto: Contratagdo de empresa especializada de servicos comuns de engenharia inerentes a manutengdo predial
corretiva ou preventiva, com fornecimento de material, conforme condicGes, quantidades, exigéncias e estimativas da
Escola Preparatdria de Cadetes do Exército e UG integrantes do GAL/11* Bda Inf Mec.

2.2. Na elaboracdo do presente Estudo, foram utilizadas as seguintes legislagdes:
a. Lei 14.133, de 01 de abril de 2021;
b. Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019;
c. Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 07 de julho de 2021;
d. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 05, de 25 de maio de 2017 (Estudos Técnicos Preliminares);
e. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
f. Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007;
g. Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor;
h. NR-6: Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;
i. NR-10: Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;
j. NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;
k. NR-23: Protecdo Contra Incéndios; e

1. ABNT NBR 16083:2012.

2.3. Aprendizado em contratagées anteriores: por meio das analises de contratagdes anteriores ndo se constitui em
bases confidveis para quantificar precisamente e com seguranca os quantitativos a serem contratados, para sanar essa
deficiéncia utilizou-se da experiéncia dos profissionais que operam nas respectivas Organiza¢des Militares, tendo por
fundamento a boa técnica da engenharia.

2.4. Natureza do objeto e modalidade de licitacao

2.4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica, no sistema de registro de
precos (SRP).

2.4.2. O servigo a ser contratado enquadra-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execugdo indireta é vedada.
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2.5. Vinculos entre a contratada e a administra¢do

2.5.1. A prestacao do servico ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

2.6. Vistoria

2.6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condicdes para
execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integrardo o Termo de Referéncia, podendo a
licitante realizar vistoria nas condi¢Ges abaixo:

2.6.1.1. A vistoria devera ser acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
quinta-feira, das 10 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (19) 3744-2036.

2.6.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo ptiblica;

2.6.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para o ato.

2.6.2. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pendrive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informacgoes relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta.

2.6.3. A vistoria ndo sera obrigatéria, devendo ao licitante que ndo queira realiza-la, formalizar
declaracdo de que tem pleno conhecimento das condigdes necessdrias para a prestacdao do servigo;

2.6.3.1. O modelo de vistoria estara disponivel no Edital e serd solicitado como documento
habilitatdrio da licitante.

2.6.4. As licitantes pretendentes terdo de arcar com as despesas de deslocamentos e hospedagem, ndo sendo
de nenhuma responsabilidade da EsPCEx o transporte, o alojamento, a alimentacdo ou ressarcimento
quaisquer valores desprendidos pelas empresas.

2.7. Controle e fiscalizacdao da execucao

2.7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo do servico, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante.

2.7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucado do servico e do contrato.

2.7.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios
previstos no Termo de Referéncia.

2.7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo do servigo devera ser
verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

2.7.5. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade

dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
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2.7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 117 da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas no Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto no Titulo IV, Capitulo I da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7.8. A fiscalizagdo técnica da execugdo dos servigos observard, no que couber, o Anexo VIII-A, IN SEGES
/MP n° 05/2017.

2.8. Subcontratacao

2.8.1. Conforme o art. 48, II, da LC n° 123/2006 (com a redacdo da LC n° 147/2014), bem como no art. 7°
do Decreto n° 8.538/2015, o 6rgdo deve avaliar a obrigatoriedade da licitante vencedora em subcontratar ME
/EPP. O primeiro ponto de destaque em relacdo a esse privilégio diz respeito as responsabilidades dos
particulares em face da administracdo. Muito embora exista a possibilidade de subcontratacdo de pequenos
empreendimentos, isso ndo configura uma cessdo de contratos, ou seja, a responsabilidade pelo
adimplemento contratual continua sendo do licitante que firmou contrato com o poder ptblico. Da leitura do
caput do art. 7° do Decreto n° 8.538/2015 é possivel extrair que a subcontratagdo, sendo possivel apenas
para contratagdo de servicos e obras. Além disso, trata-se, de uma discricionariedade conferida ao gestor
publico, diferentemente do que ocorre com as licitagcdes exclusivas e com as cotas de bens, que sdo
imposicoes legais sem qualquer margem de liberdade ao gestor. Entende-se que a decisdo de admitir a
subcontratacdo de ME e EPP constitui faculdade da Administragdo, autorizada pela LC n° 123/2006, no
exercicio de seu juizo de conveniéncia e oportunidade. Ademais, o TCU entende que esse tratamento
diferenciado apenas podera ser concedido quando:

“s existir regulamentagdo especifica na esfera legislativa para o ente no qual se insere o 6rgdo ou
entidade contratante;

« for expressamente pFEViSIO no ato convocatério;

« for vantajoso para a Administracdo e ndo representar prejuizo para o conjunto do objeto a ser
contratado;

* houver, no minimo, trés competidores que se enquadrem na condi¢do de microempresa ou empresa
de pequeno porte, sediada na regido ou no local da licitagdo, com capacidade para cumprir as
exigéncias do ato convocatorio;

* ndo se enquadrar nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitagdo previstos nos arts. 74 e 75 da
Lei n® 14.133/2021.”

2.8.2. Assim, o beneficio previsto no art. 48, III, da Lei Complementar n° 123/2006 ndo constitui regra,
podendo ndo ser admitido, conforme o caso. Dessa forma, no uso da discricionariedade conferida ao gestor
puiblico e buscando diminuir os riscos para a administragdo, ndo sera admitida a possibilidade da contratada
em subcontratar, seja ME/EPP ou empresas de grande porte.

2.8.3. Sera anexada justificativa nos autos do processo licitatério pela ndo aceitagdo da possibilidade de
subcontratagao.

2.9. Empresas reunidas em consorcio
2.9.1. Resolve-se pela ndo aceitagdo de empresas reunidas em consorcio, considerando o seguinte:

2.9.1.1. A formagdo de consércios acarreta risco da dominagdo do mercado, por meio de pactos de
eliminacdo de competigdo entre os empresarios. No campo de licitagdes, a formacdo de consércios
poderia reduzir o universo da disputa. O consércio poderia retratar uma composi¢do entre eventuais
interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordos para eliminar as
competicoes.
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2.9.1.2. E mais econdmico e conveniente ao ente ptiblico, na aquisicio de bens e prestacio de
servicos, a execucdo contratual com apenas uma empresa, estabelecendo um vinculo comercial muito
mais claro e de fécil trato, de modo a conjugar um menor preco e um melhor produto ou servigo,
assim bem como a facilitar a fiscalizacdo, cobranca e/ou execucdo contratual.

2.9.2. Serad anexada justificativa nos autos do processo licitatério pela ndo aceitacdo da possibilidade de
subcontratagdo.

2.10. Atividades de custeio

2.10.1. O Decreto n° 10.193 de 27 de dezembro de 2019, estabelece limites e instancias de governanga para
a contratacdo de bens e servigos e para a realizagdo de gastos com didrias e passagens, aplicaveis aos
orgdos, entidades e fundos do Poder Executivo Federal integrantes do orcamento fiscal e da Seguridade
Social, onde se destaca a previsdo contida em seu artigo 3°

2.10.2. A Portaria 249, de 13 de junho de 2012, ainda em vigor, que estabeleceu normas complementares
para o cumprimento do ja revogado Decreto 7.689/12, menciona em seu artigo 3° que as atividades de
custeio decorrem de contratagdes diretamente relacionadas as atividades comuns a todos os érgdos e
entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais.

2.10.3. A administracdo anexara aos autos do processo licitatério que os itens pretendidos para a licitacdo se
configuram como atividades de custeio nas hipé6teses da Portaria 249, de 13 de junho de 2012 e com
fundamento no Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019

2.11. Garantia da execucdo:

2.11.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

2.12 Planejamento preliminar de execucao:

2.12.1. A Escola Preparatéria de Cadetes do Exército ndo tera que realizar adequagdes uma vez que o
servico é programado e por demandas esporadicas, a contratagdo ndo exigira equipe residente.

2.12.2. A Institui¢do possui em seu quadro pessoal habilitado para conferéncia do servigo prestado.
2.12.3. Cronograma:

20 de junho de 2024 a de 01 de agosto de 2024 — Planejamento;
02 de agosto de 2024 a 19 de agosto de 2024 — Confeccdo do termo de referéncia e projeto;
20 de agosto de 2024 a 04 de setembro de 2024 — Licitacao, (lancamento da IRP, confeccdo do edital e montagem
processo);
06 de setembro de 2024 a 20 de setembro de 2024 — Andlise Juridica AGU (15 dias corridos);
23 de setembro de 2024 a 29 de outubro de 2024 — Licitacdo (andlise do parecer juridico, abertura da secdo ptiblica e
homologacdo); e
® 30 de outubro 2024 a 12 de novembro de 2024 — Assinatura do contrato e inicio das atividades da empresa contratada.

2.12.4. As informacdes utilizadas na elaboracdo dos Estudos Preliminares estdo enquadradas na Lei n°
12.527 de 18 de novembro de 2011.

3. Descricao da necessidade
3.1. Contratacdo de empresa especializada de servicos comuns de engenharia inerentes a manutencdo predial corretiva ou

preventiva, com fornecimento de material, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas da Escola Preparatéria de
Cadetes do Exército.
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3.1.1. A Escola Preparatéria de Cadetes do Exército (EsPCEx) tem sob sua responsabilidade a Selecdo dos candidatos e a
preparacdo do futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), dando inicio a formacdo do oficial
combatente do Exército Brasileiro.

3.1.2. Neste contexto, o presente documento apresenta o estudo técnico preliminar (ETP) realizado pela Equipe de
Planejamento, que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida,
observadas as peculiaridades atuais deste estabelecimento de ensino.

3.1.3. A EsPCEx é uma unidade do Exército Brasileiro localizada na cidade de Campinas-SP, com um efetivo total de
cerca de 1.000 (um mil) militares, além de servidores civis e prestadores de servigos terceirizados que trabalham em
varias repartices desta Unidade. O Corpo de Alunos, sendo uma das Divisdes da EsPCEX, possui em seu corpo discente
aproximadamente 440 (quatrocentos e quarenta) alunos, os quais, em sua formacdo em regime de internato. As
manutencdes para a conservacdo das edificacdes da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército, contribuem para a
exceléncia no que se refere a preparagdo dos alunos para a formacdo dos futuros oficiais de carreira;

3.1.4. Além dos equipamentos e elementos diversos, a estrutura da EsSPCEx também precisa passar por um processo de
manutencdo predial, no que diz respeito ao cuidado com uma série de itens indispensaveis para o bom funcionamento da
escola. Se dada menos importancia pode ter consequéncias quando tudo pode ser evitado com um processo bem
estruturado, principalmente quando se trata do patriménio ptiblico e histdrico. Por isso, a manutencdo predial da
EsPCEZX, deve ser levada a sério e ser aplicada com qualidade e visando o minimo de custo possivel;

3.1.5. Apesar de muito bem conservada para os mais de 70 (setenta) anos de existéncia, essa Escola necessitara de alguns
servicos de recuperacdo e adequacgdo das suas instalagdes, a fim de bem atender as demandas, o asseio com o patrimonio
e o ensino de qualidade. Trata-se de instalagOes antigas destinadas, ha mais de 7 (sete) décadas, a acolher e a alojar, em
regime de internato, centenas de jovens alunos e demais pessoal da administracdo que contribuiram ao longo de anos de
intensa atividades militares, desportivas e universitérias a deterioracdao continua e incessante do seu patrimonio; e

3.1.6. Ha, dentre as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos deste 6rgdo, profissional para o correto
dimensionamento e acompanhamento dos servicos;

3.1.7. As atividades de manutenc¢do ndo implicam em limitacdo do exercicio dos direitos individuais em beneficio do
interesse publico, exercicio do poder de policia, ou manifestacdo da vontade do Estado pela emanagdo de atos
administrativos.

3.1.8. Os servigos sdo considerados “comuns” pois enquadram-se na classificagdo nos termos do inciso XIII, do art. 6°,
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 “bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢cdes usuais de mercado.”

3.1.9. Quantitativo de servigo demandado: o quantitativo do servico pretendido estd especificado no quadro 1.1.1 do
Termo de Referéncia.

3.1.9.1. Para atender a demanda da EsPCEX, o servico deve ser contratado pela Escola, via licitacdo, com
recursos repassados pelos Orgdos Superiores da administracio, pois nio sio fornecidos pela cadeia de
suprimento do Exército;

3.1.9.2. O quantitativo do servico solicitado representa a necessidade estimada para um periodo de 12 (doze)
meses e pauta-se no quantitativo do servico demandado, na metragem quantitativa da instalagdo a ser adequada e
da necessidade da manuten¢do preventiva, visando a conservacdo e também na necessidade da manutencdo
corretiva.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Prefeitura Militar da Escola Preparatéria de Cadetes do Luiz Eduardo Trindade Santana - 2° Ten - Chefe da Secdo de
Exército Conservacao
Secdo de Projetos da Escola Preparatéria de Cadetes do Everton Pinheiro de Oliveira - Asp - Adjunto da Segdo de
Exército Projetos
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1. S&o requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

5.1.1. Além da documentacdo necessaria, conforme legislacdo vigente, Sistema Unificado de Cadastramento de
Fornecedores — SICAF e no Edital, a(s) Licitante (S) devera (d0) apresentar as seguintes documentagdes complementares:

5.1.1.1. Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro de funciondrios, na data da licitacdo, pelo menos
01 (um) profissional de nivel superior ou outro apto a desenvolver as atividades relacionadas com o objeto desta
licitacdo, para atuar como Responsavel Técnico no Contrato, mediante apresentacdo da Certiddao de Registro de
Pessoa Fisica emitida pelo CREA da jurisdicdo do domicilio do profissional e de um documento que comprove o
vinculo empregaticio com a Licitante; e

5.1.1.2 Declaragdo datada e assinada pelo responsavel legal da empresa de que durante a execucdo dos servigos
usara os equipamentos de protecdo individual.

5.1.2. O servico a ser contratado ndo possui natureza continuada.

5.1.3. A contratada deverd observar as exigéncias legais de sustentabilidade ambiental na execucdo do servico,
observando especialmente o seguinte:

5.1.3.1 Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

5.1.3.2 Treinamento/capacitacao peridédica dos empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicio
/poluicao;

5.1.3.3 Triagem adequada dos residuos gerados nas atividades realizando a separacdo dos residuos reciclaveis
oriundos da prestacdo dos servigos em parceria com a Contratante;

5.1.3.4 A disposicdo final e ambientalmente adequada das embalagens, residuos, pecas e dos equipamentos apos
0 uso, em observancia a Logistica Reversa disposta no art. 33 da Lei n° 12.305/2010 — que institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos;

5.1.3.5 Aplicam-se ao Termo de Referéncia, no que for aplicavel, as disposicoes estabelecidas na Instrucdo
Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI (do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo) que trata dos critérios de sustentabilidade e protecdo ambientais; e

5.1.3.6 Em relagdo as condicGes de trabalho da mao de obra da CONTRATADA, devem ser atendidas as normas
regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, quanto a Seguranca e Medicina do
Trabalho.

5.1.4. A contratada devera observar as exigéncias legais de sustentabilidade social na execugdo do servigo, observando
especialmente o seguinte:

5.1.4.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necesséarios para a execugao de
Servicos;

5.1.4.2. Seguir as normas técnicas de saide, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as normas do
MTE; e

5.1.5.3. Fiscalizar o uso dos equipamentos de seguranga.

5.2. E necessdria a declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servigo;

5.3. Demais obrigaces estardo no Termo de Referéncia.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. A Escola Preparatéria de Cadetes do Exército enfrenta um desafio com a falta de mao de obra especializada para realizar
uma ampla gama de servicos de manutencédo predial. Esses servicos incluem todos os componentes de uma edificagdo, como
alvenaria, telhado, pinturas, fechaduras, portdes, instalagdes elétricas e hidraulicas, desde a manutencédo preventiva, essencial para
evitar falhas e garantir a operacionalidade continua das instalacdes, até a manutencdo corretiva, necessdria para resolver
problemas emergenciais que possam surgir. Diante dessa realidade, torna-se crucial realizar um processo licitatério por meio de
Pregdo eletronico SRP. Esse procedimento permitird a Escola contratar empresas do mercado que possuam a expertise necessaria
para executar tais servicos com eficiéncia e qualidade, assegurando assim que o ambiente escolar mantenha seus padrdes
elevados de funcionamento e conserve seu valor como patrimonio histérico e bem ptiblico.

A valorizagdo e preservacdo da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército como patrimonio histérico e bem ptiblico dependem
diretamente da capacidade de realizar manuteng¢des regulares e emergenciais de suas estruturas fisicas. Com a realizacdo do
processo licitatério via Pregdo eletronico SRP, a instituicdo podera contar com empresas especializadas para realizar ndo apenas
reparos pontuais, mas também cuidar de sistemas elétricos e hidraulicos, que sdo essenciais para o dia a dia da Organizagdo
Militar. Essa abordagem proativa ndo apenas garante a operacionalidade continua das instalacdes, mas também contribui para a
seguranca e conforto dos alunos, demais militares e civis que frequentam e trabalham no local. Dessa forma, o investimento em
servicos de manutencdo especializada ndo apenas atende as necessidades operacionais imediatas da escola, mas também assegura
a conservacdo a longo prazo deste importante patrimonio educacional e cultural.

6.2. Néo foi possivel concluir a pesquisa de precos, por meio dos parametros do §1° do art. 2° da IN n° 65/2020, pois foi utilizada
a Tabela SINAPI da Caixa Econémica Federal, legalizada pelo Decreto n° 7.983/2013, em perfeita vigéncia, que estabelece a
necessidade de definir o custo unitario e global dos servigos de engenharia, custeadas com recursos provenientes da Unido, bem
como também foi efetuada uma pesquisa de preco de mercado para avaliar o custo médio de confeccdo de mobiliario planejado
no local. Vale transcrever as suas disposi¢des que tratam do tema:

“Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia,
exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a
partir das composi¢es dos custos unitarios previstas no projeto que integra
o edital de licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil — Sinapi, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgdo civil.

Pardgrafo unico. O Sinapi deverd ser mantido pela Caixa Econdmica
Federal — CEF, segundo defini¢des técnicas de engenharia da CEF e de
pesquisa de preco realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE.”

Assim, infere-se, que a observacdo da tabela SINAPI encontra-se presente no Decreto n° 7.983/2013, permanecendo
obrigatdria para a Administracdo Publica Federal.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. Abrange a prestacdo do servico comum de engenharia para atender as necessidades da Escola Preparatéria de Cadetes do
Exército.

7.2. Prestacdo de servigos com os materiais necessarios para confec¢do, reparo ou instalagdo incluso.
7.3. Detalhamento dos SERVICOS:
7.3.1. O servigo sera executado nas diversas dependéncias da Escola Preparatdria de Cadetes do Exército.

7.3.2. O servico a ser executado pela contratada atenderd as necessidades de manutencdo predial de acordo com as
solicitagdes e consistem em:
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7.3.2.1. Manutencgdo gerais nas diversas dreas pertencentes a Escola, comprrendendo servicos manutencdes de
elétrica, manutencdo na parte hidraulica, servigos de pintura, de alvenaria, etc.

7.4 A contratada devera executar o servico utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a perfeita
execucdo, conforme descricdo e exigéncias do Termo de Referéncia.

7.5 A contratada cuidara para que toda a 4rea sob sua responsabilidade permanega sempre limpa e organizada.
7.6. MATERIAIS:

7.6.1. A Escola Preparatdria de Cadetes do Exército ficard isenta de quaisquer responsabilidades como furtos, cépias,
reutilizacdo entre outros da propriedade industrial, assim como o descarte conforme legislacdo ambiental.

7.7. Estao excluidos do Termo de Referéncia os servigos decorrentes de danos causados aos equipamentos produzidos por caso
fortuito ou forca maior.

7.8 Todos os materiais usados na reforma, tais como tinta, massa acrilica, lixa, produtos quimicos, pisos, elétricos e hidraulicos,
tijolos, cimento, areia, etc., serdo por conta da contratada, bem como os pequenos materiais, tais como acabamentos de tomadas,
macanetas e lixeiras, entre outros que se fizerem necessarios.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. As especificactes do servico pretendido para a contratacdo estdo contidas no quadro 1.1.1 do Termo de Referéncia, sdo
necessarias da forma como estdo descritas, devido a particularidade das instalages da EsPCEx e UG integrantes do GAL/11*
Bda Inf Mec e que se fossem especificadas de qualquer outra maneira poderiam levar ao prejuizo do bem publico e do patriménio
histérico que é a EsPCEx.

8.1.1. Para atender as demandas da EsPCEX, os servigos devem ser contratados pela Escola, via licitacdo, com recursos
repassados pelos Orgéos Superiores da administracéo, pois ndo sdo fornecidos pela cadeia de suprimento do Exército;

8.1.2. O quantitativo do servigo solicitado representa a necessidade estimada para um periodo de 12 (doze) meses e pauta-
se no quantitativo do servico demandado, na metragem quantitativa das instala¢cdes da EsPCEx e da necessidade da
manutengdo preventiva e corretiva, visando a conservacao e o zelo. Nao ha como pautar-se somente no quantitativo com
gastos anteriores, para sanar essa deficiéncia utilizou-se da experiéncia dos profissionais que operam nas respectivas
Organizagdes Militares, tendo por fundamento a boa técnica da engenharia.

8.1.3. Os quantitativos solicitados representam as necessidades para um periodo de 12 (doze) meses;

8.1.4. Justificadamente, portanto, e opta-se por realizar a presente licitacdo, valendo-se do Sistema de Registro de Precos,
visto que h& uma previsdo de créditos e ndo o concreto consolidado e descentralizado para a ESPCEx. Também em
virtude do exato enquadramento das necessidades da Escola Preparatdria de Cadetes do Exército (UASG Gerenciadora),
nos requisitos fundamentais para utilizagdo desse sistema, a saber, valendo-se do Sistema de Registro de Precos, por
encontrar embasamento no Decreto 11.462, de 31 de margo de 2023, pelo motivo abaixo exposto:

II - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsao de entregas parceladas ou contratac¢ao de servicos remunerados
por unidade de medida ou em regime de tarefa.

lll - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgao ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracao.

8.2. As quantidades estdo dimensionadas apenas para atender a ESPCEx e UG integrantes do GAL/11* Bda Inf Mec, e ndo sera

admitida a adesdo por outros 6rgdos que ndo sejam participantes, tendo em vistas a especificidade dos servigos a serem
contratados.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 27.148.775,41

9. O valor estimado da licitacdo perfaz o montante cotado na pesquisa de mercado e referenciado no Termo de Referéncia.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Para a perfeita execugao dos servigos pretendidos nao se faz necessarias contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Via de regra, as contrata¢cdes de compras, servicos e obras da Administracdo Publica devem ser divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, em conformidade com o art. 40, da Lei 14.133/2021 e da Stimula
/TCU 247. Quando o objeto é divisivel e ndo h4 prejuizo para o conjunto a ser licitado, a contratacdo parcelada do objeto é
obrigatdria.

11.2. Mesmo que a administracdo se utilize da via da regra, em parcelar o objeto em quantos itens forem necessérios, a IN 05
/2017 de 25 de maio de 2017, em seu inciso VIII, do § 1°, do art. 24, salienta a necessidade da justificativa do parcelamento ou
ndo do objeto em seus estudos preliminares.

11.3. Desta forma, em atendimento a legislagdo vigente, o Ordenador de Despesas da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército,
no uso de suas atribui¢des legais, justifica que os servicos pretendidos, serdo conjugadas em grupos de itens para atender a
viabilidade técnica do objeto e produzir resultados em relacdo a economicidade e fiscalizagdo.

11.4 Em relacdo a viabilidade técnica, o agrupamento de itens por tipo de servico sera mais viavel do que o parcelamento total da
licitacdo, visto que em cada agrupamento um servigo necessita do outro para poder ser finalizado e, que se for diferente da forma
adotada, podera acarretar em atrasos na entrega ou a ndo complementacdo do objeto, podendo a trazer prejuizos a administragdo e
consequentemente a Unido.

11.5 Também, o agrupamento do objeto possibilitard a maior competitividade e melhor aproveitamento das oportunidades do
mercado, decorrendo dai, ao menos presumivelmente, mais vantagem para a Administragdo.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A contratacao pretendida estd alinhada com os elementos da EsPCEx, com as metas do Plano Plurianual e com os planos
dos 6rgdos vinculados.

12.2 A execugdo das contratacdes alinhadas aos objetivos do planejamento, proporcionard um investimento que contribuira para
o alcance do objetivo principal da Escola de Cadetes do Exército sem desperdicio de recursos.

13. Resultados Pretendidos

13.1 Adequacdo, melhoramento, manutencgdo e conservacao das areas da EsPCEX, voltadas para grandes eventos e atividades que
ocorrerdo no decorrer deste ano e principalmente a preservacdo das instalagdes de nossa Escola, tendo em vista que nossa
instituicdo tenha mais de setenta anos de existéncia, havendo muitas locais que necessitam do servi¢o de manutencdo predial.
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14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1. Gestdo eficiente dos recursos disponiveis para servicos de manutengdo, garantindo meios adequados e eficazes para a
execucdo das atividades dentro dos padrdes de seguranca e qualidade necessérios ao cumprimento da missdo institucional da
EsPCEXx.

14.2. Proporcionar economicidade a Administragcdo por meio da contratacdo de servicos de manutencao predial, evitando o uso
de solugGes mais onerosas, como a aquisicdo de novos equipamentos ou materiais, sempre que possivel.

14.3. Permitir a execucdo simultanea de diversas atividades de manutencdo, sem fracionamentos, assegurando maior coordenacdo
e controle para otimizar o desenvolvimento das tarefas e minimizar interrupgdes nas operagdes.

14.4. Com a presente contratacdo, a ESPCEX visa garantir a execucdo de todas as manutencdes previstas em seu plano de gestdo
e, ainda, reserva-se o direito de incluir uma margem de seguranca para atender eventuais necessidades de adaptagdes no
cronograma ou novas demandas emergenciais.

14.5. Os beneficios mais notaveis serdo:

14.5.1. Aumento da Vida Util: Manutencéo preventiva regular ajuda a prolongar a vida iitil de equipamentos e estruturas,
reduzindo a necessidade de substitui¢des frequentes;

14.5.2. Reducdo de Custos: Ao prevenir problemas maiores, a manutencdo pode evitar despesas significativas com
reparos emergenciais e substituigdes;

14.5.3. Seguranga: Manutencdes adequadas garantem que sistemas elétricos, hidraulicos e de seguranca estejam em boas
condicdes, reduzindo riscos de acidentes;

14.5.4. Conforto e Satisfacdo: Ambientes bem mantidos proporcionam mais conforto aos ocupantes, aumentando a
satisfacdo de inquilinos e visitantes;

14.5.5. Eficiéncia Energética: Sistemas bem mantidos funcionam de maneira mais eficiente, resultando em economia nas
contas de energia;

14.5.6. Imagem Positiva: Um prédio bem cuidado transmite uma imagem de profissionalismo e seriedade;

14.5.7. Gerenciamento de Riscos: Identificacdo precoce de problemas ajuda a mitigar riscos que podem levar a grandes
prejuizos; e

14.5.8. Tranquilidade: Saber que a manutencédo estd sendo realizada por profissionais capacitados proporciona paz de
espirito para todos os militares e servidores civis que frequentam as unidades em questdo.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1. Entre as providéncias a serem adotadas pela administracdao previamente a celebragdo do contrato, evidenciam-se a
utilizacdo de servidores e empregados perfeitamente capacitados para a fiscalizacdo do contrato referente ao servigo,
bem como a elaboragdo de cronogramas com eventos mensais quando esses servicos ultrapassarem um mes.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. Em consideracdo aos critérios de sustentabilidade ambiental e em consonancia com a IN n° 01/2010 — SLTI/MPOG e o
Decreto n° 7746/2012, o Pregoeiro podera solicitar os seguintes documentos:

16.1.1. Comprovante de Registro do fabricante dos veiculos no cadastro técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e n° 06,
de 15/03/2013, e legislagdo correlata;
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16.1.2.  Certificado que comprove que os veiculos utilizados pela licitante encontram-se dentro dos niveis de emissdes
de poluentes permitidos pelo Programa de Controle de Emissdes Veiculares (PROCONVE), conforme resolucdes
CONAMA n° 18, de 06/05/1986, e n°315, de29/10/2002;

16.1.3. Certificado que comprove que os veiculos utilizados pela licitante encontram-se dentro dos niveis de emissoes
de poluentes permitidos pelo INEA, através do boletim de medi¢do de Emissdo Veicular — CicloDiesel;

16.1.4.  Caso o licitante seja dispensado do cumprimento dos critérios elencados nos subitens acima, por forca de
dispositivo legal, o mesmo devera apresentar o documento comprobatério ou declaracdo correspondente;

16.2. Os veiculos automotores utilizados na prestagdo dos servigos deverdo utilizar o combustivel renovavel biodiesel, nos termos
da Lei n° 9.660, de 1998.

16.3. Os veiculos automotores utilizados na prestacdo dos servigos deverdo atender aos limites maximos de ruidos fixados nas
CONAMA n° 1, de 11/02/1993, n° 08/1993, n° 17/1995, n°® 272/2000 e n° 242/1998 e legislacdo superveniente e correlata.

16.4. Os veiculos automotores utilizados na prestacdo dos servicos deverdo atender aos limites maximos de emissdo de poluentes
provenientes do escapamento fixados no ambito do Programa de Controle da Polui¢do do Ar por Veiculos Automotores —
PROCONVE, conforme Resolugdes CONAMA n° 18, de 06/05/1986, Resolucdo CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018 e
Resolugdo CONAMA 492, de 20 de dezembro de 2018, complementagdes e alteragdes supervenientes.

16.5. Os veiculos automotores utilizados na prestacdo dos servigos deverdo ser submetidos periodicamente ao Programa de
Inspecdo e Manutengdo de Veiculos em Uso — I/M vigente, mantido pelo 6rgdo estadual ou municipal competente, sendo
inspecionados e aprovados quanto aos niveis de emissdo de poluentes e ruidos, de acordo com os procedimentos e limites
estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, pelo érgdo responsavel, conforme Resolucio CONAMA n° 418, de 25/11
/2009, complementagdes e alteracdes supervenientes.

16.6. A CONTRATADA devera respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

16.7. A CONTRATADA devera prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

16.8. De acordo com o Decreto n° 7.746, de 5 JUN 12, a EsPCEx poderé exigir do fornecedor os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

16.8.1. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e
especificacdes determinadas pela ANVISA

16.8.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de
outubro de 2003; e

16.8.3. Fornecer aos empregados equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao dos servigos.

16.9. A comprovacao do disposto no item “14.7.” podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre as
exigéncias do referido dispositivo.

16.10. Selecionada a proposta, antes da emissdo da Nota de Empenho, em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a
adequacao, o 6rgdo podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo do servico as exigéncias de sustentabilidade ambiental
aqui prevista, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. Caso ndo confirme a adequacdo do servigo, a proposta
selecionada seréd desclassificada.

16.11. Devera ser firmado entre o 6rgao/entidade e a CONTRATADA um Acordo de Nivel de Servigo (ANS), a fim de balizar a
execucdo dos servicos dentro dos padrdes de qualidade acordados, inclusive a forma de faturamento de atividades que podem ser
executadas de maneira simultanea.

16.12. E obrigacio da CONTRATADA implementar o sistema de logistica reversa para realizar o descarte dos componentes de
troca na manutencdo da frota, como as pecgas e 6leo, para uma empresa certificada em logistica reversa e comprometida com a
responsabilidade compartilhada.

16.13. Sempre que possivel, a CONTRATADA deveré fornecer informagoes ou relatérios de medigdo e controle de emissdes de
gases de efeito estufa ou outros poluentes da frota, que serdo utilizados para aferi¢cdo do atendimento de metas no ANS, e ainda
apresentar as a¢Oes para mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente.
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16.14. A CONTRATADA deve comprovar a aquisicao de veiculos mais eficientes, que respeitem os critérios previstos no
Programa de Controle da Poluicdo por Veiculos Automotores (PROCON VE) e Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Motociclos e Veiculos Similares (PROMO T).

16.15. S6 serd admitido o uso de veiculos automotores que atendam aos limites maximos de ruidos definidos na Resolugdo
CONAMA n° 1/93 e na Resolugdo n° 272/2000.

16.16. E obrigacio da CONTRATADA o uso de rede de postos ou oficinas com capilaridade e alcance suficiente para evitar o
deslocamento a longas distancias para o abastecimento.

16.17. A CONTRATADA devera utilizar redes de abastecimento e manutencdo com préticas e diretrizes socioambientais, onde
existem boas préticas relativas ao retiso da dgua, coleta seletiva de residuos, descarte ambientalmente adequado de 6leo, etc.

16.18. A CONTRATADA dever4, na prestacdo do servico, dar preferéncia ao abastecimento em postos que estejam no trajeto do
transporte que sera realizado, sempre que possivel, e nos demais casos restringir os deslocamentos para o abastecimento a um
raio maximo de 2 km da origem ou do local de destino.

16.19. A CONTRATADA devera realizar treinamento relativo ao eco conducdo com sensibilizacdo dos condutores para a
reducdo do consumo de combustivel e das emissdes de gases poluentes e educacdo ambiental.

16.20. So serdo aceitas aquelas prestadoras de servicos que desenvolvem ac¢des para contribuir com a conscientizag¢do no transito,
comprovadamente.

16.21. A CONTRATADA devera desenvolver critérios para controlar multas e acidentes, utilizando indicadores, e reduzir os
custos, além de aumentar a seguranca e a saide dos condutores e terceiros.

16.22. Realizacdo dos servigos conforme constante nas cldusulas contratuais, obedecendo aos critérios de responsabilidade
ambiental previstos.

16.23. Abastecimento da frota utilizando biocombustiveis e localmente, para evitar a emissdo de gases poluentes na atmosfera.

16.24. Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da frota, como 6leos e pneus, aos responsaveis pela fabricagdo ou
fornecedores.

16.25. Ocorrera a glosa no pagamento devido, sem prejuizo das sangdes cabiveis, quando a contratada ndo produzir os resultados

ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas, conforme disposto no Acordo de Nivel de Servigos
(ANS).

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/10/2024 as 16:29:40.

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
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Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/10/2024 as 16:30:27.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
18.1. Justificativa da Viabilidade

Justificada pela necessidade e pela forma de proposta da prestacdo dos servicos.
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N

(Continuagio do BI Nr 98, de 23/05/2024, do(a) EsPCEx) Pag 196
(Nota Nr 69061 de 21 de maio de 2024, da Seg Sau)

Agendamento de consulta no dia 17 JUN 24, a partir das10h, para acompanhamento médico mensal, o
seguinte militar:

Sd EV LUCAS BIRRARDY DE OLIVEIRA VITORINO
Em consequéncia:
- O interessado devera se apresentar na Se¢ Sau acompanhado do padrinho, na data e horario
estabelecido, em posse de sua documentagao nosoldgica atualizada; e
- A DP ¢ os demais interessados tomem conhecimento e providéncias cabiveis.
(Nota Nr 69062 de 21 de maio de 2024, da Seg Sau)
2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. ARRANCHAMENTO

Arranchamento para o dia 24 de maio de 2024.
A Fiscaliza¢3o Administrativa providencie o saque dos seguintes quantitativos e complementos
referentes as etapas completas:

Classe de Efetivo Tipo Qnt I(E:;Zfisveode Tipo Qnt Tipo Qnt
Oficiais RR 48 Alunos RR 443 CF 793
S Ten/Sgt RR 55 Cb/Sd QR 247 CEsc |00

O Servico de Aprovisionamento confeccione as refeigdes correspondentes as seguintes etapas reduzida
CAFE (724 [ALMOCO 734 [JANTAR 327

b. MEMBROS DE LICITACAO - Designagio

Designo os militares abaixo relacionados para compor a equipe de planejamento, responsavel pela
elaboragio dos Estudos Preliminares, Pesquisa de preco, Mapa de Gerenciamento de Riscos, Termo de
Referéncia e seus anexos, do processo licitatorio para contratagio de Servigos Comuns de Engenharia -
Manuten¢do predial, com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mio de obra, em
conformidade com a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

2° Ten LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
Asp EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA

Em consequéncia:
- O prazo para protocolo da documentagdo na SALC ¢ até 17 de junho de 2024; e
- A DA, os militares designados e os demais interessados tomem conhecimento e providéncias cabiveis.

(Nota Nr 68981, de 16 de maio de 2024, da DA)
Designo os militares abéixo relacionados para compor a equipe de planejamento, responsivel pela

elaboracio dos Estudos Preliminares, Pesquisa de pre¢o, Mapa de Gerenciamento de Riscos, Termo de
Referéncia e seus anexos, do processo licitatorio para contratagdo de servigos continuo com dedicagao
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
ESCOLA PREPARATORIA DE SAO PAULO/1940

COMPOSICAO DO BDI

Objeto: Contratacdo de empresa especializada de servicos comuns de engenharia
inerentes a manutencdo predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de
material, conforme condic¢Ges, quantidades, exigéncias e estimativas da Escola
Preparatéria de Cadetes do Exército e UG integrantes do GCAL/112 Bda Inf Mec.

Processo n2: 64510.006179/2024-17

OM: Escola Preparatéria de Cadetes do Exército RM: 22 RM
LOCAL: CAMPINAS - SP MES REF: AGO 2024
Conforme (%) Acérddo TCU 2.622/2013 -
ITEM DESCRICAO Plenario
N3do Desonerado Desonerado

1 Administracdo Central 4,00 4,00

2 Garantia + Seguros 0,80 0,80

3 Risco 1,27 1,27

4 Despesas Financeiras 1,23 1,23

5 Lucro 7,40 7,40

6 COFINS (3,00%) 3,00 3,00

7 PIS (0,65%) 0,65 0,65

8 ISS (5) 2,00 1,88

9 CPRB 0,00 4,50

BDI (%): 22,23 28,18

(14 AC+G + 5 +R)(1+DF)(1+1)]

Férmula adotada (Acérddo 2.369/2011-TCU-Plenario):  gpny =
1-T

Onde: T =00 +PIE+ 185 +CPRE

Documento assinado digitalmente

b LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
g . Data: 19/08/2024 15:07:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA —22 Ten
Chefe da Secdo de Conservacdo da EsPCEx

Documento assinado digitalmente

b EVERTON PINHEIRC DE OLIVEIRA
g ! Data: 19/08/2024 10:47:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA—- Asp
Eng. Civil — CREA 5070333732-SP
Adjunto da Secao de projetos da EsPCEx
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COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

Objeto

ESP CEX
Contratagao de empresa especializada de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutencao predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material, conforme
condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas da Escola Preparatéria de Cadetes do

Exército e UG integrantes do GCAL/11? Bda Inf Mec.

NUP N. 64510.006179/2024-17

Item

Coédigo Banco

88489 SINAPI
88488 SINAPI

99814 SINAPI

88489 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
88496 SINAPI

33.01.280 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI

95622 SINAPI

88411 SINAPI

96131 SINAPI

96129 SINAPI

96128 SINAPI

95625 SINAPI

95624 SINAPI

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Sdo Paulo
ORSE - 03/2024 - Sergipe

CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo

FDE - 04/2024 - Séo Paulo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Und Quant. Quant. Valor Unit

Descrigao

PINT — PINTURA ACRILICA INTERNA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURA ACRILICA INTERNA COM APLICAGAO DE MASSA
CORRIDA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURA ACRILICA EXTERNA

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_05/2017

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF_05/2017

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF_05/2017

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1500

1500

1500

1000

1000

500

500

500

2000

30000

30000

1000

500

500

500

500

1500

1500

1500

1000

1000

500

500

500

2000

30000

30000

1000

500

500

500

500

14,40
17,29

2,52

14,40

17,29

21,34

38,58

51,54

2,52

16,85

51517

32,39

41,02

34,92

30,75

26,04

M. O.

14,28

29,36

30,58

2,15

9,01

1,81

19,96

30,68

26,33

20,34

17,46

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP

/ luiz.eduardo5625@gmail.com

Valor Unit com BDI

MAT.

11,16
12,15

0,93

11,16

12,15

11,80

17,79

32,41

0,93

11,58

4,99

19,63

19,45

16,35

17,24

14,36

B.D.Il

22,23%

Valor Unit

17,60
21,13

3,08

17,60

21,13

26,08

47,15

62,99

3,08

20,59

6,80

39,59

50,13

42,68

37,58

31,82

Total

21.600,00
25.935,00

3.780,00

14.400,00
17.290,00
10.670,00
19.290,00
25.770,00

5.040,00

505.500,00

167.100,00

32.390,00

20.510,00

17.460,00

15.375,00

13.020,00

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 0,00%

Escola Preparatoéria de Cadetes do Exército
Total Peso (%)
M. O. MAT. Total
62.715,00 0,90 %

9.660,00 16.740,00 26.400,00 0,38%
13.470,00 18.225,00 31.695,00 0,45%
3.225,00 1.395,00 4.620,00 0,07%

113.000,00 1,62 %
6.440,00 11.160,00 17.600,00 0,25%
8.980,00 12.150,00 21.130,00 0,30%
7.140,00 5.900,00 13.040,00 0,19%
14.680,00 8.895,00 23.575,00 0,34%
15.290,00 16.205,00 31.495,00 0,45%
4.300,00 1.860,00 6.160,00 0,09%

1.097.785,00 15,73 %

270.300,00 347.400,00 617.700,00 8,85%

54.300,00 149.700,00 204.000,00 2,92%

19.960,00 19.630,00 39.590,00 0,57%

15.340,00 9.725,00 25.065,00 0,36%
13.165,00 8.175,00 21.340,00 0,31%
10.170,00 8.620,00 18.790,00 0,27%
8.730,00 7.180,00 15.910,00 0,23%



17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

33.01.280 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI

100758 SINAPI

100722 SINAPI

99814 SINAPI

102191 SINAPI

102161 SINAPI

99814 SINAPI

102191 SINAPI

190058 SBC

99814 SINAPI

96113 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

96116 SINAPI

99814 SINAPI

04.07.020 CPOS/CDH
U

05.07.050 CPOS/CDH
U

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUICAO E/OU
INSTALAGAO ESPELHO)

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
REVE — REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS — FORRO
GESSO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

REVE — REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS — FORRO PVC

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — MANUTENGAO CALGAMENTO
PEDRA PORTUGUESA

CNPJ: 09.578.149/0001-27

M

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

1000

30000

1000

500

1000

20

20

20

20

20

20

200

200

10

500

500

500

1000

30000

0

1000

500

1000

20

20

20

20

20

20

200

200

500

500

500

51,54

2,52

60,01

29,42

2,52

27,04

297,45

2,52

27,04
296,45

2,52

52,28
2,52

120,65

63,53

2,52
12,64

120,65

42,71

21,35

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP

/ luiz.eduardo5625@gmail.com

32,41

0,93

30,64

14,61

0,93

30,01
0,93

132,55

62,99

3,08

73,35

35,96

3,08

33,05

363,57

3,08

33,05
362,35

3,08

63,90
3,08

147,47

77,65

3,08
15,44

147,47

51.540,00

75.600,00

60.010,00

14.710,00

2.520,00

540,80

5.949,00

50,40

540,80
5.929,00

50,40

10.456,00
504,00

1.206,50

31.765,00

1.260,00
6.320,00

603,25

30.580,00

64.500,00

42.710,00

10.675,00

2.150,00

463,60

745,20

43,00

463,60
800,60

43,00

6.778,00
430,00

149,20

7.600,00

1.075,00
7.720,00

74,60

32.410,00

27.900,00

30.640,00

7.305,00

930,00

197,40

6.526,20

18,60

197,40
6.446,40

18,60

6.002,00
186,00

1.325,50

31.225,00

465,00
0,00

662,75

62.990,00
92.400,00

94.410,00

73.350,00

17.980,00

3.080,00

7.994,00

661,00

7.271,40

61,60
7.969,60
661,00
7.247,00
61,60
14.870,70
12.780,00
616,00

1.474,70

48.822,35

38.825,00

1.540,00
7.720,00

737,35

31.235,70

0,90%
1,32%
1,35 %

1,05%

0,26%

0,04%
0,11 %
0,01%

0,10%

0,00%
0,11 %
0,01%
0,10%
0,00%
0,21 %
0,18%
0,01%

0,02%

0,70 %

0,56%

0,02%
0,11%

0,01%

0,45 %



35

36

37

38

39

40

4

42

43

45

46

47

48

49

50

101090 SINAPI

97635 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

u

99814 SINAPI

94994 SINAPI

104790 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

94271 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

94273 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

023714 SBC

72191 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA m? 100 100 219,48 34,72
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.

AF_05/2020

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA m? 100 100 21,49 19,13
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 10 10 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 100 100 2,52 2,15
PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE —CALGADA EM CONCRETO 0

MOLDADO “IN LOCO”

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 200 200 85,48 26,98

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA m?* 20 20 120,59 63,63
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 20 20 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 200 200 2,52 2,15
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO - COLOCAGAO DE MEIO FIO 0

E SARJETA DE CONCRETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 500 500 96,18 31,13

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 500 500 2,52 2,15

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 10 10 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO - COLOCAGAO DE MEIO FIO 0

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 500 500 45,33 12,68
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 500 500 2,52 2,15

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 50 50 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — MANUTENCAO DE PISO DE 0

MADEIRA (TACO)

LIMPEZA-RASPAGEM PISO TACOS MADEIRA C/LIXADEIRA ROTATIVA m? 500 500 11,31 12,33
RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE m? 20 20 127,05 101,46

MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP
/ luiz.eduardo5625@gmail.com

233,55

7,13

132,55

0,93

77,50

83,76

132,55

0,93

86,43

0,93

132,55

42,72

0,93

132,55

1,49

53,83

268,27

26,26

147,47

3,08

104,48

147,39

147,47

3,08

117,56

3,08

147,47

55,40

3,08

147,47

13,82

155,29

21.948,00

2.149,00

1.206,50

252,00

17.096,00

2.411,80

2.413,00

504,00

48.090,00

1.260,00

1.206,50

22.665,00

1.260,00

6.032,50

5.655,00

2.541,00

3.472,00

1.913,00

149,20

215,00

5.396,00

1.272,60

298,40

430,00

15.565,00

1.075,00

149,20

6.340,00

1.075,00

746,00

6.165,00

2.029,20

23.355,00

713,00

1.325,50

93,00

15.500,00

1.675,20

2.651,00

186,00

43.215,00

465,00

1.325,50

21.360,00

465,00

6.627,50

745,00

1.076,60

26.827,00

2.626,00

1.474,70

308,00
27.409,20

20.896,00

2.947,80

2.949,40

616,00
61.794,70

58.780,00

1.540,00

1.474,70

36.613,50

27.700,00

1.540,00

7.373,50

154.002,50
6.910,00

3.105,80

0,38%

0,04%

0,02%

0,00%
0,39 %

0,30%

0,04%

0,04%

0,01%
0,89 %

0,84%

0,02%

0,02%

0,52 %

0,40%

0,02%

0,11%

2,21 %
0,10%

0,04%



51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

101751 SINAPI

170790 SBC

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

88431 SINAPI

87529 SINAPI

88411 SINAPI

99814 SINAPI

150161 SBC

102182 SINAPI

102188 SINAPI

72120 SINAPI

97640 SINAPI
22.03.122 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97647 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA.
AF_09/2020
APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURAS (TEXTURAS)

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTA/BOX VIDRO
TEMPERADO)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE
FIXACAO

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (INSTALAGAO DE PORTA
DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIGAO DE MOLA
DE PISO)

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.
AF_01/2021

ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (FORNECIMENTO DE VIDRO
TEMPERADO)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - PLACAS
PLANAS FLEXIVEIS

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acusticas removiveis de 625mm x
1250mm

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE — COBERTURA (SUBSTITUIGAO DE TELHAS TERMOACUSTICAS) -
ESTRUTURA METALICA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

m2

m2

m2

m2

m3

m2

150

500

10

500

50

50

50

50

40

10

100

100

100

10

100

150

500

500

50

50

50

50

40

100

100

100

100

268,91
150,00

120,65

2,52

27,56

36,50

5,57

2,52

510,32

1.270,54

1.280,89

505,68

2,46

314,47

2,52

120,65

4,55

66,02

91,40

86,52

24,13

14,92

3,97
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306,09
183,34

132,55

0,93

24,06

21,60

4,99

0,93

557,74

1.461,58

1.479,11

593,96

0,86

384,37

0,93

132,55

1,59

328,68
183,34

147,47

3,08

33,68

44,61

6,80

3,08

623,76

1.552,98

1.565,63

618,09

3,00

384,37

3,08

147,47

5,56

40.336,50
75.000,00

1.206,50

1.260,00

1.378,00

1.825,00

278,50

126,00

20.412,80

6.352,70

6.404,45

5.056,80

246,00

31.447,00

252,00

1.206,50

455,00

3.388,50

1.075,00

481,00

1.150,50

90,50

107,50

2.640,80

457,00

432,60

241,30

214,00

0,00

215,00

149,20

397,00

45.913,50
91.670,00

1.325,50

465,00

1.203,00

1.080,00

249,50

46,50

22.309,60

7.307,90

7.395,55

5.939,60

86,00

38.437,00

93,00

1.325,50

159,00

49.302,00
91.670,00

1.474,70

1.540,00

4.408,50

1.684,00

2.230,50

340,00

154,00
24.950,40
24.950,40

7.764,90
7.764,90
7.828,15
7.828,15
6.180,90
6.180,90
40.519,70

300,00
38.437,00

308,00

1.474,70

76.045,20

556,00

0,71%
1,31%

0,02%

0,02%
0,06 %

0,02%

0,03%

0,00%

0,00%
0,36 %
0,36%
0,11 %
0,11%
0,11 %
0,11%
0,09 %
0,09%
0,58 %
0,00%
0,55%
0,00%

0,02%

1,09 %

0,01%



68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

92580 SINAPI

94216 SINAPI

92620 SINAPI

100378 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97647 SINAPI

97651 SINAPI

97652 SINAPI

97650 SINAPI

92540 SINAPI

94198 SINAPI

94441 SINAPI

92554 SINAPI

92548 SINAPI

94219 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 100 100 48,34 8,36
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m? 100 100 182,67 3,16
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 UN 10
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

=

0 2.078,18 360,43

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, KG 1500 1500 10,95 1,75
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 100 100 2,52 2,15
Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 10 10 120,65 14,92

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE — COBERTURA (SUBSTITUIGAO DE TELHAS CERAMICAS) - 0

ESTRUTURA DE MADEIRA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 1500 1500 4,55 3,97
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN 20 20 107,03 93,49
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,  UN 20 20 242,63 211,97
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 1500 1500 9,82 8,57
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m? 1500 1500 104,00 34,27

TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m? 1500 1500 66,29 13,78
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM m? 1500 1500 66,29 13,78
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN 20 20 3.577,52 1.323,13
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN 20 20 1.743,73 614,81
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM M 500 500 45,03 19,14
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS

COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 100 100 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
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50,72

220,11

2.179,72

11,63

0,93

132,55

1,59

37,33

84,59

3,43

92,84

67,24

67,24

3.049,67

1.516,55

35,90

132,55

59,08

223,27

2.540,15

13,38

3,08

147,47

5,56

130,82

296,56

12,00

127,11

81,02

81,02

4.372,80

2.131,36

55,04

147,47

4.834,00

18.267,00

20.781,80

16.425,00

252,00

1.206,50

6.825,00

2.140,60

4.852,60

14.730,00

156.000,00

99.435,00

99.435,00

71.550,40

34.874,60

22.515,00

12.065,00

836,00

316,00

3.604,30

2.625,00

215,00

149,20

5.955,00

1.869,80

4.239,40

12.855,00

51.405,00

20.670,00

20.670,00

26.462,60

12.296,20

9.570,00

1.492,00

5.072,00

22.011,00

21.797,20

17.445,00

93,00

1.325,50

2.385,00

746,60

1.691,80

5.145,00

139.260,00

100.860,00

100.860,00

60.993,40

30.331,00

17.950,00

13.255,00

5.908,00

22.327,00

25.401,50

20.070,00

308,00

1.474,70

645.582,80

8.340,00

2.616,40

5.931,20

18.000,00

190.665,00

121.530,00

121.530,00

87.456,00

42.627,20

27.520,00

14.747,00

0,08%

0,32%

0,36%

0,29%

0,00%

0,02%

9,25 %

0,12%

0,04%

0,08%

0,26%

2,73%

1,74%

1,74%

1,25%

0,61%

0,39%

0,21%



85

86

87

88

89

920

91

92

93

94

95

20

96

97

98

21

99

100

101

99814 SINAPI

89957 SINAPI

86915 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

u

99814 SINAPI

86909 SINAPI

86878 SINAPI

86887 SINAPI

100860 SINAPI

86877 SINAPI

86883 SINAPI

97666 SINAPI

94500 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94496 SINAPI

99814 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TORNEIRA DE BANCADA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TORNEIRA DE BICA MOVEL

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UN
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARAPIA-  UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - CHUVEIRO COM SISTEMA DE
CRIVO EM BORRACHA

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - VALVULA UNIVERSAL

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, UN
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - SIFAO AJUSTAVEL FLEXIVEL

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 3”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1
1/4”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

1500

20

100

20

50

20

20

50

10

50

10

10

10

1500

20

100

20

50

20

20

50

2,52

168,58

127,30

120,65

2,52

116,79

69,89

52,43

109,03

65,00

14,79

12,22
300,20

2,52

12,22
72,86

2,52

2,15

136,03

4,05

14,92

7,03

7,34

6,44

18,87

7,34

3,55
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0,93

70,02

151,54

132,55

0,93

135,72

78,08

57,64

114,39

72,10

14,52

4,05
76,64

0,93

3,08

206,05

155,59

147,47

3,08

142,75

85,42

64,08

133,26

79,44

18,07

14,93
366,93

3,08

14,93
89,05

3,08

3.780,00

3.371,60

12.730,00

603,25

50,40

5.839,50

1.397,80

1.048,60

5.451,50

650,00

739,50

61,10
1.501,00

12,60

122,20
728,60

25,20

3.225,00

2.720,60

405,00

74,60

43,00

351,50

146,80

128,80

943,50

73,40

177,50

54,40
175,15

10,75

108,80
124,10

21,50

1.395,00

1.400,40

15.154,00

662,75

18,60

6.786,00

1.561,60

1.152,80

5.719,50

721,00

726,00

20,25
1.659,50

4,65

40,50
766,40

9,30

4.620,00
20.478,95

4.121,00

15.559,00

737,35

61,60
10.127,50

7.137,50

1.708,40

1.281,60
6.663,00
6.663,00

794,40

794,40

903,50
903,50
1.924,70
74,65
1.834,65
15,40
1.070,60
149,30
890,50

30,80

0,07%
0,29 %

0,06%

0,22%

0,01%

0,00%
0,15 %

0,10%

0,02%

0,02%
0,10 %
0,10%
0,01 %

0,01%

0,01 %
0,01%
0,03 %
0,00%
0,03%
0,00%
0,02 %
0,00%
0,01%

0,00%



22

102

103

104

23

105

106

107

24

108

109

110

25

111

112

26

113

114

27

115

116

28

117

118

97666 SINAPI

94495 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94497 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94498 SINAPI

99814 SINAPI

89985 SINAPI

99814 SINAPI

93442 SINAPI

99814 SINAPI

12267 ORSE

99814 SINAPI

86901 SINAPI

99814 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS — REGISTRO DE GAVETA DE 1.
1/2”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 2”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS — REGISTRO BASE %'

(PRESSAO)

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TAMPO DE GRANITO PARA

PIA E LAVATORIO

BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE UN
ACO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — BANCADA EM GRANITO

CINZA ANDORINHA COM CUBA DE ACO INOX

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, un
com 01 cuba de ago inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira em ago inox,
inclusive rodopia 7 cm, assentada.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - CUBA EM PORCELANA

BRANCA REDONDA E/OU OVAL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

10

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

10

20

10

20

10

10

25

25

12,22

53,49

2,52

12,22

92,51

2,52

12,22

127,08

2,52

78,21

2,52

1.362,75

2,52

1.680,72

2,52

157,43

2,52

13,60

2,15

119,61

122,36

2,15

32,08

2,15
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4,05

56,27

0,93

4,05

96,88

0,93

4,05

134,43

0,93

81,99

0,93

1.546,07

0,93

1.931,98

0,93

160,34

0,93

14,93 122,20
65,38 534,90
3,08 25,20
14,93 122,20
113,07 925,10
3,08 25,20
14,93 122,20

155,32 1.270,80

3,08 25,20

95,59 1.955,25

3,08 63,00

1.665,68 13.627,50

3,08 50,40

2.054,34 16.807,20

3,08 50,40

192,42 1.574,30

3,08 25,20

108,80

91,10

21,50

108,80

161,90

21,50

108,80

208,90

21,50

340,00

53,75

1.196,10

43,00

1.223,60

43,00

320,80

21,50

40,50

562,70

9,30

40,50

968,80

9,30

40,50

1.344,30

9,30

2.049,75

23,25

15.460,70

18,60

19.319,80

18,60

1.603,40

9,30

833,90
149,30
653,80
30,80
1.310,80
149,30
1.130,70
30,80
1.733,30
149,30
1.553,20
30,80
2.466,75

2.389,75

77,00
16.718,40

16.656,80

61,60
20.605,00

20.543,40

61,60
1.955,00

1.924,20

30,80

0,01 %
0,00%
0,01%
0,00%
0,02 %
0,00%
0,02%
0,00%
0,02 %
0,00%
0,02%
0,00%
0,04 %

0,03%

0,00%
0,24 %

0,24%

0,00%
0,30 %

0,29%

0,00%
0,03 %

0,03%

0,00%



29

119

120

30

121

122

31

123

124

125

126

127

128

32

129

130

131

132

133

134

86919 SINAPI

99814 SINAPI

86947 SINAPI

99814 SINAPI

100683 SINAPI

102215 SINAPI

97644 SINAPI

31 ORSE

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

100680 SINAPI

102215 SINAPI

97644 SINAPI

31 ORSE

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TANQUE DE COLUNA EM
LOUGA BRANCA C/ACESSORIOS

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - BANCADA DE MARMORE
BRANCO COM CUBA DE EMBUTIR E ACESSORIOS

BANCADA MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR
OVAL EM LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA, SIFAO TIPO GARRAFA E
ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO
MISTURADOR DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTA DE 80 A 82 CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Remocéo de esquadria de madeira, com ou sem batente

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS — PORTA DE 70 A 72 CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Remocéo de esquadria de madeira, com ou sem batente

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

CNPJ: 09.578.149/0001-27

UN

m2

UN

m2

UN

m2

m2

m2

m2

m?

UN

m2

m2

m2

m2

m2

10

10

10

10

20

40

20

20

40

10

20

40

20

20

40

10

20

40

20

20

40

20

40

20

20

40

920,56

2,52

1.261,24

2,52

1.356,59

22,31

12,20
15,62
2,52

120,65

1.261,52

22,31

12,20
15,62
2,52

120,65

95,84

2,15

165,43

330,60

14,92

314,87

14,85

10,65
15,11
2,15

14,92
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1.029,36

0,93

1.376,18

0,93

1.327,55

12,41

1.227,08

0,93

132,55

1.125,20

3,08

1.541,61

3,08

1.658,15

27,26

14,91
19,09
3,08

147,47

1.541,95

27,26

14,91
19,09
3,08

147,47

9.205,60

25,20

12.612,40

25,20

27.131,80

892,40

244,00
312,40
100,80

1.206,50

25.230,40

892,40

244,00
312,40
100,80

1.206,50

958,40

21,50

1.654,30

21,50

6.612,00

594,00

213,00
302,20
86,00

149,20

6.297,40

594,00

213,00
302,20
86,00

149,20

10.293,60

9,30

13.761,80

9,30

26.551,00

496,40

85,20
79,60
37,20

1.325,50

24.541,60

496,40

85,20
79,60
37,20

1.325,50

11.282,80

11.252,00

30,80
15.446,90

15.416,10

30,80
36.531,30

33.163,00

1.090,40

298,20
381,80
123,20

1.474,70

34.207,30

30.839,00

1.090,40

298,20
381,80
123,20

1.474,70

0,16 %

0,16%

0,00%
0,22 %

0,22%

0,00%
0,52 %

0,48%

0,02%

0,00%
0,01%
0,00%

0,02%

0,49 %

0,44%

0,02%

0,00%
0,01%
0,00%

0,02%



33

135

136

137

138

139

140

34

141

142

143

144

145

146

147

148

35

149

150

100678 SINAPI

102215 SINAPI

97644 SINAPI

31 ORSE

99814 SINAPI

100697 SINAPI

8268 ORSE

91791 SINAPI

94231 SINAPI

100329 SINAPI

100391 SINAPI

100390 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

u

98524 SINAPI

02.09.040 CPOS/CDH

u

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTA DE 60 A 62 CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Remocéo de esquadria de madeira, com ou sem batente

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS — RETIRADA E RECOLOCAGAO DE
PORTA DE MADEIRA

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL. AF_12/2019

COBE — COBERTURA — SUBSTITUIGAO DE TELHAS, CALHAS, RUFOS E
TUBOS DE QUEDA

Calha em chapa de ago galvanizado n° 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM
MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2
AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2
AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARE - PAREDES E PAINEIS - CERCA COM MOURAO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didametro, com
caminh&o a disposi¢éo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

UN

m2

m2

m2

m2

UN

m2

m2

m2

m2

m?

m2

m2

10

40

10

10

20

20

250

250

250

300

300

300

250

20

250

250

=

0

40

20

20

250

250

250

300

300

300

250

20

250

250

1.249,81

22,31

12,20
15,62

2,52

92,64

132,42

71,50

54,99

25,17

24,14

28,47

2,52

120,65

6,00

4,35

308,84

80,99

73,68

10,84

9,06

13,25

15,42
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1.218,80

12,41

32,24

88,17

76,55

58,15

17,51

14,08

18,69

0,93

132,55

1.527,64

27,26

14,91
19,09

3,08

113,23

161,85

87,39

67,21

30,76

29,50

34,79

3,08

147,47

12.498,10

892,40

122,00
156,20

50,40

1.852,80

33.105,00

17.875,00

13.747,50

7.551,00

7.242,00

8.541,00

630,00

2.413,00

1.500,00

1.087,50

3.088,40

594,00

106,50
151,10

43,00

1.619,80

18.420,00

2.710,00

2.265,00

3.975,00

4.626,00

4.830,00

537,50

298,40

1.287,50

47,50

12.188,00

496,40

42,60
39,80

18,60

644,80

22.042,50

19.137,50

14.537,50

5.253,00

4.224,00

5.607,00

232,50

2.651,00

545,00

1.280,00

16.768,40

15.276,40

1.090,40

149,10
190,90
61,60
2.264,60

2.264,60

111.346,90

40.462,50

21.847,50

16.802,50

9.228,00

8.850,00

10.437,00

770,00

2.949,40

270.826,70

1.832,50

1.327,50

0,24 %

0,22%

0,02%

0,00%
0,00%
0,00%
0,03 %

0,03%

1,60 %

0,58%

0,31%

0,24%

0,13%

0,13%

0,15%

0,01%

0,04%

3,88 %
0,03%

0,02%



151

152

153

154

155

156

157

36

158

159

160

37

161

162

163

38

164

165

39

96527 SINAPI

94963 SINAPI

89472 SINAPI

101197 SINAPI

104800 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

111035 SBC

94569 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

94573 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

91338 SINAPI

99814 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m? 500 500 131,71 114,77
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 50 50 363,88 92,72
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM m? 500 500 122,83 37,58
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF_10/2022

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, M 500 500 120,95 54,15
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE

ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM M 500 500 11,64 10,28
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 60 60 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTAO GRADIL) 0

PORTAO CORRER 03,0x2,0m EM BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4™" UN 6 6 4.975,12 1.135,78
ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS — JANELA BASCULANTE 0

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m? 20 20 686,67 70,97
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 20 20 2,52 2,15
Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 20 20 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS — JANELA DE CORRER C/ 0

QUATRO FOLHAS EM ALUMINIO C/GRADE — PEGA

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 20 20 411,23 39,91
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 20 20 2,52 2,15
Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 10 10 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS — PORTA DE ALUMINIO 0

(SOB MEDIDA)

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO m? 20 20 866,47 14,79
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 20 20 2,52 2,15
ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS — VENEZIANA DE ACO 0

LAMINADO A FRIO (1,20x1,50M)
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46,21

352,05

112,55

93,68

4.945,30

768,34

0,93

132,55

462,73

0,93

132,55

1.044,29

0,93

160,98

444,77

150,13

147,83

14,22

147,47

6.081,08

839,31

3,08

147,47

502,64

3,08

147,47

1.059,08

3,08

65.855,00

18.194,00

61.415,00

60.475,00

5.820,00

7.239,00

29.850,72

13.733,40

50,40

2.413,00

8.224,60

50,40

1.206,50

17.329,40

50,40

57.385,00

4.636,00

18.790,00

27.075,00

5.140,00

895,20

6.814,68

1.419,40

43,00

298,40

798,20

43,00

149,20

295,80

43,00

23.105,00

17.602,50

56.275,00

46.840,00

1.970,00

7.953,00

29.671,80

15.366,80

18,60

2.651,00

9.254,60

18,60

1.325,50

20.885,80

18,60

80.490,00

22.238,50

75.065,00

73.915,00

7.110,00

8.848,20

36.486,48
36.486,48
19.797,20

16.786,20

61,60

2.949,40

11.589,10

10.052,80

61,60

1.474,70

21.243,20

21.181,60

61,60

15.257,30

1,15%

0,32%

1,08%

1,06%

0,10%

0,13%

0,52 %
0,52%
0,28 %

0,24%

0,00%

0,04%

0,17 %

0,14%

0,00%

0,02%

0,30 %

0,30%

0,00%

0,22 %



166

167

168

40

169

170

171

172

41

173

174

175

176

177

42

178

179

43

180

181

182

183

94580 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

98524 SINAPI

93358 SINAPI

98522 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

98525 SINAPI

98504 SINAPI

103946 SINAPI

05.07.040 CPOS/CDH
U

05.07.050 CPOS/CDH
U

090090 SBC

090081 SBC

97628 SINAPI

97624 SINAPI

97626 SINAPI

104789 SINAPI
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CNPJ: 09.578.149/0001-27

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS,
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARE - PAREDES E PAINEIS — ALAMBRADO (CERCA)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

MOVT — MOVIMENTO DE TERRA - PLANTIO DE GRAMA
BATATAIS/ESMERALDA/SAO CARLOS/CURITIBANA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

Remocgéo de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

REMOGAO DE ENTULHOS

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARA - PAREDES E PAINEIS (DIVISORIAS)

DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE
DIVISORIA PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM COLOCADA

SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS (DEMOLIGAO)

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m2

20

20

10

50

250

10

500

500

500

10

100

100

100

10

10

10

20

20

50

250

500

500

500

100

100

100

561,28

2,52

120,65

6,00
111,44

171,60

120,65

0,68

17,28
21,99

106,89

120,65

382,26

180,20

343,45
137,96
737,43

258,23

46,57

2,15

14,92

5,15
95,88

62,49

14,92

14,92

0,00

0,00

297,92
119,66
639,68

224,00
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639,48

0,93

132,55

0,60

16,35
22,10

115,73

132,55

467,23

220,25

121,87
48,96
261,68

91,63

686,05

3,08

147,47

7,33
136,21

209,74

147,47

0,83

21,12
26,87

130,65

147,47

467,23

220,25

419,79
168,62
901,36

315,63

11.225,60

50,40

1.206,50

1.500,00
5.572,00

42.900,00

1.206,50

340,00

8.640,00
10.995,00

1.068,90

12.065,00

38.226,00

18.020,00

3.434,50
1.379,60
3.687,15

2.582,30

931,40

43,00

149,20

1.287,50
4.794,00

15.622,50

149,20

115,00

2.385,00
2.385,00

149,20

1.492,00

2.979,20
1.196,60
3.198,40

2.240,00

12.789,60

18,60

1.325,50

545,00
2.016,50

36.812,50

1.325,50

300,00

8.175,00
11.050,00

1.157,30

13.255,00

46.723,00

22.025,00

1.218,70
489,60
1.308,40

916,30

13.721,00

61,60

1.474,70

62.552,70

1.832,50
6.810,50

52.435,00

1.474,70

25.716,50

415,00

10.560,00
13.435,00

1.306,50

14.747,00

14.747,00

68.748,00

46.723,00
22.025,00

23.646,60

4.197,90
1.686,20
4.506,80

3.156,30

0,20%

0,00%

0,02%

0,90 %
0,03%
0,10%

0,75%

0,02%

0,37 %

0,01%

0,15%
0,19%

0,02%

0,21 %

0,21%

0,98 %
0,67%
0,32%
0,34 %
0,06%
0,02%
0,06%

0,05%



184

185

186

187

188

189

190

45

191

192

193

194

195

196

197

97633 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

89488 SINAPI

87893 SINAPI

87529 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

73743/001 SINAPI

9116 ORSE

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

92105 SINAPI

190257 SBC

101745 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARA — PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE FECHAMENTO)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, m?
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m?
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
PAV - SERVIGO DE PAVIMENTAGAO - PISO EM PEDRA SAO TOME

PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 m?
(CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

Revestimento ceramico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, = m?
acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-

iii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

SEDI - SERVICOS DIVERSOS - DESENTUPIMENTO DE REDE DE AGUAS
PLUVIAIS E DE ESGOTOS

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO COM CAMINHAO ~ H
TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAX. 15935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — DUCHA HIGIENICA
DUCHA HIGIENICA DIGITAL LINE ACQUA JET CROMADO DN15 1/2 2195 UN

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES - PISO CARPETE

PISO TEXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 m?

200

20

100

200

200

10

200

100

100

10

96

40

200

20

100

200

200

200

100

96

40

29,25

120,65

156,07

8,15

36,50

120,65

2,52

311,90

226,79

2,52

120,65

173,86

410,60

202,73

25,48

14,92

54,26

6,20

23,01

39,49

14,56

113,26

0,00
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10,27

132,55

136,50

3,76

21,60

132,55

0,93

341,74

262,64

0,93

132,55

212,50

388,61

247,79

35,75

147,47

190,76

9,96

44,61

147,47

3,08

381,23

277,20

3,08

147,47

212,50

501,87

247,79

5.850,00

2.413,00

15.607,00

1.630,00

7.300,00

1.206,50

504,00

31.190,00

1.133,95

252,00

1.206,50

16.690,56

2.053,00

8.109,20

5.096,00

298,40

5.426,00

1.240,00

4.602,00

149,20

430,00

3.949,00

72,80

215,00

149,20

566,30

0,00

2.054,00

2.651,00

13.650,00

752,00

4.320,00

1.325,50

186,00

34.174,00

1.313,20

93,00

1.325,50

20.400,00

1.943,05

9.911,60

7.150,00

2.949,40

32.080,70

19.076,00

1.992,00

8.922,00

1.474,70

616,00
41.291,70
38.123,00

1.386,00

308,00

1.474,70

20.400,00

20.400,00

2.509,35
2.509,35

9.911,60

9.911,60

0,10%

0,04%

0,46 %

0,27%

0,03%

0,13%

0,02%

0,01%
0,59 %
0,55%

0,02%

0,00%

0,02%

0,29 %

0,29%

0,04 %
0,04%
0,14 %

0,14%



46

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

47

213

214

215

97647 SINAPI

94198 SINAPI

94232 SINAPI

97650 SINAPI

92540 SINAPI

97651 SINAPI

97652 SINAPI

92548 SINAPI

92554 SINAPI

94228 SINAPI

94231 SINAPI

55960 SINAPI

94219 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

94226 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

COBE — COBERTURA - MANUTENGAO DE TELHADO COM TELHA
CERAMICA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AMARRAGCAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE — COBERTURA - MANUTENGAO DE TELHADO (REVISAO)

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CNPJ: 09.578.149/0001-27

m2

m2

UN

m2

m2

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1000

100

1700

100

100

100

100

100

100

100

10

200

500

1000

0

1000

100

1700

100

100

100

100

100

100

100

200

500

1000

4,55

66,29

3,40

9,82

104,00

107,03

242,63

1.743,73

3.577,52

93,42

54,99
8,72

45,03

2,52

120,65

23,38

4,55

9,82

13,78

2,99

8,57

34,27

93,49

211,97

614,81

1.323,13

17,85
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1,59

67,24

92,84

37,33

84,59

1.516,55

3.049,67

96,33

58,15
5,81

35,90

0,93

132,55

18,79

1,59

81,02

4,15

12,00

127,11

130,82

296,56

2.131,36

4.372,80

114,18

67,21
10,65

55,04

3,08

147,47

28,57

5,56

12,00

4.550,00

6.629,00

5.780,00

982,00

10.400,00

214,06

485,26

3.487,46

7.155,04

9.342,00

5.499,00
872,00

4.503,00

252,00

1.206,50

4.676,00

2.275,00

9.820,00

3.970,00

1.378,00

5.083,00

857,00

3.427,00

186,98

423,94

1.229,62

2.646,26

1.785,00

906,00
484,00

1.914,00

215,00

149,20

1.956,00

1.985,00

8.570,00

1.590,00

6.724,00

1.972,00

343,00

9.284,00

74,66

169,18

3.033,10

6.099,34

9.633,00

5.815,00
581,00

3.590,00

93,00

1.325,50

3.758,00

795,00

3.430,00

74.981,78

5.560,00

8.102,00

7.055,00

1.200,00

12.711,00

261,64

593,12

4.262,72

8.745,60

11.418,00

6.721,00
1.065,00

5.504,00

308,00

1.474,70

409.105,80

5.714,00

2.780,00

12.000,00

1,07 %

0,08%

0,12%

0,10%

0,02%

0,18%

0,00%

0,01%

0,06%

0,13%

0,16%

0,10%
0,02%

0,08%

0,00%

0,02%

5,86 %

0,08%

0,04%

0,17%



216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

48

228

229

230

231

232

233

55960 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U
94228 SINAPI

100758 SINAPI

100722 SINAPI

92539 SINAPI

94219 SINAPI

94232 SINAPI

94198 SINAPI

94204 SINAPI

84093 SINAPI

99814 SINAPI

97647 SINAPI

97650 SINAPI

97651 SINAPI

55960 SINAPI

94210 SINAPI

94231 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO m? 1000 1000 8,72 4,84
CUPINICIDA INCOLOR
Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 40 40 120,65 14,92

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 500 500 93,42 17,85
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 1000 1000 60,01 42,71

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A m? 1000 1000 29,42 21,35
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m? 200 200 92,28 24,19
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM M 500 500 45,03 19,14
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS

COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AMARRAGCAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 5000 5000 3,40 2,99

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m? 500 500 66,29 13,78
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM m? 500 500 94,69 22,27
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE M 500 500 54,62 15,08
TELHADO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 1000 1000 2,52 2,15
COBE - COBERTURA (TELHA FIBROCIMENTO) 0

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 150 150 4,55 3,97
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 150 150 9,82 8,57
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN 10 10 107,03 93,49
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO m? 150 150 8,72 4,84
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 150 150 47,98 8,06

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 200 200 54,99 9,06
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP
/ luiz.eduardo5625@gmail.com

5,81

132,55

96,33

30,64

14,61

88,60

35,90

93,46

51,68

0,93

1,59

3,43

37,33

5,81

50,58

58,15

10,65

147,47

114,18

73,35

35,96

112,79

55,04

115,73

66,76

3,08

5,56

12,00

130,82

10,65

58,64

67,21

8.720,00

4.826,00

46.710,00

60.010,00

29.420,00

18.456,00

22.515,00

17.000,00

33.145,00

47.345,00

27.310,00

2.520,00

682,50

1.473,00

1.070,30

1.308,00

7.197,00

10.998,00

4.840,00

596,80

8.925,00

42.710,00

21.350,00

4.838,00

9.570,00

14.950,00

6.890,00

11.135,00

7.540,00

2.150,00

595,50

1.285,50

934,90

726,00

1.209,00

1.812,00

5.810,00

5.302,00

48.165,00

30.640,00

14.610,00

17.720,00

17.950,00

5.800,00

33.620,00

46.730,00

25.840,00

930,00

238,50

514,50

373,30

871,50

7.587,00

11.630,00

10.650,00

5.898,80

57.090,00

73.350,00

35.960,00

22.558,00

27.520,00

20.750,00

40.510,00

57.865,00

33.380,00
3.080,00

73.176,35

834,00

1.800,00

1.308,20

1.597,50

8.796,00

13.442,00

0,15%

0,08%

0,82%

1,05%

0,52%

0,32%

0,39%

0,30%

0,58%

0,83%

0,48%
0,04%
1,05 %

0,01%

0,03%

0,02%

0,02%

0,13%

0,19%



234

235

236

237

49

238

239

240

241

242

243

244

50

245

246

247

248

249

250

92542 SINAPI

92564 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97631 SINAPI

97633 SINAPI

98556 SINAPI

89048 SINAPI

87272 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

97634 SINAPI

97631 SINAPI

98556 SINAPI

87630 SINAPI

87261 SINAPI

88650 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

REVE - REVESTIMENTO (SUBSTITUIGAO)

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM
PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (SUBSTITUICAO/PISO CERAMICO)

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2, AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

CNPJ: 09.578.149/0001-27

m2

UN

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

150

150

10

300

300

300

300

300

20

300

300

300

300

300

300

1200

150

5

150

300

300

300

300

300

20

300

300

300

300

300

300

1200

121,18

3.476,31

2,52

120,65

14,64
29,25

64,96

37,28

97,79

120,65

2,52

8,26

14,64

64,96

36,79

206,40

19,49

35,56

112,55

1.323,13 2.925,96

12,76
25,48

34,82

23,69

40,01

12,76

34,82

15,35

38,61

3,32
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0,93

132,55

5,13
10,27

44,58

21,87

79,51

132,55

0,93

5,13

44,58

29,61

213,67

20,50

148,11

4.249,09

3,08

147,47

17,89
35,75

79,40

45,56

119,52

147,47

3,08

10,09

17,89

79,40

44,96

252,28

23,82

18.177,00

17.381,55

378,00

1.206,50

4.392,00
8.775,00

19.488,00

11.184,00

29.337,00

2.413,00

756,00

2.478,00

4.392,00

19.488,00

11.037,00

61.920,00

23.388,00

5.334,00

6.615,65

322,50

149,20

3.828,00
7.644,00

10.446,00

7.107,00

12.003,00

298,40

645,00

2.118,00

3.828,00

10.446,00

4.605,00

11.583,00

3.984,00

16.882,50

14.629,80

139,50

1.325,50

1.539,00
3.081,00

13.374,00

6.561,00

23.853,00

2.651,00

279,00

909,00

1.539,00

13.374,00

8.883,00

64.101,00

24.600,00

22.216,50

21.245,45

462,00

1.474,70

93.309,40

5.367,00
10.725,00

23.820,00

13.668,00

35.856,00

2.949,40

924,00
153.843,40

3.027,00

5.367,00

23.820,00

13.488,00

75.684,00

28.584,00

0,32%

0,30%

0,01%

0,02%

1,34 %
0,08%
0,15%

0,34%

0,20%

0,51%

0,04%

0,01%
2,20 %

0,04%

0,08%

0,34%

0,19%

1,08%

0,41%



251

252

51

253

254

255

256

257

258

259

260

52

261

262

263

264

265

266

267

53

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

97634 SINAPI

97631 SINAPI

98556 SINAPI

87630 SINAPI

98671 SINAPI

98685 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

90445 SINAPI

104781 SINAPI

89712 SINAPI

90467 SINAPI

98553 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (SUBSTITUICAO/PISO GRANITO)

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS (ESGOTO SECUNDARIO)

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGCOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (ESGOTO PRIMARIO)

CNPJ: 09.578.149/0001-27

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?

m2

20

300

600

600

600

600

600

2000

50

600

200

200

200

200

200

200

20

20

300

600

600

600

600

600

2000

50

600

200

200

200

200

200

200

20

120,65

2,52

8,26

14,64

64,96

36,79

514,38

94,05

120,65

2,52

20,02

7,82

31,25

28,05

178,93

2,52

120,65

12,76

34,82

15,35

50,39

12,68

14,92

17,66

7,18

19,57

23,79

17,55

2,15

14,92
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132,55

0,93

5,13

44,58

29,61

578,33

102,27

132,55

0,93

6,81

18,62

10,49

201,15

0,93

132,55

147,47

3,08

10,09

17,89

79,40

44,96

628,72

114,95

147,47

3,08

24,47

9,65

38,19

34,28

218,70

3,08

147,47

2.413,00

756,00

4.956,00

8.784,00

38.976,00

22.074,00

308.628,00

188.100,00

6.032,50

1.512,00

4.004,00

1.564,00

6.250,00

5.610,00

35.786,00

504,00

2.413,00

298,40

645,00

4.236,00

7.656,00

20.892,00

9.210,00

30.234,00

25.360,00

746,00

1.290,00

3.532,00

1.436,00

3.914,00

4.758,00

3.510,00

430,00

298,40

2.651,00

279,00

1.818,00

3.078,00

26.748,00

17.766,00

346.998,00

204.540,00

6.627,50

558,00

1.362,00

474,00

3.724,00

2.098,00

40.230,00

186,00

2.651,00

2.949,40

924,00
707.757,50

6.054,00

10.734,00

47.640,00

26.976,00

377.232,00

229.900,00

7.373,50

1.848,00
68.603,40

4.894,00

1.910,00

7.638,00

6.856,00

43.740,00

616,00

2.949,40

27.553,40

0,04%

0,01%
10,14 %

0,09%

0,15%

0,68%

0,39%

5,40%

3,29%

0,11%

0,03%
0,98 %

0,07%

0,03%

0,11%

0,10%

0,63%

0,01%

0,04%

0,39 %



268

269

270

271

272

273

274

55

275

276

277

278

279

56

280

281

282

57

283

284

285

90446 SINAPI

89714 SINAPI

90467 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

98110 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

100309 SINAPI

12561 ORSE

12862 ORSE

4738 ORSE

102885 SINAPI

93141 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

93140 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (CAIXA DE GORDURA)

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

INEL - INSTALAGOES ELETRICAS (SUBSTITUIGAO DE LAMPADA EM
GRANDES ALTURAS)

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar

Andaime tubular metalico simples com rodas - pega x dia

Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples
PLATAFORMA ELEVATORIA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_04/2019
INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE TOMADA)

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE INTERRUPTOR)

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

CNPJ: 09.578.149/0001-27

M

M

m2

m2

UN

m2

un

PxD

p¢

UN

m2

m2

UN

m?

m2

200

200

200

20

200

96

200

1000

1000

1000

50

100

10

20

200

200

200

20

200

96

200

1000

1000

1000

50

20

26,57

43,52

28,05

120,65

2,52

398,55

120,65

244,89

120,65

2,52

268,87

120,65

2,52

23,46

27,33

23,79

15,70

14,92

84,18

173,89

14,92

189,82
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9,01

25,86

10,49

132,55

0,93

471,44

132,55

125,43

132,55

0,93

138,81

132,55

0,93

32,47

53,19

34,28

147,47

3,08

487,14

147,47

86,90
41,33
1.41
5,45

1,23

299,32

147,47

3,08

328,63

147,47

3,08

5.314,00

8.704,00

5.610,00

2.413,00

504,00

1.992,75

603,25

6.825,60
6.764,00
1.160,00
4.460,00

1.010,00

12.244,50

603,25

252,00

2.688,70

603,25

50,40

4.692,00

5.466,00

4.758,00

298,40

430,00

78,50

74,60

8.081,28
444,00
0,00
4.310,00

0,00

8.694,50

74,60

215,00

1.898,20

74,60

43,00

1.802,00

5.172,00

2.098,00

2.651,00

186,00

2.357,20

662,75

261,12
7.822,00
1.410,00
1.140,00

1.230,00

6.271,50

662,75

93,00

1.388,10

662,75

18,60

6.494,00

10.638,00

6.856,00

2.949,40

616,00
3.173,05
2.435,70

737,35

24.698,40
8.342,40
8.266,00
1.410,00
5.450,00
1.230,00

16.011,35

14.966,00

737,35

308,00

4.085,25

3.286,30

737,35

61,60

0,09%

0,15%

0,10%

0,04%

0,01%
0,05 %
0,03%

0,01%

0,35 %
0,12%
0,12%
0,02%
0,08%
0,02%
0,23 %

0,21%

0,01%

0,00%

0,06 %

0,05%

0,01%

0,00%



58

286

287

288

59

289

290

291

292

293

294

295

60

296

297

298

299

300

61

301

93138 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

93138 SINAPI

93141 SINAPI

93140 SINAPI

90457 SINAPI

74131/004 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

74130/003 SINAPI

90440 SINAPI

74131/001 SINAPI

93143 SINAPI

99814 SINAPI

104792 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE LUZ)

PONTO DE ILUMINAGCAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (REDE ELETRICA - PONTO DE LUZ,
TOMADA, INTERRUPTOR E QUADRO)

PONTO DE ILUMINAGCAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA UN
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO UN
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO ELETRICO PARA AR
CONDICIONADO)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 UN
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA UN
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 UN
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA UN
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE
2,5MM*

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE M
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

10

20

50

50

50

50

10

10

200

20

20

20

20

20

1000

20

50

50

50

50

200

20

20

20

20

20

0

1000

229,52

120,65

2,52

229,52

244,89

268,87

17,72

612,65

120,65

2,52

59,46

29,57

106,17

247,07

2,52

0,54

168,67

14,92

2,15

168,67

173,89

189,82

16,96

168,94

6,01

25,66

67,58

173,89

2,15

0,47
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111,87

132,55

0,93

111,87

125,43

138,81

132,55

0,93

66,66

10,48

62,19

128,10

0,93

0,19

280,54

147,47

3,08

280,54

299,32

328,63

21,65

748,84

147,47

3,08

72,67

36,14

129,77

301,99

3,08

0,66

2.295,20

603,25

50,40

11.476,00

12.244,50

13.443,50

886,00

6.126,50

1.206,50

504,00

1.189,20

591,40

2.123,40

4.941,40

50,40

540,00

1.686,70

74,60

43,00

8.433,50

8.694,50

9.491,00

848,00

1.689,40

149,20

430,00

120,20

513,20

1.351,60

3.477,80

43,00

470,00

1.118,70

662,75

18,60

5.593,50

6.271,50

6.940,50

234,50

5.799,00

1.325,50

186,00

1.333,20

209,60

1.243,80

2.562,00

18,60

190,00

3.604,35

2.805,40

737,35

61,60

56.086,10

14.027,00

14.966,00

16.431,50

1.082,50

7.488,40

1.474,70

616,00
10.873,00
1.453,40

722,80

2.595,40

6.039,80

61,60
7.114,00

660,00

0,05 %

0,04%

0,01%

0,00%

0,80 %

0,20%

0,21%

0,24%

0,02%

0,11%

0,02%

0,01%
0,16 %
0,02%

0,01%

0,04%

0,09%

0,00%
0,10 %

0,01%



302

303

62

304

305

306

63

307

308

309

64

310

311

312

65

313

314

315

66

316

317

318

67

319

91926 SINAPI

99814 SINAPI

91928 SINAPI

104793 SINAPI

99814 SINAPI

104793 SINAPI

91930 SINAPI

99814 SINAPI

97661 SINAPI

91932 SINAPI

99814 SINAPI

104794 SINAPI

91934 SINAPI

99814 SINAPI

104795 SINAPI

92983 SINAPI

99814 SINAPI

09.52.020 FDE

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SECAO DE 4
MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SECAO DE 6
MM

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SECAO DE
10 MM*

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SECAO DE
16 MM*

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SECAO DE
25 MM*

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SECAO DE

35 MM?
REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2

M

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1000

300

1000

1000

300

1000

1000

300

1000

1000

300

1000

1000

300

600

600

300

600

1000

300

1000

1000

300

1000

1000

300

1000

1000

300

1000

1000

300

600

600

300

600

4,53

2,52

6,83

0,74

2,52

0,74

9,44

2,52

0,97

16,46

2,52

1,32

23,89

2,52

1,85

24,63

2,52

2,61

0,66

0,66

3,43

1,18

7,69

2,15

1,66

4,30
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3,58

0,93

0,24

0,93

8,10

0,93

0,43

21,51

0,93

5,63

3,08

0,90

3,08

11,53

3,08

1,61

29,20

3,08

2,26

30,10

3,08

2,49

4.530,00

756,00

6.830,00

740,00

756,00

740,00

9.440,00

756,00

970,00

16.460,00

756,00

1.320,00

23.890,00

756,00

1.110,00

14.778,00

756,00

1.224,00

1.950,00

645,00

2.610,00

660,00

645,00

660,00

3.430,00

645,00

870,00

5.120,00

645,00

1.180,00

7.690,00

645,00

996,00

2.580,00

645,00

1.488,00

3.580,00

279,00

5.730,00

240,00

279,00

240,00

8.100,00

279,00

310,00

14.990,00

279,00

430,00

21.510,00

279,00

360,00

15.480,00

279,00

6,00

5.530,00

924,00
10.164,00

8.340,00

900,00

924,00
13.354,00

900,00

11.530,00

924,00
22.214,00
1.180,00

20.110,00

924,00
31.734,00
1.610,00

29.200,00

924,00
20.340,00
1.356,00

18.060,00

924,00
27.660,00

1.494,00

0,08%

0,01%
0,15 %

0,12%

0,01%

0,01%
0,19 %

0,01%

0,17%

0,01%
0,32 %
0,02%

0,29%

0,01%
0,45 %
0,02%

0,42%

0,01%
0,29 %
0,02%

0,26%

0,01%
0,40 %

0,02%



320

321

68

322

323

324

69

325

326

327

70

328

329

330

331

71

332

333

334

335

336

337

92985 SINAPI

99814 SINAPI

95751 SINAPI

95785 SINAPI

99814 SINAPI

95752 SINAPI

95785 SINAPI

99814 SINAPI

90457 SINAPI

74131/004 SINAPI

74130/003 SINAPI

99814 SINAPI

97643 SINAPI

73655 SINAPI

84117 SINAPI

170790 SBC

73886/001 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - TUBULAGAO PARA REDE ELETRICA
EXTERNA COM ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - TUBULAGAO PARA REDE ELETRICA
EXTERNA COM ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2 POLEGADA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ
EM PVC - ATE 18 DIVISOES

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA
(TACO)

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM
PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO/AREIA)

RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA

APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

UN

m2

UN

m2

UN

UN

UN

m2

m2

m?

600

300

300

200

400

100

50

100

50

50

50

600

300

300

200

400

100

50

100

50

50

50

50

250

250

100

34,42

2,52

59,39

44,62

2,52

63,67

44,62

2,52

17,72

612,65

59,46

2,52

32,31

303,26

32,11
150,00
31,35

120,65

28,31

19,56

2,15

31,42

19,56

16,96

168,94

28,22

102,90

26,61
0,00
7,99

14,92
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37,15

0,93

44,28

34,97

0,93

46,40

34,97

0,93

4,69

579,90

66,66

0,93

11,27

267,77

12,63
183,34
30,32

132,55

42,07

3,08

72,59

54,53

3,08

77,82

54,53

3,08

21,65

748,84

72,67

3,08

39,49

370,67

39,24
183,34
38,31

147,47

20.652,00

756,00

17.817,00

8.924,00

1.008,00

6.367,00

2.231,00

252,00

88,60

3.063,25

2.973,00

126,00

1.615,50

15.163,00

8.027,50
37.500,00
3.135,00

603,25

2.952,00

645,00

8.493,00

3.912,00

860,00

3.142,00

978,00

215,00

84,80

844,70

300,50

107,50

1.411,00

5.145,00

6.652,50
0,00
799,00

74,60

22.290,00

279,00

13.284,00

6.994,00

372,00

4.640,00

1.748,50

93,00

23,45

2.899,50

3.333,00

46,50

563,50

13.388,50

3.157,50
45.835,00
3.032,00

662,75

25.242,00

924,00

33.915,00

21.777,00

10.906,00

1.232,00

10.816,50

7.782,00

2.726,50

308,00
7.639,95
108,25

3.744,20

3.633,50
154,00
80.721,35
1.974,50

18.533,50

9.810,00
45.835,00
3.831,00

737,35

0,36%

0,01%

0,49 %

0,31%

0,16%

0,02%

0,15 %

0,11%

0,04%

0,00%
0,11 %
0,00%

0,05%

0,05%
0,00%
1,16 %
0,03%

0,27%

0,14%
0,66%
0,05%

0,01%



72

338

339

340

34

342

343

344

345

346

347

73

348

349

74

350

351

75

352

353

354

97655 SINAPI

97659 SINAPI

97649 SINAPI

92620 SINAPI

92580 SINAPI

94213 SINAPI

94216 SINAPI

244 ORSE

05.07.050 CPOS/CDH

u

99814 SINAPI

101965 SINAPI

99814 SINAPI

98689 SINAPI

99814 SINAPI

98673 SINAPI

99814 SINAPI

102843 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

COBE — COBERTURA - MANUTENGAO DE COBERTURA DE ESTRUTURA
METALICA (REVISAO)

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, m?
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, UN
DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 UN
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m?
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Telhamento com telha translicida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, m?
esp=6mm, Fortlev ou similar

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA
(PEITORIL EM PEDRA)

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA
(SOLEIRA DE GRANITO)
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA (PISO
VINILICO SEMI-FLEXIVEL)

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 m?
MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

SV - SERVIGO (GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS)

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA40 M, H
CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_04/2019

100

50

100

100

100

50

10

200

40

40

60

60

610

610

50

100

50

100

100

100

50

200

40

40

60

60

610

610

50

39,65

330,29

5,55

2.078,18

48,34

66,36

182,67

78,30

120,65

2,52

160,44

2,52

134,17

2,52

186,71

2,52

132,75

19,51

151,13

4,30

360,43

8,36

30,68

2,15

23,18

2,15

10,82

2,15

0,00
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28,95

252,58

2,48

2.179,72

50,72

76,08

220,11

73,47

132,55

0,93

165,42

0,93

140,81

0,93

217,39

0,93

162,26

48,46

403,71

6,78

2.540,15

59,08

81,11

223,27

95,70

147,47

3,08

196,10

3,08

163,99

3,08

228,21

3,08

162,26

3.965,00

660,58

277,50

4.156,36

4.834,00

6.636,00

18.267,00

3.915,00

1.206,50

504,00

6.417,60

100,80

8.050,20

151,20

113.893,10

1.537,20

6.637,50

1.951,00

302,26

215,00

720,86

836,00

503,00

316,00

1.111,50

149,20

430,00

1.227,20

86,00

1.390,80

129,00

6.600,20

1.311,50

0,00

2.895,00

505,16

124,00

4.359,44

5.072,00

7.608,00

22.011,00

3.673,50

1.325,50

186,00

6.616,80

37,20

8.448,60

55,80

132.607,90

567,30

8.113,00

54.294,42
4.846,00

807,42

339,00

5.080,30

5.908,00

8.111,00

22.327,00

4.785,00

1.474,70

616,00
7.967,20

7.844,00

123,20
10.024,20
9.839,40
184,80
141.086,90
139.208,10
1.878,80

8.113,00

8.113,00

0,78 %
0,07%

0,01%

0,00%

0,07%

0,08%

0,12%

0,32%

0,07%

0,02%

0,01%
0,11 %

0,11%

0,00%
0,14 %
0,14%
0,00%
2,02 %
1,99%
0,03%
0,12 %

0,12%



76

355

356

77

357

358

78

359

360

361

362

363

79

364

365

366

367

80

368

369

81

97063 SINAPI
012360 SBC

120375 SBC

99814 SINAPI
101503 SINAPI

68.01.730 CPOS/CDH

U
100578 SINAPI

8454 ORSE

05.07.050 CPOS/CDH
U

101503 SINAPI

68.01.750 CPOS/CDH

U
100583 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

88267 SINAPI

88248 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS (ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE
ALTURA 15,0 METROS, INCLUINDO MONTAGEM DE DESMONTAGEM)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS 700M2

PARA - PAREDES E PAINEIS (REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU
PAREDE GAIL)
CERAMICA ZR 1009 1000 IND 1009 240x116x9mm ""A™ GAIL

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRCIAS - TROCA DE POSTE PADRAO ENTRADA
DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

INEL — INSTALAGOES ELETRCIAS - POSTE PADRAO ENTRADA DE
ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

SV - PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MAO DE OBRA - HIDRAULICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - ELETRICISTA

m2

MES

m2

m2

UN

UN

UN

un

m2

UN

UN

UN

m?

0

700 700
12 12
0

10 10
10 10
0

3 3

3 3

3 3

10 10
10 10
0

3 3

3 3

3 3

3 3

0

100 100
100 100
0

21,38

9,50

287,61

2,52

1.910,28

1.956,36

512,33

1.382,22

120,65

1.910,28

2.988,63

609,34

120,65

36,11

29,77

19,08

591,49

373,65

197,46

136,45

14,92

591,49

373,65

228,71

14,92

34,64

26,89
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7,05 26,13
9,54 11,61
267,71 351,54
0,93 3,08

1.743,44 2.334,93

2.017,60 2.391,25

428,76 626,22

1.553,03 1.689,48

132,55 147,47

1.743,44 2.334,93

3.279,35 3.653,00

516,08 744,79
132,55 147,47
9,49 44,13
9,49 36,38

14.966,00

114,00

2.876,10

25,20

5.730,84

5.869,08

1.536,99

13.822,20

1.206,50

5.730,84

8.965,89

1.828,02

361,95

3.611,00

2.977,00

13.356,00

24,84

838,30

21,50

1.774,47

1.120,95

592,38

1.364,50

149,20

1.774,47

1.120,95

686,13

44,76

3.464,00

2.689,00

4.935,00

114,48

2.677,10

9,30

5.230,32

6.052,80

1.286,28

15.530,30

1.325,50

5.230,32

9.838,05

1.548,24

397,65

949,00

949,00

18.430,32

18.291,00

139,32
3.546,20
3.515,40

30,80
34.426,70

7.004,79

7.173,75

1.878,66

16.894,80

1.474,70

20.640,57

7.004,79

10.959,00

2.234,37

442 41

8.051,00
4.413,00
3.638,00

8.821,00

0,26 %

0,26%

0,00%
0,05 %
0,05%
0,00%
0,49 %

0,10%

0,10%

0,03%

0,24%

0,02%

0,30 %

0,10%

0,16%

0,03%

0,01%

0,12 %
0,06%
0,05%

0,13 %



370

371

82

372

373

374

375

376

83

377

378

379

84

380

381

382

85

383

384

385

386

88264 SINAPI

88247 SINAPI

88315 SINAPI

88251 SINAPI

88325 SINAPI

88273 SINAPI

88317 SINAPI

88309 SINAPI

88242 SINAPI

90830 SINAPI

90830 SINAPI

91306 SINAPI

90831 SINAPI

97636 SINAPI

98519 SINAPI

100576 SINAPI

5909 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 41,25 40,10
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 30,93 27,48
SV - PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MAO DE OBRA - SERRALHEIRO 0

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 32,95 29,94
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 30,30 26,70
SV - PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MAO DE OBRA - VIDRACEIRO 0

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 28,12 24,04
SV - PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MAO DE OBRA - MARCENEIRO 0

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 32,26 29,26
SV - PRESTAGAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA - SOLDADOR 0

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 36,83 33,50
SV - PRESTAGAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA - PEDREIRO 0

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 32,57 29,47
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 100 30,38 26,80
ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA 0

EXTERNA)

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 10 10 234,38 41,44

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA 0
INTERNA)
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 10 10 234,38 41,44

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, UN 10 10 205,86 31,73
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA 0
BANHEIRO)
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, UN 10 10 205,86 31,73

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PAVI - PAVIMENTACAO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 0

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 6000 6000 24,01 11,61
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 6000 6000 2,68 2,31
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 6000 6000 2,64 0,93
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHP 100 100 40,75 24,24
REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO.

AF_07/2014

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP
/ luiz.eduardo5625@gmail.com

10,31

10,32

10,33

10,33

10,33

10,17

11,51

10,34

10,33

245,04

245,04

219,89

219,89

50,41

37,80

40,27

37,03

34,37

39,43

45,01

39,81

37,13

286,48

286,48

251,62

251,62

29,34
3,27
3,22

49,80

4.125,00

3.093,00

3.295,00

3.030,00

2.812,00

3.226,00

3.683,00

3.257,00

3.038,00

2.343,80

2.343,80

2.058,60

2.058,60

144.060,00
16.080,00
15.840,00

4.075,00

4.010,00

2.748,00

2.994,00

2.670,00

2.404,00

2.926,00

3.350,00

2.947,00

2.680,00

414,40

414,40

317,30

317,30

69.660,00
13.860,00
5.580,00

2.424,00

1.031,00

1.032,00

1.033,00

1.033,00

1.033,00

1.017,00

1.151,00

1.034,00

1.033,00

2.450,40

2.450,40

2.198,90

2.198,90

106.380,00
5.760,00
13.740,00

2.556,00

5.041,00
3.780,00
7.730,00
4.027,00
3.703,00
3.437,00
3.437,00
3.943,00
3.943,00
4.501,00
4.501,00
7.694,00
3.981,00
3.713,00
2.864,80

2.864,80

5.381,00

2.864,80

2.516,20

2.516,20

2.516,20

750.242,00
176.040,00
19.620,00
19.320,00

4.980,00

0,07%
0,05%
0,11 %
0,06%
0,05%
0,05 %
0,05%
0,06 %
0,06%
0,06 %
0,06%
0,11 %
0,06%
0,05%
0,04 %

0,04%

0,08 %

0,04%

0,04%

0,04 %

0,04%

10,75 %
2,52%
0,28%
0,28%

0,07%



387

388

389

390

391

86

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

95996 SINAPI

95995 SINAPI

5867 SINAPI

6879 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

98525 SINAPI

100576 SINAPI

101175 SINAPI

96523 SINAPI

96532 SINAPI

96619 SINAPI

96546 SINAPI

96556 SINAPI

92762 SINAPI

96257 SINAPI

103669 SINAPI

92548 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m®
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m®
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHP
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHP
POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS (QUIOSQUE)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS =~ m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO M

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?*
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m?*
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM m?
AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - m?*
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

200

100

100

100

100

100

100

30

10

18

20

300

7,5

300

60

21

12

200

100

100

100

100

100

100

30

20

300

7,5

300

60

21

1.213,86

1.407,58

166,48

215,98

120,65

0,68

2,64

122,24

119,51

191,85

36,76

14,42

821,35

10,81

161,05

929,56

1.743,73

35,72

50,02

27,75

27,75

14,92

127,03

18,74

4,83

380,97

1,58

83,82

322,95

614,81
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1.447,98

1.670,46

175,73

236,24

132,55

107,46

26,19

12,79

622,96

11,63

113,03

813,25

1.516,55

1.483,70

1.720,48

203,48

263,99

147,47

0,83

3,22

149,41

146,07

234,49

44,93

17,62

1.003,93

13,21

196,85

1.136,20

2.131,36

242.772,00

140.758,00

16.648,00

21.598,00

12.065,00

68,00

264,00

3.667,20

1.195,10

3.453,30

735,20

4.326,00

6.160,13

3.243,00

9.663,00

19.520,76

20.924,76

7.144,00

5.002,00

2.775,00

2.775,00

1.492,00

23,00

93,00

2.159,10

1.042,20

2.286,54

374,80

1.449,00

2.857,28

474,00

5.029,20

6.781,95

7.377,72

289.596,00

167.046,00

17.573,00

23.624,00

13.255,00

60,00

229,00

2.323,20

418,50

1.934,28

523,80

3.837,00

4.672,20

3.489,00

6.781,80

17.078,25

18.198,60

296.740,00

172.048,00

20.348,00

26.399,00

14.747,00

187.562,71

83,00

322,00

4.482,30

1.460,70

4.220,82

898,60

5.286,00

7.529,48

3.963,00

11.811,00

23.860,20

25.576,32

4,25%

2,46%

0,29%

0,38%

0,21%

2,69 %

0,00%

0,00%

0,06%

0,02%

0,06%

0,01%

0,08%

0,11%

0,06%

0,17%

0,34%

0,37%



404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

87

416

417

418

88

419

420

92540 SINAPI

55960 SINAPI

94198 SINAPI

94228 SINAPI

100324 SINAPI

97090 SINAPI

97096 SINAPI

87632 SINAPI

98680 SINAPI

98554 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

9683 ORSE

9253 ORSE

110474 SBC

97633 SINAPI

97625 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m? 150 150 104,00 34,27
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO m? 150 150 8,72 4,84
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m? 150 150 66,29 13,78

COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 120 120 93,42 17,85
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m?* 15 15 152,66 61,88

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF_07/2019

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 500 500 12,78 1,18
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m® 11 1 548,35 22,06
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  m? 160 160 44,12 21,70
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 160 160 44,42 20,88
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 160 160 50,44 20,10
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 40 40 120,65 14,92

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 160 160 2,52 2,15
PARA - PAREDES E PAINEIS (PORTA PARA DIVISORIAS) 0

Fornecimento e montagem de porta para divisoria Naval (0,80 x 2,10m), com Un 10 10 550,00 0,00
miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aco ou similar - Rev 01_10/2021

Assentamento de porta para diviséria Un 10 10 13,96 13,48
ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTA DE 1,00 x 2,10 m) 0

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m LISA UN 5 5 754,67 179,85
INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — MANUTENGAO DE REDE DE 0

MICTORIO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 75 75 29,25 25,48
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m? 20 20 53,18 10,33

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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92,84

5,81

67,24

96,33

124,71

14,44

648,18

32,22

33,41

41,55

132,55

0,93

672,26

3,58

742,58

10,27

54,67

127,11

10,65

81,02

114,18

186,59

15,62

670,24

53,92

54,29

61,65

147,47

3,08

672,26

17,06

922,43

35,75

65,00

15.600,00

1.308,00

9.943,50

11.210,40

2.289,90

6.390,00

6.031,85

7.059,20

7.107,20

8.070,40

4.826,00

403,20

5.500,00

139,60

3.773,35

2.193,75

1.063,60

5.140,50

726,00

2.067,00

2.142,00

928,20

590,00

242,66

3.472,00

3.340,80

3.216,00

596,80

344,00

899,25

1.911,00

206,60

13.926,00

871,50

10.086,00

11.559,60

1.870,65

7.220,00

7.129,98

5.155,20

5.345,60

6.648,00

5.302,00

148,80

6.722,60

35,80

3.712,90

770,25

1.093,40

19.066,50

1.597,50

12.153,00

13.701,60

2.798,85

7.810,00

7.372,64

8.627,20

8.686,40

9.864,00

5.898,80

492,80

6.893,20

6.722,60

170,60
4.612,15
4.612,15

41.640,77
2.681,25

1.300,00

0,27%

0,02%

0,17%

0,20%

0,04%

0,11%

0,11%

0,12%

0,12%

0,14%

0,08%

0,01%
0,10 %

0,10%

0,00%
0,07 %
0,07%
0,60 %
0,04%

0,02%



421

422

423

424

425

426

427

89

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

90

91222 SINAPI

052879 SBC

100858 SINAPI

87267 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

u

99814 SINAPI

102098 SINAPI

92762 SINAPI

92413 SINAPI

103672 SINAPI

103321 SINAPI

87879 SINAPI

87893 SINAPI

87547 SINAPI

88495 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR
CNPJ: 09.578.149/0001-27

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE M 100 100 11,60 10,99
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES M 100 100 121,07 108,79
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO  UN 12 12 730,81 42,64
E INSTALACAO. AF_01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 75 75 82,31 27,35

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 20 20 120,65 14,92
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 75 75 2,52 2,15
PAVI - PAVIMENTACAO - MANUTENGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 0
RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO m?* 10 10 1.918,20 330,66

(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

PARA — PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA ESTRUTURAL) 0

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 200 200 10,81 1,58
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE = m? 20 20 113,42 77,82

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,

4 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m?* 5 5 580,83 45,72
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 50 50 126,99 50,41
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 100 100 4,54 3,00
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 100 100 8,15 6,20
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 100 100 26,90 17,89
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA m? 100 100 13,84 9,72
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 50 50 4,91 2,62
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, =~ m? 50 50 14,40 6,44
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINT - PINTURA PISOS (TINTA EPOXI) 0

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP
/ luiz.eduardo5625@gmail.com

3,18

39,19
850,62

73,25

132,55

0,93

2.013,95

11,63

60,81

664,22

104,80

2,54

14,98

14,17

147,98
893,26

100,60

147,47

3,08

2.344,61

13,21

138,63

709,94

155,21

5,54

32,87

1.160,00

12.107,00
8.769,72

6.173,25

2.413,00

189,00

19.182,00

2.162,00

2.268,40

2.904,15

6.349,50

454,00

815,00

2.690,00

1.384,00
245,50

720,00

1.099,00

10.879,00
511,68

2.051,25

298,40

161,25

3.306,60

316,00

1.556,40

228,60

2.520,50

300,00

620,00

1.789,00

972,00
131,00

322,00

318,00

3.919,00
10.207,44

5.493,75

2.651,00

69,75

20.139,50

2.326,00

1.216,20

3.321,10

5.240,00

254,00

376,00

1.498,00

719,00
169,00

558,00

1.417,00

14.798,00
10.719,12

7.545,00

2.949,40

231,00
23.446,10

23.446,10

24.432,80

2.642,00

2.772,60

3.549,70

7.760,50

554,00

996,00

3.287,00

1.691,00
300,00
880,00

31.637,50

0,02%

0,21%
0,15%

0,11%

0,04%

0,00%
0,34 %

0,34%

0,35 %

0,04%

0,04%

0,05%

0,11%

0,01%

0,01%

0,05%

0,02%
0,00%
0,01%

0,45 %
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439

440

a4

442

443

102494 SINAPI

102496 SINAPI

102488 SINAPI

102507 SINAPI

102508 SINAPI

99814 SINAPI

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.578.149/0001-27

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30
CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
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m2

m2

m2

m2

200

100

200

100

150

500

200

100

200

100

150

500

69,36
15,08
4,31
7,36
51,00

2,52

11,44

84,77
18,43
5,26
8,99
62,33

3,08

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

govb

13.872,00
1.508,00
862,00
736,00
7.650,00

1.260,00

2.288,00
540,00
756,00
345,00

2.695,50

1.075,00

1.957.098,71

Documento assinado digitalmente

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
Data: 19/08/2024 10:47:53-0300
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14.666,00
1.303,00
296,00
554,00
6.654,00

465,00

5.023.513,29  6.980.612,00

16.954,00 0,24%
1.843,00 0,03%
1.052,00 0,02%

899,00 0,01%
9.349,50 0,13%
1.540,00 0,02%

100%
5.711.834,47
1.268.777,53
6.980.612,00

Rua da Independéncia BLOCO lIl - Cambuci - Sdo Paulo / SP

/ luiz.eduardo5625@gmail.com

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA- ASP
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
(Escola Preparatoria de Cadetes de Sao Paulo / 1940)

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

NUP N°: 64510.006179/2024-17

Objeto: Contratacao de empresa especializada de servigos comuns de engenharia inerentes a
manuten¢ao predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material, conforme condigdes,
quantidades, exigéncias e estimativas da Escola Preparatoria de Cadetes do Exército e UG
integrantes do GCAL/11? Bda Inf Mec.

Informo que para esse tipo de modalidade de pregdo de servicos, fica impossibilitado a
confeccdo de um Cronograma Fisico-Financeiro, antes que sejam efetivamente decididos quais
servigos serdo empenhados, sendo que o pregdo possui um numero muito extenso de servigos onde
podem ser variadas das demandas e as quantidades necessarias no momento da contratagao.

Campinas — SP, 16 de agosto de 2024

Documento assinado digitalmente

“b LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
g Data: 19/08/2024 15:07:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA —2° TEN
Chefe da Secao de Conservagao da EsPCEx

Documento assinado digitalmente

ub EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
g Data: 19/08/2024 10:47:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA- ASP
Eng. Civil - CREA 5070333732-SP
Adjunto da Secao de projetos da EsPCEx
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Objeto

Contratagao de empresa especializada de servicos comuns de engenharia inerentes a
manutengao predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material, conforme
condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas da Escola Preparatéria de Cadetes do
Exército e UG integrantes do GCAL/11? Bda Inf Mec.

NUP N. 64510.006179/2024-17

Item

10

1

12

13

14

15

16

17

18

Codigo Banco

88489 SINAPI
88488 SINAPI

99814 SINAPI

88489 SINAPI
88488 SINAPI
88497 SINAPI
88496 SINAPI

33.01.280 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI

95622 SINAPI

88411 SINAPI

96131 SINAPI

96129 SINAPI

96128 SINAPI

95625 SINAPI

95624 SINAPI

33.01.280 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

PINT — PINTURA ACRILICA INTERNA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURA ACRILICA INTERNA COM APLICAGAO DE MASSA
CORRIDA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURA ACRILICA EXTERNA

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_05/2017

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS
DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF_05/2017

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF_05/2017

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
DUAS DEMAOS. AF_11/2016

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT - PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Sao Paulo

ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo
FDE - 04/2024 - Sao Paulo

Und Quant. Valor Unit

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m?

7000

5500

6000

8875

5000

1475

1475

1475

8250

42750

49000

3000

1175

1175

1125

1125

1925

46250

14,40
17,29

2,52

14,40

17,29

21,34

38,58

51,54

2,52

16,85

5,57

32,39

41,02

34,92

30,75

26,04

51,54

2,52

M. O.

6,44
8,98

2,15

6,44

8,98
14,28
29,36
30,58

2,15

19,96

30,68

26,33

20,34

17,46

30,58

2,15

Valor Unit com BDI

22,23%

MAT. Valor Unit

11,16
12,15

0,93

19,63

19,45

16,35

17,24

17,60
21,13

3,08

17,60

21,13

26,08

47,15

62,99

3,08

20,59

6,80

39,59

50,13

42,68

37,58

31,82

62,99

3,08

Total

100.800,00
95.095,00

15.120,00

127.800,00

86.450,00

31.476,50

56.905,50

76.021,50

20.790,00

720.337,50

272.930,00

97.170,00

48.198,50

41.031,00

34.593,75

29.295,00

99.214,50

116.550,00

M. O.

45.080,00
49.390,00

12.900,00

57.155,00

44.900,00

21.063,00

43.306,00

45.105,50

17.737,50

385.177,50

88.690,00

59.880,00

36.049,00

30.937,75

22.882,50

19.642,50

58.866,50

99.437,50

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 0,00%

Total
MAT.

78.120,00
66.825,00

5.580,00

99.045,00

60.750,00

17.405,00

26.240,25

47.804,75

7.672,50

495.045,00

244.510,00

58.890,00

22.853,75

19.211,25

19.395,00

16.155,00

62.389,25

43.012,50

Total
257.895,00

123.200,00
116.215,00
18.480,00
488.184,50
156.200,00
105.650,00
38.468,00
69.546,25
92.910,25
25.410,00

1.783.025,00

880.222,50

333.200,00

118.770,00

58.902,75

50.149,00

42.277,50

35.797,50

121.255,75
142.450,00

227.941,75

Peso (%)
0,95 %
0,45%
0,43%
0,07%
1,80 %
0,58%
0,39%
0,14%
0,26%
0,34%
0,09%
6,57 %

3,24%

1,23%

0,44%

0,22%

0,18%

0,16%

0,13%

0,45%
0,52%

0,84 %

Pagina 1



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

10

100758 SINAPI

100722 SINAPI

99814 SINAPI

102191 SINAPI

102161 SINAPI

99814 SINAPI

102191 SINAPI

190058 SBC

99814 SINAPI

96113 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

96116 SINAPI

99814 SINAPI
04.07.020 CPOS/CDH
U

05.07.050 CPOS/CDH
U

101090 SINAPI

97635 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

U

99814 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIGAO E/OU
INSTALACAO ESPELHO)

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021

ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

REVE — REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS — FORRO
GESSO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

REVE — REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS — FORRO PVC

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PISO — PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — MANUTENGAO CALGAMENTO
PEDRA PORTUGUESA

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
AF_05/2020

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE —~CALGADA EM CONCRETO
MOLDADO “IN LOCO”

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

m2

m?

m2

m?

m2

m2

m?

m?3

m?

2325

1425

2000

83

83

115

83

83

118

530

450

33

2125

1500

2500

28

300

300

28

300

60,01

29,42

2,52

27,04

297,45

2,52

27,04

296,45

2,52

52,28
2,52

120,65

63,53

2,52
12,64

120,65

219,48

21,49

120,65

2,52

42,71

21,35

2,15

23,18

37,26

2,15

23,18

40,03

2,15

33,89
2,15

14,92

15,20

2,15
15,44

14,92

34,72

19,13

14,92

2,15

30,64

14,61

0,93

9,87

326,31

0,93

30,01
0,93

132,55

62,45

0,93
0,00

132,55

233,55

7,13

132,55

0,93

73,35

35,96

3,08

33,05

363,57

3,08

63,90
3,08

147,47

77,65

3,08
15,44

147,47

268,27

26,26

147,47

3,08

139.523,25

41.923,50

5.040,00

2.244,32

24.688,35

289,80

2.244,32

24.605,35

297,36

27.708,40
1.134,00

3.981,45

135.001,25

3.780,00
31.600,00

3.378,20

65.844,00

6.447,00

3.378,20

756,00

99.300,75

30.423,75

4.300,00

1.923,94

3.092,58

247,25

1.923,94

3.322,49

253,70

17.961,70
967,50

492,36

32.300,00

3.225,00
38.600,00

417,76

10.416,00

5.739,00

417,76

645,00

71.238,00

20.819,25

1.860,00

819,21

27.083,73

106,95

819,21

26.752,56

109,74

15.905,30
418,50

4.374,15

132.706,25

1.395,00
0,00

3.711,40

70.065,00

2.139,00

3.711,40

279,00

170.538,75

51.243,00

6.160,00

33.273,66

2.743,15

30.176,31

354,20
33.181,64
2.743,15
30.075,05

363,44
40.119,51
33.867,00

1.386,00

4.866,51

212.355,41

165.006,25

4.620,00
38.600,00

4.129,16

93.412,16

80.481,00

7.878,00

4.129,16

924,00

175.426,60

0,63%

0,19%

0,02%
0,12 %
0,01%

0,11%

0,00%
0,12 %
0,01%
0,11%
0,00%
0,15 %
0,12%
0,01%

0,02%

0,78 %

0,61%

0,02%
0,14%

0,02%

0,34 %

0,30%

0,03%

0,02%

0,00%

0,65 %
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39

40

4

42

1

43

44

45

12

46

47

48

13

49

50

51

52

53

54

14

55

56

57

94994 SINAPI

104790 SINAPI
05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI
94271 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

94273 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

023714 SBC
72191 SINAPI

101751 SINAPI
170790 SBC

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

88431 SINAPI

87529 SINAPI

88411 SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO — COLOCAGAO DE MEIO FIO
E SARJETA DE CONCRETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO — COLOCAGAO DE MEIO FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — MANUTENGAO DE PISO DE
MADEIRA (TACO)
LIMPEZA-RASPAGEM PISO TACOS MADEIRA C/LIXADEIRA ROTATIVA

RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE
MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA.
AF_09/2020
APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PINT — PINTURAS (TEXTURAS)

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

m?3

m?

m?

m?3

m?

m2

m?

m2

875

495

65

475

1050

1450

23

1225

1450

75

2725

235

372

1818

33

2025

900

440

1200

85,48

120,59

120,65

2,52

96,18

2,52

120,65

45,33

2,52

120,65

11,31

127,05

268,91
150,00

120,65

2,52

27,56

36,50

5,57

26,98

63,63

14,92

2,15

31,13

2,15

14,92

12,68

2,15

14,92

12,33

101,46

22,59
0,00

14,92

2,15

9,62

23,01

77,50

83,76

132,55

0,93

86,43

0,93

132,55

42,72

0,93

132,55

1,49

53,83

306,09
183,34

132,55

24,06

21,60

104,48

147,39

147,47

3,08

117,56

3,08

147,47

55,40

3,08

147,47

13,82

155,29

328,68
183,34

147,47

33,68

44,61

74.795,00

59.692,05

7.842,25

1.197,00

100.989,00

3.654,00

2.774,95

55.529,25

3.654,00

9.048,75

30.819,75

29.856,75

100.034,52
272.700,00

3.981,45

5.103,00

24.804,00

16.060,00

6.684,00

23.607,50

31.496,85

969,80

1.021,25

32.686,50

3.117,50

343,16

15.533,00

3.117,50

1.119,00

33.599,25

23.843,10

8.403,48
0,00

492,36

4.353,75

8.658,00

10.124,40

2.172,00

67.812,50

41.461,20

8.615,75

441,75

90.751,50

1.348,50

3.048,65

52.332,00

1.348,50

9.941,25

4.060,25

12.650,05

113.865,48
333.312,12

4.374,15

1.883,25

21.654,00

9.504,00

5.988,00

91.420,00

72.958,05

9.585,55

1.463,00
131.295,81

123.438,00

4.466,00

3.391,81

83.391,25

67.865,00

4.466,00

11.060,25

540.837,24
37.659,50

36.493,15

122.268,96
333.312,12

4.866,51

6.237,00

60.872,40

30.312,00

19.628,40

8.160,00

0,34%

0,27%

0,04%

0,01%
0,48 %

0,45%

0,02%

0,01%

0,31 %

0,25%

0,02%

0,04%

1,99 %
0,14%

0,13%

0,45%
1,23%

0,02%

0,02%
0,22 %

0,11%

0,07%

0,03%
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58

59

60

61

62

15

63

64

65

66

16

67

68

69

70

71

72

73

17

74

75

99814 SINAPI
150161 SBC
102182 SINAPI
102188 SINAPI

72120 SINAPI

97640 SINAPI

22.03.122 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97647 SINAPI

92580 SINAPI

94216 SINAPI

92620 SINAPI

100378 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97647 SINAPI

97651 SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTA/BOX VIDRO
TEMPERADO)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE m?
FIXACAO

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (INSTALAGAO DE PORTA

DE VIDRO

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 UN
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIGAO DE MOLA

DE PISO)

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. UN
AF_01/2021

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (FORNECIMENTO DE VIDRO
TEMPERADO)

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E m?
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

REVE — REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS — PLACAS

PLANAS FLEXIVEIS

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA =~ m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acusticas removiveis de 625mm x m?
1250mm

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE - COBERTURA (SUBSTITUIGAO DE TELHAS TERMOACUSTICAS) -
ESTRUTURA METALICA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 UN
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, KG
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE - COBERTURA (SUBSTITUIGAO DE TELHAS CERAMICAS) -

ESTRUTURA DE MADEIRA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

900

158

41

35

64

1275

387

675

55

5500

3250

2648

124

19413

6100

760

5125

70

2,52

510,32

1.270,54

1.280,89

505,68

2,46

314,47

2,52

120,65

4,55

48,34

182,67

2.078,18

10,95

2,52

120,65

4,55

107,03

2,15

66,02

91,40

86,52

24,13

2,14

0,00

2,15

14,92

3,16

360,43

1,75

2,15

14,92

557,74

1.461,58

1.479,11

593,96

220,11

2.179,72

3,08

623,76

1.552,98

1.565,63

618,09

3,00

384,37

3,08

147,47

5,56

59,08

223,27

2.540,15

13,38

3,08

147,47

5,56

130,82

2.268,00

80.630,56

52.092,14

44.831,15

32.363,52

3.136,50

121.699,89

1.701,00

6.635,75

25.025,00

157.105,00

483.710,16

257.694,32

212.572,35

15.372,00

91.694,00

23.318,75

7.492,10

1.935,00

10.431,16

3.747,40

3.028,20

1.544,32

2.728,50

0,00

1.451,25

820,60

21.835,00

27.170,00

8.367,68

44.693,32

33.972,75

13.115,00

11.339,20

20.346,25

6.544,30

837,00

88.122,92

59.924,78

51.768,85

38.013,44

1.096,50

148.751,19

627,75

7.290,25

8.745,00

164.840,00

582.851,28

270.285,28

225.773,19

5.673,00

100.738,00

8.148,75

2.613,10

2.772,00
98.554,08
98.554,08
63.672,18
63.672,18
54.797,05
54.797,05
39.557,76
39.557,76
162.766,04
3.825,00
148.751,19

2.079,00

8.110,85

1.519.398,70

30.580,00

192.010,00

591.218,96

314.978,60

259.745,94

18.788,00

112.077,20

1.877.260,35

28.495,00

9.157,40

0,01%
0,36 %
0,36%
0,23 %
0,23%
0,20 %
0,20%
0,15 %
0,15%
0,60 %
0,01%
0,55%
0,01%

0,03%

5,60 %

0,11%

0,71%

2,18%

1,16%

0,96%

0,07%

0,41%

6,91 %

0,10%

0,03%
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

18

86

87

88

89

19

920

91

92

93

94

97652 SINAPI

97650 SINAPI

92540 SINAPI

94198 SINAPI

94441 SINAPI

92554 SINAPI

92548 SINAPI

94219 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

89957 SINAPI

86915 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

86909 SINAPI

86878 SINAPI

86887 SINAPI

100860 SINAPI

86877 SINAPI

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INHI — INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS - TORNEIRA DE BANCADA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TORNEIRA DE BICA MOVEL

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - CHUVEIRO COM SISTEMA DE
CRIVO EM BORRACHA

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — VALVULA UNIVERSAL

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

UN

m2

m?

m?

UN

UN

m3

m2

UN

UN

m3

UN

UN

UN

UN

UN

70

4625

4312

5062

3062

62

70

1625

245

3625

75

235

45

143

70

85

153

48

242,63

9,82

104,00

66,29

66,29

3.577,52

1.743,73

45,03

120,65

2,52

168,58

127,30

120,65

2,52

116,79

69,89

52,43

109,03

65,00

211,97

8,57

34,27

13,78

13,78

1.323,13

614,81

19,14

14,92

2,15

136,03

4,05

14,92

2,15

7,03

7,34

6,44

18,87

84,59

3,43

92,84

67,24

67,24

3.049,67

1.516,55

35,90

132,55

0,93

70,02

135,72

78,08

57,64

114,39

72,10

296,56

12,00

127,11

81,02

81,02

4.372,80

2.131,36

55,04

147,47

3,08

206,05

142,75

85,42

64,08

133,26

79,44

16.984,10

45.417,50

448.448,00

335.559,98

202.979,98

221.806,24

122.061,10

73.173,75

29.559,25

9.135,00

12.643,50

29.915,50

1.327,15

113,40

16.700,97

4.892,30

4.456,55

16.681,59

3.120,00

14.837,90

39.636,25

147.772,24

69.754,36

42.194,36

82.034,06

43.036,70

31.102,50

3.655,40

7.793,75

10.202,25

951,75

164,12

96,75

1.005,29

513,80

547,40

2.887,11

352,32

5.921,30

15.863,75

400.326,08

340.368,88

205.888,88

189.079,54

106.158,50

58.337,50

32.474,75

3.371,25

5.251,50

35.611,90

1.458,05

41,85

19.407,96

5.465,60

4.899,40

17.501,67

3.460,80

20.759,20

55.500,00

548.098,32

410.123,24

248.083,24

271.113,60

149.195,20

89.440,00

36.130,15

11.165,00
53.778,17

15.453,75

36.563,65

1.622,17

138,60
31.839,45

20.413,25

5.979,40

5.446,80
20.388,78
20.388,78

3.813,12

3.813,12

0,08%

0,20%

2,02%

1,51%

0,91%

1,00%

0,55%

0,33%

0,13%

0,04%
0,20 %

0,06%

0,13%

0,01%

0,00%
0,12 %

0,08%

0,02%

0,02%
0,08 %
0,08%
0,01 %

0,01%
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95

20

96

97

98

21

929

100

101

22

102

103

104

23

105

106

107

24

108

109

110

25

111

112

26

113

114

27

86883 SINAPI

97666 SINAPI

94500 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94496 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94495 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94497 SINAPI

99814 SINAPI

97666 SINAPI

94498 SINAPI

99814 SINAPI

89985 SINAPI

99814 SINAPI

93442 SINAPI

99814 SINAPI

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — SIFAO AJUSTAVEL FLEXIVEL

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 3”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1
1/4”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI — INSTALAGOES HIDROSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1.
1/2”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 2”

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS — REGISTRO BASE %'
(PRESSAO)
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — TAMPO DE GRANITO PARA
PIA E LAVATORIO

BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
ACO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA COM CUBA DE ACO INOX

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

325

23

23

23

38

38

38

23

23

23

38

38

28

28

28

23

144

94

38

55

14,79

12,22
300,20

2,52

12,22
72,86

2,52

12,22
53,49

2,52

12,22

92,51

2,52

12,22

127,08

2,52

78,21

2,52

1.362,75

2,52

10,88
35,03

2,15

10,88
12,41

2,15

10,88
16,19

2,15

10,88

20,89

2,15

13,60

2,15

119,61

2,15

14,52

4,05

331,90

81,99

0,93

1.546,07

18,07

14,93
366,93

3,08

14,93
89,05

3,08

14,93
113,07

3,08

14,93

155,32

3,08

95,59

3,08

1.665,68

3,08

4.806,75

281,06
6.904,60

57,96

464,36
2.768,68

95,76

281,06
1.230,27

57,96

464,36

3.515,38

70,56

342,16

3.558,24

57,96

11.262,24

236,88

51.784,50

138,60

1.163,75

250,24
805,69

49,45

413,44
471,58

81,70

250,24
209,53

49,45

413,44

615,22

60,20

304,64

584,92

49,45

1.958,40

202,10

4.545,18

118,25

4.719,00

93,15
7.633,70

21,39

153,90
2.912,32

35,34

93,15
1.294,21

21,39

153,90

3.681,44

26,04

113,40

3.764,04

21,39

11.806,56

87,42

58.750,66

51,15

5.872,75
5.872,75
8.853,62
343,39
8.439,39
70,84
4.068,28
567,34
3.383,90
117,04
1.917,97
343,39
1.503,74
70,84
4.950,24
567,34
4.296,66
86,24
4.837,84
418,04
4.348,96
70,84
14.054,48

13.764,96

289,52
63.465,24

63.295,84

169,40

78.234,32

0,02 %
0,02%
0,03 %
0,00%
0,03%
0,00%
0,01 %
0,00%
0,01%
0,00%
0,01 %
0,00%
0,01%
0,00%
0,02 %
0,00%
0,02%
0,00%
0,02 %
0,00%
0,02%
0,00%
0,05 %

0,05%

0,00%
0,23 %

0,23%

0,00%

0,29 %
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115

116

28

117

118

29

119

120

30

121

122

31

123

124

125

126

127

128

32

129

130

131

132

12267 ORSE
99814 SINAPI

86901 SINAPI

99814 SINAPI
86919 SINAPI
99814 SINAPI

86947 SINAPI

99814 SINAPI

100683 SINAPI

102215 SINAPI

97644 SINAPI
31 ORSE
99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U
100680 SINAPI
102215 SINAPI

97644 SINAPI

31 ORSE

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim un 38 1.680,72 122,36 1.931,98 2.054,34 63.867,36 4.649,68
2.00x0.60, com 01 cuba de aco inox, sifao cromado, valvula cromada, torneira
em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 55 2,52 2,15 0,93 3,08 138,60 118,25

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — CUBA EM PORCELANA

BRANCA REDONDA E/OU OVAL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 48 157,43 32,08 160,34 192,42 7.556,64 1.539,84
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 38 2,52 2,15 0,93 3,08 95,76 81,70

INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TANQUE DE COLUNA EM

LOUCA BRANCA C/ACESSORIOS

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 38 920,56 95,84 1.029,36  1.12520  34.981,28 3.641,92
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE

METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 28 2,52 2,15 0,93 3,08 70,56 60,20

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — BANCADA DE MARMORE

BRANCO COM CUBA DE EMBUTIR E ACESSORIOS

BANCADA MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR ~ UN 38  1.261,24 16543 1.376,18  1.541,61  47.927,12 6.286,34
OVAL EM LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA, SIFAO TIPO GARRAFA E

ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO

MISTURADOR DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNEC. E INSTALAGAO.

AF_01/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 28 2,52 2,15 0,93 3,08 70,56 60,20

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTA DE 80 A 82 CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 93 1.356,59 330,60 1.327,55 1.658,15  126.162,87 30.745,80
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA m? 170 22,31 14,85 12,41 27,26 3.792,70 2.524,50
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m? 75 12,20 10,65 4,26 14,91 915,00 798,75
AF_09/2023

Remocao de esquadria de madeira, com ou sem batente m? 75 15,62 15,11 3,98 19,09 1.171,50 1.133,25
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 110 2,52 2,15 0,93 3,08 277,20 236,50
Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m? 26 120,65 14,92 132,55 147,47 3.136,90 387,92

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTADE 70 A72 CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 80 1.261,52 314,87 1.227,08 1.541,95  100.921,60 25.189,60
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA m? 170 22,31 14,85 12,41 27,26 3.792,70 2.524,50
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m? 75 12,20 10,65 4,26 14,91 915,00 798,75
AF_09/2023

Remocao de esquadria de madeira, com ou sem batente m? 75 15,62 15,11 3,98 19,09 1.171,50 1.133,25

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

73.415,24

51,15

7.696,32

35,34

39.115,68

26,04

52.294,84

26,04

123.462,15

2.109,70

319,50
298,50
102,30

3.446,30

98.166,40

2.109,70

319,50

298,50

78.064,92

169,40
9.353,20

9.236,16

117,04
42.843,84

42.757,60

86,24
58.667,42

58.581,18

86,24
165.565,17

154.207,95

4.634,20

1.118,25
1.431,75
338,80

3.834,22

134.774,82

123.356,00

4.634,20

1.118,25

1.431,75

0,29%

0,00%
0,03 %

0,03%

0,00%
0,16 %

0,16%

0,00%
0,22 %

0,22%

0,00%
0,61 %

0,57%

0,02%

0,00%
0,01%
0,00%

0,01%

0,50 %

0,45%

0,02%

0,00%

0,01%
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133

134

33

135

136

137

138

139

140

34

141

142

143

144

145

146

147

148

35

149

150

151

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

100678 SINAPI

102215 SINAPI

97644 SINAPI

31 ORSE

99814 SINAPI

100697 SINAPI

8268 ORSE

91791 SINAPI

94231 SINAPI

100329 SINAPI

100391 SINAPI

100390 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

u

98524 SINAPI

02.09.040 CPOS/CDH

u

96527 SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTA DE 60 A 62 CM

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Remocao de esquadria de madeira, com ou sem batente

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - RETIRADA E RECOLOCAGAO DE
PORTA DE MADEIRA

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL. AF_12/2019

COBE — COBERTURA - SUBSTITUIGAO DE TELHAS, CALHAS, RUFOS E
TUBOS DE QUEDA

Calha em chapa de ago galvanizado n°® 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM
MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2
AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2
AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARE - PAREDES E PAINEIS - CERCA COM MOURAO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com
caminhao a disposicéo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

m?3

UN

m?

m2

UN

m?

m2

m?

m2

m3

m3

130

39

130

33

33

55

65

1037

1275

1125

1175

875

975

825

4938

3438

2687

2,52

120,65

1.249,81

22,31

12,20
15,62

2,52

92,64

132,42

71,50

54,99

25,17

24,14

28,47

2,52

120,65

6,00

4,35

131,71

2,15

14,92

308,84

14,85

10,65
15,11

2,15

80,99

73,68

10,84

16,10

2,15

14,92

5,15

0,19

114,77

1.218,80

32,24

88,17

76,55

58,15

17,51

14,08

18,69

0,93

132,55

2,18

5,12

46,21

3,08

147,47

1.527,64

27,26

14,91
19,09

3,08

113,23

161,85

87,39

67,21

30,76

29,50

34,79

3,08

147,47

7,33

5,31

160,98

327,60

3.136,90

48.742,59

2.900,30

402,60
515,46

138,60

6.021,60

137.319,54

91.162,50

61.863,75

29.574,75

21.122,50

27.758,25

2.079,00

9.048,75

29.628,00

14.955,30

353.904,77

279,50

387,92

12.044,76

1.930,50

351,45
498,63

118,25

5.264,35

76.406,16

13.821,00

10.192,50

15.568,75

13.492,50

15.697,50

1.773,75

1.119,00

25.430,70

653,22

308.386,99

120,90

3.446,30

47.533,20

1.613,30

140,58
131,34

51,15

2.095,60

91.432,29

97.601,25

65.418,75

20.574,25

12.320,00

18.222,75

767,25

9.941,25

10.764,84

17.602,56

124.166,27

400,40

3.834,22

64.413,16

59.577,96

3.543,80

492,03
629,97
169,40
7.359,95

7.359,95

464.348,95

167.838,45

111.422,25

75.611,25

36.143,00

25.812,50

33.920,25

2.541,00

11.060,25

1.660.806,41

36.195,54

18.255,78

432.553,26

0,00%

0,01%

0,24 %

0,22%

0,01%

0,00%
0,00%
0,00%
0,03 %

0,03%

1,71 %

0,62%

0,41%

0,28%

0,13%

0,10%

0,12%

0,01%

0,04%

6,12 %
0,13%

0,07%

1,59%
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152

153

154

155

156

157

36

158

159

160

37

161

162

163

38

164

165

39

166

167

168

40

169

94963 SINAPI

89472 SINAPI

101197 SINAPI

104800 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

111035 SBC

94569 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

94573 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

91338 SINAPI

99814 SINAPI

94580 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

98524 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTAO GRADIL)
PORTAO CORRER 03,0x2,0m EM BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4™
ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - JANELA BASCULANTE

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - JANELA DE CORRER C/
QUATRO FOLHAS EM ALUMINIO C/GRADE - PECA

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS — PORTA DE ALUMINIO
(SOB MEDIDA)

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - VENEZIANA DE AGO
LAMINADO A FRIO (1,20x1,50M)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS,
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARE - PAREDES E PAINEIS - ALAMBRADO (CERCA)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m3

UN

m2

m2

m3

m?

m2

m?

m?3

m?

138

1262

5462

5375

265

85

70

50

80

65

35

70

65

85

65

35

1938

363,88

122,83

120,95

11,64

120,65

4.975,12

686,67

2,52

120,65

411,23

2,52

120,65

866,47

2,52

561,28

2,52

120,65

6,00

92,72

37,58

54,15

10,28

14,92

1.135,78

70,97

2,15

14,92

39,91

2,15

14,92

14,79

2,15

46,57

2,15

14,92

5,15

352,05 444,77

112,55 150,13

93,68 147,83

3,94 14,22

132,55 147,47

4.945,30 6.081,08

768,34 839,31

0,93 3,08

132,55 147,47

462,73 502,64

0,93 3,08

132,55 147,47

1.044,29 1.059,08

0,93 3,08

639,48 686,05

0,93 3,08

132,55 147,47

2,18 7,33

50.215,44

155.011,46

660.628,90

62.565,00

31.972,25

79.601,92

58.366,95

176,40

6.032,50

32.898,40

163,80

4.222,75

60.652,90

163,80

47.708,80

163,80

4.222,75

11.628,00

12.795,36

47.425,96

295.767,30

55.255,00

3.953,80

18.172,48

6.032,45

150,50

746,00

3.192,80

139,75

522,20

1.035,30

139,75

3.958,45

139,75

522,20

9.980,70

48.582,90

142.038,10

511.680,16

21.177,50

35.125,75

79.124,80

65.308,90

65,10

6.627,50

37.018,40

60,45

4.639,25

73.100,30

60,45

54.355,80

60,45

4.639,25

4.224,84

61.378,26

189.464,06

807.447,46

76.432,50

39.079,55

97.297,28
97.297,28
78.930,45

71.341,35

215,60

7.373,50

45.572,85

40.211,20

200,20

5.161,45

74.335,80

74.135,60

200,20
63.675,90

58.314,25

200,20

5.161,45

458.703,50

14.205,54

0,23%

0,70%

2,97%

0,28%

0,14%

0,36 %
0,36%
0,29 %

0,26%

0,00%

0,03%

0,17 %

0,15%

0,00%

0,02%

0,27 %

0,27%

0,00%
0,23 %

0,21%

0,00%

0,02%

1,69 %

0,05%
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170

171

172

LY

173

174

175

176

177

42

178

179

43

180

181

182

183

184

185

44

186

187

188

189

93358 SINAPI

98522 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

98525 SINAPI

98504 SINAPI

103946 SINAPI

05.07.040 CPOS/CDH
U

05.07.050 CPOS/CDH
U

090090 SBC

090081 SBC

97628 SINAPI

97624 SINAPI

97626 SINAPI

104789 SINAPI

97633 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

89488 SINAPI

87893 SINAPI

87529 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

MOVT — MOVIMENTO DE TERRA — PLANTIO DE GRAMA
BATATAIS/ESMERALDA/SAO CARLOS/CURITIBANA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

REMOGAO DE ENTULHOS

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARA — PAREDES E PAINEIS (DIVISORIAS)

DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE
DIVISORIA PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM COLOCADA

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS (DEMOLIGAO)

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PARA - PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE FECHAMENTO)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m3

m2

m2

m3

m?

m2

m3

m?3

m3

m?

m?3

m2

m2

m2

238

1938

1650

1650

1650

80

205

417

397

40

285

35

335

1950

190

738

1475

1475

111,44

171,60

120,65

0,68

17,28
21,99

106,89

120,65

382,26

180,20

343,45

137,96

737,43

258,23

29,25

120,65

156,07

8,15

36,50

120,65

95,88

62,49

14,92

0,23

4,77
4,77

14,92

14,92

0,00

0,00

297,92

119,66

639,68

224,00

25,48

14,92

54,26

6,20

23,01

14,92

40,33

147,25

132,55

0,60

16,35
22,10

115,73

132,55

467,23

220,25

121,87

48,96

261,68

91,63

10,27

132,55

136,50

3,76

21,60

132,55

136,21

209,74

147,47

21,12
26,87

130,65

147,47

467,23

220,25

419,79

168,62

901,36

315,63

35,75

147,47

190,76

9,96

44,61

147,47

26.522,72

332.560,80

4.584,70

1.122,00

28.512,00
36.283,50

8.551,20

24.733,25

159.402,42

71.539,40

13.738,00

39.318,60

25.810,05

86.507,05

57.037,50

22.923,50

115.179,66

12.021,25

53.837,50

4.584,70

22.819,44

121.105,62

566,96

379,50

7.870,50
7.870,50

1.193,60

3.058,60

0,00

0,00

11.916,80

34.103,10

22.388,80

75.040,00

49.686,00

2.834,80

40.043,88

9.145,00

33.939,75

566,96

9.598,54

285.370,50

5.036,90

990,00

26.977,50
36.465,00

9.258,40

27.172,75

194.834,91

87.439,25

4.874,80

13.953,60

9.158,80

30.696,05

20.026,50

25.184,50

100.737,00

5.546,00

31.860,00

5.036,90

32.417,98

406.476,12

5.603,86

91.005,00

1.369,50

34.848,00
44.335,50

10.452,00

30.231,35

30.231,35

282.274,16

194.834,91
87.439,25

299.863,75

16.791,60
48.056,70
31.547,60
105.736,05
69.712,50

28.019,30

228.261,49

140.780,88

14.691,00

65.799,75

5.603,86

0,12%

1,50%

0,02%

0,34 %

0,01%

0,13%
0,16%

0,04%

0,11 %

0,11%

1,04 %
0,72%
0,32%
1,10 %
0,06%
0,18%
0,12%
0,39%
0,26%

0,10%

0,84 %

0,52%

0,05%

0,24%

0,02%
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190

45

191

192

193

194

195

196

197

46

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

99814 SINAPI

73743/001 SINAPI

9116 ORSE

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

92105 SINAPI

190257 SBC

101745 SINAPI

97647 SINAPI

94198 SINAPI

94232 SINAPI

97650 SINAPI

92540 SINAPI

97651 SINAPI

97652 SINAPI

92548 SINAPI

92554 SINAPI

94228 SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PAV - SERVIGO DE PAVIMENTAGAO - PISO EM PEDRA SAO TOME

PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 m?
(CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

Revestimento ceramico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, m?
acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada

ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS — DESENTUPIMENTO DE REDE DE AGUAS

PLUVIAIS E DE ESGOTOS

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM CAMINHAO  H
TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAX. 15935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE

LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_05/2023

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — DUCHA HIGIENICA

DUCHA HIGIENICA DIGITAL LINE ACQUA JET CROMADO DN15 1/2 2195 UN

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES - PISO CARPETE

PISO TEXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 m?

COBE - COBERTURA - MANUTENGCAO DE TELHADO COM TELHA

CERAMICA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, m?
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AMARRAGAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m?
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, UN
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

450

225

393

175

28

376

23

98

3780

2925

3450

2850

2662

140

140

121

112

625

2,52

311,90

226,79

2,52

120,65

173,86

410,60

202,73

4,55

66,29

3,40

9,82

104,00

107,03

242,63

1.743,73

3.577,52

93,42

2,15

39,49

14,56

2,15

14,92

0,00

113,26

0,00

13,78

2,99

8,57

34,27

93,49

211,97

614,81

1.323,13

17,85

341,74

262,64

0,93

132,55

212,50

388,61

247,79

37,33

84,59

1.516,55

3.049,67

96,33

381,23

277,20

3,08

147,47

212,50

501,87

247,79

130,82

296,56

2.131,36

4.372,80

114,18

1.134,00

70.177,50

89.128,47

441,00

3.378,20

65.371,36

9.443,80

19.867,54

17.199,00

193.898,25

11.730,00

27.987,00

276.848,00

14.984,20

33.968,20

210.991,33

400.682,24

58.387,50

967,50

8.885,25

5.722,08

376,25

417,76

0,00

2.604,98

0,00

15.006,60

40.306,50

10.315,50

24.424,50

91.226,74

13.088,60

29.675,80

74.392,01

148.190,56

11.156,25

418,50

76.891,50

103.217,52

162,75

3.711,40

79.900,00

8.938,03

24.283,42

6.010,20

196.677,00

4.002,00

9.775,50

247.140,08

5.226,20

11.842,60

183.502,55

341.563,04

60.206,25

1.386,00
199.384,51
85.776,75

108.939,60

539,00

4.129,16

79.900,00

79.900,00

11.543,01
11.543,01

24.283,42

24.283,42
1.730.879,49

21.016,80

236.983,50

14.317,50

34.200,00

338.366,82

18.314,80

41.518,40

257.894,56

489.753,60

71.362,50

0,01%
0,73 %
0,32%

0,40%

0,00%

0,02%

0,29 %

0,29%

0,04 %
0,04%
0,09 %
0,09%
6,38 %

0,08%

0,87%

0,05%

0,13%

1,25%

0,07%

0,15%

0,95%

1,80%

0,26%
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208

209

210

211

212

47

213

214

215

216

217

218

219

220

222

223

224

225

226

227

48

228

94231 SINAPI
55960 SINAPI

94219 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

94226 SINAPI
97647 SINAPI

97650 SINAPI
55960 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U
94228 SINAPI

100758 SINAPI
100722 SINAPI
92539 SINAPI
94219 SINAPI

94232 SINAPI
94198 SINAPI

94204 SINAPI

84093 SINAPI

99814 SINAPI

97647 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE - COBERTURA — MANUTENGAO DE TELHADO (REVISAO)

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AMARRAGAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE
TELHADO
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

COBE - COBERTURA (TELHA FIBROCIMENTO)

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m2

m?

UN

m?

m2

m2

m?

1095

2850

1375

1850

148

2950

3250

3750

3750

140

2075

2725

2950

2575

1995

64450

3325

1875

1825

2750

675

54,99
8,72

45,03

2,52

120,65

23,38

4,55

9,82
8,72

120,65

93,42

60,01

29,42

92,28

45,03

3,40

66,29

94,69

54,62

2,52

4,55

9,06
4,84

19,14

2,15

14,92

8,57
4,84

14,92

17,85

42,71

21,35

24,19

19,14

2,99

13,78

22,27

15,08

2,15

3,97

14,61

88,60

35,90

1,16

67,24

93,46

51,68

0,93

1,59

67,21
10,65

55,04

12,00
10,65

147,47

114,18

73,35

35,96

112,79

55,04

4,15

81,02

115,73

66,76

3,08

5,56

60.214,05
24.852,00

61.916,25

4.662,00

17.856,20

68.971,00

14.787,50

36.825,00
32.700,00

16.891,00

193.846,50

163.527,25

86.789,00

237.621,00

89.834,85

219.130,00

220.414,25

177.543,75

99.681,50

6.930,00

3.071,25

9.920,70
13.794,00

26.317,50

3.977,50

2.208,16

28.851,00

12.902,50

32.137,50
18.150,00

2.088,80

37.038,75

116.384,75

62.982,50

62.289,25

38.184,30

192.705,50

45.818,50

41.756,25

27.521,00

5.912,50

2.679,75

63.674,25
16.558,50

49.362,50

1.720,50

19.617,40

55.430,50

5.167,50

12.862,50
21.787,50

18.557,00

199.884,75

83.494,00

43.099,50

228.145,00

71.620,50

74.762,00

223.573,00

175.237,50

94.316,00

2.557,50

1.073,25

73.594,95
30.352,50

75.680,00

5.698,00

21.825,56

2.035.217,85

84.281,50

18.070,00

45.000,00
39.937,50

20.645,80

236.923,50

199.878,75

106.082,00

290.434,25

109.804,80

267.467,50

269.391,50

216.993,75

121.837,00
8.470,00

1.510.540,18

3.753,00

0,27%
0,11%

0,28%

0,02%

0,08%

7,50 %

0,31%

0,07%

0,17%
0,15%

0,08%

0,87%

0,74%

0,39%

1,07%

0,40%

0,99%

0,99%

0,80%

0,45%
0,03%
5,56 %

0,01%
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229

230

231

232

233

234

235

236

237

49

238

239

240

241

242

243

244

50

245

246

247

248

97650 SINAPI

97651 SINAPI

55960 SINAPI

94210 SINAPI

94231 SINAPI

92542 SINAPI

92564 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97631 SINAPI

97633 SINAPI

98556 SINAPI

89048 SINAPI

87272 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

97634 SINAPI

97631 SINAPI

98556 SINAPI

87630 SINAPI

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO m?

CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM = m?
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m?
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

REVE — REVESTIMENTO (SUBSTITUIGAO)

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA ~ m?
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU

DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA m?
UNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM
PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,

PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m?
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (SUBSTITUIGAO/PISO CERAMICO)

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m?
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m?

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA ~ m?
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU

DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  m?
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF_07/2021

675

28

675

675

400

385

313

390

225

1125

1125

1125

1125

1125

165

875

1450

1450

1450

1450

9,82

107,03

8,72

47,98

54,99

121,18

3.476,31

2,52

120,65

14,64
29,25

64,96

37,28

97,79

120,65

2,52

8,26

14,64

64,96

36,79

9,06

35,56

1.323,13

2,15

14,92

12,76
25,48

34,82

23,69

40,01

14,92

2,15

7,06

12,76

34,82

15,35

3,43

37,33

5,81

50,58

58,15

112,55

2.925,96

0,93

132,55

5,13
10,27

44,58

21,87

79,51

132,55

3,03

5,13

44,58

29,61

12,00

130,82

10,65

58,64

67,21

148,11

4.249,09

3,08

147,47

17,89
35,75

79,40

45,56

119,52

147,47

10,09

17,89

79,40

44,96

6.628,50

2.996,84

5.886,00

32.386,50

21.996,00

46.654,30

1.088.085,03

982,80

27.146,25

16.470,00
32.906,25

73.080,00

41.940,00

110.013,75

19.907,25

2.205,00

11.977,00

21.228,00

94.192,00

53.345,50
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5.784,75

2.617,72

3.267,00

5.440,50

3.624,00

13.690,60

414.139,69

838,50

3.357,00

14.355,00
28.665,00

39.172,50

26.651,25

45.011,25

2.461,80

1.881,25

10.237,00

18.502,00

50.489,00

22.257,50

2.315,25

1.045,24

3.921,75

34.141,50

23.260,00

43.331,75

915.825,48

362,70

29.823,75

5.771,25
11.553,75

50.152,50

24.603,75

89.448,75

21.870,75

813,75

4.393,50

7.438,50

64.641,00

42.934,50

8.100,00

3.662,96

7.188,75

39.582,00

26.884,00

57.022,35

1.329.965,17

1.201,20

33.180,75

362.412,55

20.126,25
40.218,75

89.325,00

51.255,00

134.460,00

24.332,55

2.695,00
632.076,72

14.630,50

25.940,50

115.130,00

65.192,00

0,03%

0,01%

0,03%

0,15%

0,10%

0,21%

4,90%

0,00%

0,12%

1,33 %
0,07%
0,15%

0,33%

0,19%

0,50%

0,09%

0,01%
2,33 %

0,05%

0,10%

0,42%

0,24%
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249

250

251

252

51

253

254

255

256

257

258

259

260

52

261

262

263

264

265

266

267

53

268

87261 SINAPI
88650 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI
97634 SINAPI

97631 SINAPI

98556 SINAPI
87630 SINAPI

98671 SINAPI

98685 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI
90445 SINAPI
104781 SINAPI

89712 SINAPI
90467 SINAPI
98553 SINAPI

99814 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

90446 SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M2 AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (SUBSTITUIGAO/PISO GRANITO)

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS (ESGOTO SECUNDARIO)

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (ESGOTO PRIMARIO)
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/

DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

m3

m2

m?

m?3

m?

m2

m?

1157

4080

128

1050

1650

1650

1275

1650

982

2517

220

1450

975

975

975

975

687

775

59

1095

206,40

19,49

120,65

2,52

8,26

14,64

64,96

36,79

514,38

94,05

120,65

2,52

20,02

7,82

31,25

28,05

178,93

2,52

120,65

26,57

12,76

34,82

15,35

50,39

12,68

14,92

2,15

17,66

7,18

19,57

23,79

17,55

2,15

14,92

23,46

213,67

20,50

132,55

578,33

102,27

132,55

0,93

2,37

18,62

10,49

252,28

23,82

147,47

10,09

17,89

79,40

44,96

628,72

114,95

147,47

3,08

24,47

9,55

38,19

34,28

32,47

238.804,80

79.519,20

15.443,20

2.646,00

13.629,00

24.156,00

82.824,00

60.703,50

505.121,16

236.723,85

26.543,00

3.654,00

19.519,50

7.624,50

30.468,75

27.348,75

122.924,91

1.953,00

7.118,35

29.094,15

44.671,77

13.545,60

1.909,76

2.257,50

11.649,00

21.054,00

44.395,50

25.327,50

49.482,98

31.915,56

3.282,40

3.117,50

17.218,50

7.000,50

19.080,75

23.195,25

12.056,85

1.666,25

880,28

25.688,70

247.216,19

83.640,00

16.966,40

976,50

4.999,50

8.464,50

56.839,50

48.856,50

567.920,06

257.413,59

29.161,00

1.348,50

6.639,75

2.310,75

18.154,50

10.227,75

138.190,05

720,75

7.820,45

9.865,95

291.887,96

97.185,60

18.876,16

3.234,00
1.165.227,59

16.648,50

29.518,50

101.235,00

74.184,00

617.403,04

289.329,15

32.443,40

4.466,00
265.162,38

23.858,25

9.311,25

37.235,25

33.423,00

150.246,90

2.387,00

8.700,73

137.756,65

35.554,65

1,08%

0,36%

0,07%

0,01%
4,29 %

0,06%

0,11%

0,37%

0,27%

2,27%

1,07%

0,12%

0,02%
0,98 %

0,09%

0,03%

0,14%

0,12%

0,55%

0,01%

0,03%

0,51 %

0,13%
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269

270

272

54

273

274

55

275

276

277

278

279

56

280

282

57

283

284

285

58

286

287

288

89714 SINAPI

90467 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

98110 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

100309 SINAPI

12561 ORSE

12862 ORSE

4738 ORSE

102885 SINAPI

93141 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

93140 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

93138 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

99814 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE =~ M
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (CAIXA DE GORDURA)

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

INEL - INSTALAGOES ELETRICAS (SUBSTITUIGAO DE LAMPADA EM
GRANDES ALTURAS)

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar un
Andaime tubular metalico simples com rodas - peca x dia PxD
Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples pc
PLATAFORMA ELEVATORIA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_04/2019 H

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE TOMADA)

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA  UN
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?
INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE INTERRUPTOR)

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m2
INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE LUZ)

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR UN
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

1175

895

45

775

28

25

521

800

1875

1850

1550

325

21

275

145

21

195

145

21

195

43,52

28,05

120,65

2,52

398,55

120,65

244,89

120,65

2,52

268,87

120,65

2,52

229,52

120,65

2,52

27,33

23,79

14,92

2,15

15,70

14,92

84,18

2,22

0,00

4,31

0,00

173,89

14,92

2,15

189,82

14,92

2,15

168,67

14,92

2,15

25,86

10,49

132,55

0,93

471,44

132,55

125,43

132,55

0,93

138,81

111,87

53,19

34,28

147,47

3,08

487,14

147,47

86,90

41,33

1,41

5,45

1,23

299,32

147,47

3,08

328,63

280,54

147,47

3,08

51.136,00

25.104,75

5.429,25

1.953,00

11.159,40

3.016,25

37.043,10
27.056,00
2.175,00
8.251,00

1.565,50

79.589,25

2.533,65

693,00

38.986,15

2.533,65

491,40

33.280,40

2.533,65

491,40

32.112,75

21.292,05

671,40

1.666,25

439,60

373,00

43.857,78
1.776,00
0,00
7.973,50

0,00

56.514,25

313,32

591,25

27.523,90

313,32

419,25

24.457,15

313,32

419,25

30.385,50

9.388,55

5.964,75

720,75

13.200,32

3.313,75

1.417,12
31.288,00
2.643,75
2.109,00

1.906,50

40.764,75

2.783,55

255,75

20.127,45

2.783,55

181,35

16.221,15

2.783,55

181,35

62.498,25

30.680,60

6.636,15

2.387,00
17.326,67
13.639,92

3.686,75

92.971,65
45.274,90
33.064,00
2.643,75
10.082,50
1.906,50

101.222,87

97.279,00

3.096,87

847,00

51.348,82

47.651,35

3.096,87

600,60

44.375,77

40.678,30

3.096,87

600,60

0,23%

0,11%

0,02%

0,01%
0,06 %
0,05%

0,01%

0,34 %
0,17%
0,12%
0,01%
0,04%
0,01%
0,37 %

0,36%

0,01%

0,00%

0,19 %

0,18%

0,01%

0,00%
0,16 %

0,15%

0,01%

0,00%
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59

289

290

291

292

293

294

295

60

296

297

298

299

300

61

301

302

303

62

304

305

306

63

93138 SINAPI

93141 SINAPI
93140 SINAPI
90457 SINAPI
74131/004 SINAPI
05.07.050 CPOS/CDH
U
99814 SINAPI
74130/003 SINAPI
90440 SINAPI
74131/001 SINAPI
93143 SINAPI

99814 SINAPI

104792 SINAPI
91926 SINAPI

99814 SINAPI

91928 SINAPI
104793 SINAPI

99814 SINAPI

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (REDE ELETRICA - PONTO DE LUZ,
TOMADA, INTERRUPTOR E QUADRO)

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO ELETRICO PARA AR
CONDICIONADO)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE
2,5MM?

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 4
MM?

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 6
MM?

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

UN

UN

UN

UN

UN

m?3

m?

UN

UN

UN

UN

m?

m?

188

188

188

118

48

26

400

65

60

40

16500

16500

800

9500

14000

775

229,52

244,89

268,87

17,72

612,65

120,65

2,52

59,46

29,57

106,17

247,07

2,52

0,54

4,53

2,52

6,83

0,74

2,52

168,67

173,89

189,82

16,96

168,94

14,92

2,15

6,01

25,66

67,58

173,89

2,15

111,87

125,43

138,81

4,69

579,90

66,66

10,48

62,19

128,10

280,54

299,32

328,63

21,65

748,84

72,67

36,14

129,77

301,99

43.149,76

46.039,32

50.547,56

2.090,96

29.407,20

3.136,90

1.008,00

3.864,90

1.774,20

6.370,20

16.059,55

100,80

8.910,00

74.745,00

2.016,00

64.885,00

10.360,00

1.953,00

31.709,96

32.691,32

35.686,16

2.001,28

8.109,12

387,92

860,00

390,65

1.539,60

4.054,80

11.302,85

86,00

7.755,00

32.175,00

1.720,00

24.795,00

9.240,00

1.666,25

21.031,56

23.580,84

26.096,28

553,42

27.835,20

3.446,30

372,00

4.332,90

628,80

3.731,40

8.326,50

37,20

3.135,00

59.070,00

744,00

54.435,00

3.360,00

720,75

214.361,36

52.741,52

56.272,16

61.782,44

2.554,70

35.944,32

3.834,22

1.232,00
34.430,70
4.723,55

2.168,40

7.786,20

19.629,35

123,20
104.599,00

10.890,00

91.245,00

2.464,00
94.217,00

79.230,00

12.600,00

2.387,00

122.963,50

0,79 %

0,19%

0,21%

0,23%

0,01%

0,13%

0,01%

0,00%
0,13 %
0,02%

0,01%

0,03%

0,07%

0,00%
0,39 %

0,04%

0,34%

0,01%
0,35 %

0,29%

0,05%

0,01%

0,45 %
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307

308

309

64

310

311

312

65

313

314

315

66

316

317

318

67

319

320

321

68

322

323

324

69

325

104793 SINAPI

91930 SINAPI

99814 SINAPI

97661 SINAPI

91932 SINAPI

99814 SINAPI

104794 SINAPI

91934 SINAPI

99814 SINAPI

104795 SINAPI

92983 SINAPI

99814 SINAPI

09.52.020 FDE

92985 SINAPI

99814 SINAPI

95751 SINAPI

95785 SINAPI

99814 SINAPI

95752 SINAPI

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE
10 MM?

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?2, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE
16 MM?

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM2, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE
25 MM?

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM2, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE
35 MM?
REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - TUBULACAO PARA REDE ELETRICA
EXTERNA COM ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - TUBULAGAO PARA REDE ELETRICA
EXTERNA COM ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2 POLEGADA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

m?

m?

m2

UN

m2

9750

9750

S75

2250

2250

S75

2250

2250

555

1650

1650

S75

1600

1900

575

2225

600

900

525

0,74

9,44

2,52

0,97

16,46

2,52

1,32

23,89

2,52

1,85

24,63

2,52

2,04

34,42

2,52

59,39

44,62

2,52

63,67

1,18

7,69

2,15

1,66

4,30

2,15

2,48

4,92

2,15

28,31

19,56

2,15

31,42

0,43

21,51

0,93

0,60

25,80

0,93

44,28

34,97

0,93

46,40

0,90

11,53

3,08

1,61

29,20

3,08

2,26

30,10

3,08

2,49

42,07

72,59

54,53

3,08

77,82

7.215,00

92.040,00

1.449,00

2.182,50

37.035,00

1.449,00

2.970,00

53.752,50

1.398,60

3.052,50

40.639,50

1.449,00

3.264,00

65.398,00

1.449,00

132.142,75

26.772,00

2.268,00

33.426,75

6.435,00

33.442,50

1.236,25

1.957,50

11.520,00

1.236,25

2.655,00

17.302,50

1.193,25

2.739,00

7.095,00

1.236,25

3.968,00

9.348,00

1.236,25

62.989,75

11.736,00

1.935,00

16.495,50

2.340,00

78.975,00

534,75

697,50

33.727,50

534,75

967,50

48.397,50

516,15

990,00

42.570,00

534,75

16,00

70.585,00

534,75

98.523,00

20.982,00

837,00

24.360,00

8.775,00

112.417,50

1.771,00
49.673,50
2.655,00

45.247,50

1.771,00
71.031,90
3.622,50

65.700,00

1.709,40
55.165,00
3.729,00

49.665,00

1.771,00
85.688,00

3.984,00

79.933,00

1.771,00

197.002,75

161.512,75

32.718,00

2.772,00

55.746,25

40.855,50

0,03%

0,41%

0,01%
0,18 %
0,01%

0,17%

0,01%
0,26 %
0,01%

0,24%

0,01%
0,20 %
0,01%

0,18%

0,01%
0,32 %
0,01%

0,29%

0,01%

0,73 %

0,59%

0,12%

0,01%

0,21 %

0,15%
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326

327

70

328

329

330

331

71

332

333

334

335

336

337

72

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

95785 SINAPI

99814 SINAPI

90457 SINAPI

74131/004 SINAPI

74130/003 SINAPI

99814 SINAPI

97643 SINAPI

73655 SINAPI

84117 SINAPI

170790 SBC

73886/001 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

97655 SINAPI

97659 SINAPI

97649 SINAPI

92620 SINAPI

92580 SINAPI

94213 SINAPI

94216 SINAPI

244 ORSE

05.07.050 CPOS/CDH

U

99814 SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

INEL - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ
EM PVC — ATE 18 DIVISOES

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA
(TACO)

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM
PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO/AREIA)

RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA

APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

COBE - COBERTURA - MANUTENGAO DE COBERTURA DE ESTRUTURA
METALICA (REVISAO)

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Telhamento com telha translucida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m,
esp=6mm, Fortlev ou similar

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

UN

m2

UN

UN

UN

m?3

UN

m?

m2

m?

m?

255

320

22

27

297

225

675

357

1325

1137

500

28

1150

1100

1150

775

554

500

68

1250

44,62

2,52

17,72

612,65

59,46

2,52

32,31

303,26

32,11
150,00
31,35

120,65

39,65

330,29

5,55

2.078,18

48,34

66,36

182,67

78,30

120,65

2,52

19,56

2,15

16,96

168,94

6,01

2,15

28,22

102,90

26,61
0,00
7,99

14,92

19,51

151,13

4,30

360,43

8,36

5,03

3,16

22,23

14,92

2,15

4,69

579,90

11,27

267,77

12,63
183,34
30,32

132,55

28,95

252,58

2,48

2.179,72

50,72

76,08

220,11

73,47

132,55

0,93

21,65

748,84

39,49

370,67

39,24
183,34
38,31

147,47

48,46

403,71

6,78

2.540,15

59,08

81,11

223,27

95,70

147,47

3,08

11.378,10

806,40

389,84

16.541,55

17.659,62

567,00

21.809,25

108.263,82

42.545,75
170.550,00
15.675,00

3.378,20

45.597,50

2.972,61

6.105,00

22.859,98

55.591,00

51.429,00

101.199,18

39.150,00

8.204,20

3.150,00

4.987,80

688,00

373,12

4.561,38

1.784,97

483,75

19.048,50

36.735,30

35.258,25
0,00
3.995,00

417,76

22.436,50

1.360,17

4.730,00

3.964,73

9.614,00

3.898,25

1.750,64

11.115,00

1.014,56

2.687,50

8.917,35

297,60

103,18

15.657,30

19.798,02

209,25

7.607,25

95.593,89

16.734,75
208.457,58
15.160,00

3.711,40

33.292,50

2.273,22

2.728,00

23.976,92

58.328,00

58.962,00

121.940,94

36.735,00

9.013,40

1.162,50

13.905,15

985,60
42.970,97
476,30

20.218,68

21.582,99
693,00
442.719,68
26.655,75

132.329,19

51.993,00
208.457,58
19.155,00

4.129,16

410.983,83
55.729,00

3.633,39

7.458,00

27.941,65

67.942,00

62.860,25

123.691,58

47.850,00

10.027,96

3.850,00

0,05%

0,00%
0,16 %
0,00%

0,07%

0,08%
0,00%
1,63 %
0,10%

0,49%

0,19%
0,77%
0,07%

0,02%

1,51 %
0,21%

0,01%

0,03%

0,10%

0,25%

0,23%

0,46%

0,18%

0,04%

0,01%
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73

348

349

74

350

351

75

352

353

354

76

355

356

77

357

358

78

359

360

361

362

363

79

364

365

101965 SINAPI

99814 SINAPI

98689 SINAPI

99814 SINAPI

98673 SINAPI

99814 SINAPI

102843 SINAPI

97063 SINAPI
012360 SBC

120375 SBC

99814 SINAPI
101503 SINAPI

68.01.730 CPOS/CDH

(]
100578 SINAPI

8454 ORSE

05.07.050 CPOS/CDH
U

101503 SINAPI

68.01.750 CPOS/CDH
U

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA
(PEITORIL EM PEDRA)

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO =~ M
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA
(SOLEIRA DE GRANITO)
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA (PISO
VINILICO SEMI-FLEXIVEL)

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA m?
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

SV - SERVIGO (GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS)

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 H
M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS

NA OPERAGAO. AF_04/2019

SEDI - SERVICOS DIVERSOS (ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE
ALTURA 15,0 METROS, INCLUINDO MONTAGEM DE DESMONTAGEM)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m?
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS 700M2 MES
PARA - PAREDES E PAINEIS (REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU
PAREDE GAIL)

CERAMICA ZR 1009 1000 IND 1009 240x116x9mm ""A"™" GAIL m?
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m?

INEL — INSTALAGOES ELETRCIAS — TROCA DE POSTE PADRAO ENTRADA

DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m UN

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento un

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

INEL — INSTALAGOES ELETRCIAS — POSTE PADRAO ENTRADA DE

ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m UN

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

135

115

155

135

820

1118

175

1425

26

20

20

20

33

34

20

20

160,44

2,52

134,17

2,52

186,71

2,52

132,75

21,38

9,50

287,61

2,52

1.910,28

1.956,36

512,33

1.382,22

120,65

1.910,28

2.988,63

30,68

2,15

23,18

2,15

10,82

2,15

0,00

19,08

2,07

83,83

2,15

591,49

373,65

197,46

136,45

14,92

591,49

373,65

140,81

0,93

162,26

7,05

9,54

267,71

0,93

1.743,44

2.017,60

428,76

1.553,03

132,55

1.743,44

3.279,35

163,99

3,08

162,26

26,13

11,61

351,54

3,08

2.334,93

2.391,25

626,22

1.689,48

147,47

2.334,93

3.653,00

21.659,40

289,80

20.796,35

340,20

153.102,20

2.817,36

23.231,25

30.466,50

247,00

5.176,98

45,36

38.205,60

39.127,20

10.246,60

45.613,26

4.102,10

38.205,60

59.772,60

4.141,80

247,25

3.592,90

290,25

8.872,40

2.403,70

0,00

27.189,00

53,82

1.508,94

38,70

11.829,80

7.473,00

3.949,20

4.502,85

507,28

11.829,80

7.473,00

22.331,70

106,95

21.825,55

125,55

178.259,80

1.039,74

28.395,50

10.046,25

248,04

4.818,78

16,74

34.868,80

40.352,00

8.575,20

51.249,99

4.506,70

34.868,80

65.587,00

26.827,70

26.473,50

354,20
25.834,25
25.418,45

415,80

190.575,64
187.132,20
3.443,44

28.395,50

28.395,50

37.537,11

37.235,25

301,86
6.383,16
6.327,72

55,44
167.814,82

46.698,60

47.825,00

12.524,40

55.752,84

5.013,98

138.193,68

46.698,60

73.060,00

0,10 %

0,10%

0,00%
0,10 %
0,09%
0,00%
0,70 %
0,69%
0,01%
0,10 %

0,10%

0,14 %

0,14%

0,00%

0,02 %

0,02%

0,00%

0,62 %

0,17%

0,18%

0,05%

0,21%

0,02%

0,51 %

0,17%

0,27%
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366

367

80

368

369

81

370

371

82

372

373

374

375

376

83

377

378

379

84

380

381

382

85

383

100583 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

88267 SINAPI

88248 SINAPI

88264 SINAPI

88247 SINAPI

88315 SINAPI

88251 SINAPI

88325 SINAPI

88273 SINAPI

88317 SINAPI

88309 SINAPI

88242 SINAPI

90830 SINAPI

90830 SINAPI

91306 SINAPI

90831 SINAPI

97636 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - HIDRAULICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - ELETRICISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - SERRALHEIRO

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - VIDRACEIRO
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - MARCENEIRO
MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - SOLDADOR
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - PEDREIRO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA
EXTERNA)

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA
INTERNA)

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA
BANHEIRO)

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PAVI - PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

UN

UN

UN

UN

UN

m2

300

300

350

350

450

450

300

450

350

650

650

68

68

68

68

10125

609,34

120,65

36,11

29,77

41,25

30,93

32,95

30,30

28,12

32,26

36,83

32,57

30,38

234,38

234,38

205,86

205,86

24,01

228,71

14,92

34,64

26,89

40,10

27,48

29,94

26,70

24,04

29,26

33,50

29,47

26,80

41,44

41,44

31,73

31,73

11,61

516,08

132,55

9,49

9,49

10,31

10,32

10,33

10,33

10,33

10,17

11,51

10,34

10,33

245,04

245,04

219,89

219,89

17,73

744,79

147,47

44,13

36,38

50,41

37,80

40,27

37,03

34,37

39,43

45,01

39,81

37,13

286,48

286,48

251,62

251,62

29,34

12.186,80

2.895,60

10.833,00

8.931,00

14.437,50

10.825,50

14.827,50

13.635,00

8.436,00

14.517,00

12.890,50

21.170,50

19.747,00

15.937,84

15.937,84

13.998,48

13.998,48

243.101,25

4.574,20

358,08

10.392,00

8.067,00

14.035,00

9.618,00

13.473,00

12.015,00

7.212,00

13.167,00

11.725,00

19.155,50

17.420,00

2.817,92

2.817,92

2.157,64

2.157,64

117.551,25

10.321,60

3.181,20

2.847,00

2.847,00

3.608,50

3.612,00

4.648,50

4.648,50

3.099,00

4.576,50

4.028,50

6.721,00

6.714,50

16.662,72

16.662,72

14.952,52

14.952,52

179.516,25

14.895,80

3.539,28

24.153,00
13.239,00
10.914,00
30.873,50
17.643,50
13.230,00
34.785,00
18.121,50
16.663,50
10.311,00
10.311,00
17.743,50
17.743,50
15.753,50
15.753,50
50.011,00
25.876,50
24.134,50
19.480,64

19.480,64

36.590,80

19.480,64

17.110,16

17.110,16

17.110,16

1.520.098,03

297.067,50

0,05%

0,01%

0,09 %
0,05%
0,04%
0,11 %
0,06%
0,05%
0,13 %
0,07%
0,06%
0,04 %
0,04%
0,07 %
0,07%
0,06 %
0,06%
0,18 %
0,10%
0,09%
0,07 %

0,07%

0,13 %

0,07%

0,06%

0,06 %

0,06%

5,60 %

1,09%
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384

385

386

387

388

389

390

391

86

392

393

394

395

396

397

398

399

400

402

403

404

98519 SINAPI

100576 SINAPI

5909 SINAPI
95996 SINAPI
95995 SINAPI

5867 SINAPI

6879 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH
U

98525 SINAPI

100576 SINAPI

101175 SINAPI
96523 SINAPI
96532 SINAPI
96619 SINAPI

96546 SINAPI

96556 SINAPI
92762 SINAPI

96257 SINAPI

103669 SINAPI
92548 SINAPI

92540 SINAPI

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m?

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHP

REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO.
AF_07/2014

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, m?
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m?
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHP
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHP
POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e m?
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS (QUIOSQUE)

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m?
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO M

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?3
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m?
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, m?
COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO UN
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m?
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

10125

10125

183

425

219

183

183

375

200

200

60

21

37

40

600

15,5

600

120

42

24

296

2,68
2,64

40,75

1.213,86

1.407,58

166,48

215,98

120,65

0,68

2,64

122,24

119,51

191,85

36,76

14,42

821,35

10,81

161,05

929,56

1.743,73

104,00

24,24

35,72

50,02

27,75

27,75

14,92

127,03

18,74

4,83

380,97

1,58

83,82

322,95

614,81

34,27

1.447,98

1.670,46

175,73

236,24

132,55

107,46

26,19

12,79

622,96

11,63

113,03

813,25

1.516,55

92,84

3,27
3,22

49,80

1.483,70

1.720,48

203,48

263,99

147,47

0,83

3,22

149,41

146,07

234,49

44,93

17,62

1.003,93

13,21

196,85

1.136,20

2.131,36

127,11

27.135,00

26.730,00

7.457,25

515.890,50

308.260,02

30.465,84

39.524,34

45.243,75

136,00

528,00

7.334,40

2.509,71

7.098,45

1.470,40

8.652,00

12.730,93

6.486,00

19.326,00

39.041,52

41.849,52

30.784,00

23.388,75

9.416,25

4.435,92

15.181,00

10.954,38

5.078,25

5.078,25

5.595,00

46,00

186,00

4.318,20

2.188,62

4.700,11

749,60

2.898,00

5.905,04

948,00

10.058,40

13.563,90

14.755,44

10.143,92

9.720,00

23.186,25

4.677,48

615.391,50

365.830,74

32.158,59

43.231,92

49.706,25

120,00

458,00

4.646,40

878,85

3.976,02

1.047,60

7.674,00

9.655,88

6.978,00

13.563,60

34.156,50

36.397,20

27.480,64

33.108,75

32.602,50

9.113,40

630.572,50

376.785,12

37.236,84

48.310,17

55.301,25

374.351,82

166,00

644,00

8.964,60

3.067,47

8.676,13

1.797,20

10.572,00

15.560,92

7.926,00

23.622,00

47.720,40

51.152,64

37.624,56

0,12%
0,12%

0,03%

2,32%

1,39%

0,14%

0,18%

0,20%

1,38 %

0,00%

0,00%

0,03%

0,01%

0,03%

0,01%

0,04%

0,06%

0,03%

0,09%

0,18%

0,19%

0,14%
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405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

87

416

417

418

88

419

420

422

423

424

425

55960 SINAPI

94198 SINAPI

94228 SINAPI

100324 SINAPI

97090 SINAPI

97096 SINAPI

87632 SINAPI

98680 SINAPI

98554 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

u

99814 SINAPI

9683 ORSE

9253 ORSE

110474 SBC

97633 SINAPI

97625 SINAPI

91222 SINAPI

052879 SBC

100858 SINAPI

87267 SINAPI

05.07.050 CPOS/CDH

U

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PARA - PAREDES E PAINEIS (PORTA PARA DIVISORIAS)

Fornecimento e montagem de porta para diviséria Naval (0,80 x 2,10m), com
miolo em vermiculita, inclusive ferragem em ago ou similar - Rev 01_10/2021

Assentamento de porta para divisoria
ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTA DE 1,00 x 2,10 m)
PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m LISA

INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — MANUTENGAO DE REDE DE
MICTORIO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

m2

m?3

KG

m?3

m?

UN

m3

UN

m?

m?3

296

296

240

30

950

22

320

320

320

80

320

27

27

171

55

235

235

37

171

46

8,72

66,29

93,42

152,66

12,78

548,35

44,12

44,42

50,44

120,65

2,52

550,00

13,96

754,67

29,25

53,18

11,60

121,07
730,81

82,31

120,65

4,84

13,78

17,85

61,88

1,18

22,06

21,70

20,88

20,10

14,92

2,15

179,85

25,48

10,33

10,99

108,79
42,64

27,35

14,92

14,44

648,18

32,22

33,41

41,55

132,55

742,58

10,27

54,67

39,19
850,62

73,25

132,55

10,65

81,02

114,18

186,59

15,62

670,24

53,92

54,29

61,65

147,47

672,26

17,06

922,43

35,75

65,00

14,17

147,98
893,26

100,60

147,47

2.581,12

19.621,84

22.420,80

4.579,80

12.141,00

12.063,70

14.118,40

14.214,40

16.140,80

9.652,00

806,40

14.850,00

376,92

10.565,38

5.001,75

2.924,90

2.726,00

28.451,45
27.039,97

14.075,01

5.549,90

1.432,64

4.078,88

4.284,00

1.856,40

1.121,00

485,32

6.944,00

6.681,60

6.432,00

1.193,60

688,00

0,00

363,96

2.517,90

4.357,08

568,15

2.582,65

25.565,65
1.577,68

4.676,85

686,32

1.719,76

19.903,04

23.119,20

3.741,30

13.718,00

14.259,96

10.310,40

10.691,20

13.296,00

10.604,00

297,60

18.151,02

96,66

10.396,12

1.756,17

3.006,85

747,30

9.209,65
31.472,94

12.525,75

6.097,30

3.152,40

23.981,92

27.403,20

5.597,70

14.839,00

14.745,28

17.254,40

17.372,80

19.728,00

11.797,60

985,60

18.611,64

18.151,02

460,62
12.914,02
12.914,02

105.295,42
6.113,25

3.575,00

3.329,95

34.775,30
33.050,62

17.202,60

6.783,62

0,01%

0,09%

0,10%

0,02%

0,05%

0,05%

0,06%

0,06%

0,07%

0,04%

0,00%
0,07 %

0,07%

0,00%
0,05 %
0,05%
0,39 %
0,02%

0,01%

0,01%

0,13%
0,12%

0,06%

0,02%
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426

427

89

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

920

438

439

440

441

442

443

99814 SINAPI

102098 SINAPI

92762 SINAPI

92413 SINAPI

103672 SINAPI

103321 SINAPI

87879 SINAPI

87893 SINAPI

87547 SINAPI

88495 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

102494 SINAPI

102496 SINAPI

102488 SINAPI

102507 SINAPI

102508 SINAPI

99814 SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
PAVI - PAVIMENTAGAO - MANUTENGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLIGCAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

PARA - PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA ESTRUTURAL)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINT - PINTURA PISOS (TINTA EPOXI)

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E =
30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Sintético com Valor da Mao de Obra e Material

m?

KG

m?

m?3

m2

m?

m2

151

48

400

70

175

350

350

350

350

175

175

8700

5150

8700

5250

270

9000

2,52

1.918,20

10,81

113,42

580,83

126,99

4,54

26,90

13,84
4,91

14,40

69,36
15,08
4,31
7,36
51,00

2,52

2,15

330,66

1,58

77,82

45,72

50,41

3,00

6,20

17,89

9,72
2,62

6,44

11,44

2.013,95

11,63

60,81

664,22

104,80

2,54

14,98

2.344,61

13,21

138,63

709,94

155,21

5,54

32,87

84,77

18,43

3,08
Totais ->
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

380,52

92.073,60

4.324,00

7.939,40

10.454,94

22.223,25

1.589,00

2.852,50

9.415,00

4.844,00
859,25

2.520,00

603.432,00
77.662,00
37.497,00
38.640,00
13.770,00

22.680,00

324,65

15.871,68

632,00

5.447,40

822,96

8.821,75

1.050,00

2.170,00

6.261,50

3.402,00
458,50

1.127,00

99.528,00
27.810,00
32.886,00
18.112,50

4.851,90
19.350,00

7.780.118,05

140,43

96.669,60

4.652,00

4.256,70

11.955,96

18.340,00

889,00

1.316,00

5.243,00

2.516,50
591,50

1.953,00

637.971,00
67.104,50
12.876,00
29.085,00
11.977,20

8.370,00

19.368.657,36

46508 0,00%
11254128 0,11 %
11254128 0,41%

81.906,77 0,30 %
528400  0,02%
970410 0,04%

1277892 0,05%

27.161,75  0,10%
1.939,00  0,01%
348600  0,01%

1150450  0,04%
591850  0,02%
1.050,00  0,00%
3.080,00  0,01%

960.922,10 3,57 %
737.499,00  2,72%

9491450  0,35%

45.762,00  0,17%

4719750  0,17%

16.829,10  0,06%

27.72000  0,10%

27.148.775,41 100%

22.213.902,40
4.934.873,01

27.148.775,41
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacéao
24/2024 LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA 27/05/2024 16:58
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacéo de empresa especializada de servigos comuns de engenharia inerentes & manutencéo predial corretiva ou preventiva.
2. Histérico de Revisées
Nenhuma Reviséo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Demora na Falta de planejamento e nao
solicitacéo da acompanhamento do tempo de duragdo do Planejamento Administracéo Alto
demanda. contrato.
Impactos
1 Atraso na inicializa¢@o da contratacéo
Acdes Preventivas
P-01 Planejar as ag8es, acompanhar os prazos de duracdo do contrato e iniciar os Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
trabalhos para contratagdo com prazos factiveis para a conclusdo total do
processo.
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Utilizar completamente a mé&o de obra interna dos servidores efetivos de forma Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
emergencial na manutencao predial.
C-02 Utilizar a empresa contratada para dar pequenos reparos em servicos mais Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO

urgentes de acordo com 0 que 0 contrato permite.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem

Demora na escolha

de equipe de Falta de servidores no setor, sobreposicao

planejamento ou das funcdes, ndo emissdo da portaria da Planejamento Administragao Alto
escolha de equipe equipe no prazo correto.

néo eficiente.

Impactos
1 N&ao andamento da contrata¢éo do servico.
2 Planejamento da contratagdo realizada de forma precéria pelo atraso na emissdo de portaria e prazo curto para realizagdo do
planejamento.
3 N&o concluséo da fase de Planejamento.
Acdes Preventivas
P-01 Designacéo de equipe de planejamento com antecedéncia. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Acompanhamento sistematico da fase de planejamento da contratagao. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Acodes de Contingéncia
C-01 Reunisio com os membros e o Gestor do Orgéo para definir metas. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
C-02 Troca de membros que ndo atendem as expectativas. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Def.lnlgao Falta de planejamento e acompanhamento
equivocada do : . . - - -
quantitative a ser do contrato vigente, ‘desconheumento da Planejamento Administragao Médio
real demanda do servico a ser contrato.
contratado.
Impactos
1 Quantitativo contatado subdimensionado nédo atendendo os servicos solicitados de maneira eficaz.
2 Quantitativo contratado superdimensionado tendo colaboradores ociosos durante o tempo de servigo.
3 Mau uso dos recursos publicos.
Acdes Preventivas
P-01 Andlise do quantitativo dos servigos contratados anteriormente de mesmo escopo. Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA

ARCHANGELO
Acoes de Contingéncia
C-01 Quando houver superdimensionamento, solicitar ao setor competente a supressdo Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
do quantitativo contratado. ARCHANGELO



C-02 Quando houver subdimensionamento, solicitar ao setor competente acréscimo do Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
quantitativo contratado. ARCHANGELO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Falta de recurso
financeiro para Reducdo ou contingenciamento de
contratacédo no recursos financeiros por parte da Unido.
R-04 quantitativo Decisdo por parte da administracao de Planejamento Administragao Extremo
adequado ou para alocagdo ou realocacdo de recursos
prosseguimento do internos.
contrato.
Impactos
1 Nao contratacdo do servigo.
2 Servico prestado em quantitativo insuficiente.
Acdes Preventivas
P-01 Articulag@o com a area financeira da ESPCEXx para informag&o da situacdo real e Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
atual do orgamento, antes da contratac@o e buscar informacdes e perspectivas para
orcamento futuro.
Acodes de Contingéncia
C-01 Atuacdo do setor demandante junto ao planejamento or¢camentério das despesas Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
da ESPCEX.
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Descumprimento de
clausulas Desconhecimento dos termos contratuais e
contratuais sem acompanhamento precario da execugdo do Gestdo de Contrato  Administracédo Alto
sangdo prevista em servigo contratado.
contrato.
Impactos
1 Dificuldade na correcé@o da qualidade dos servigos prestados.
2 Baixa qualidade dos servigos prestados.
3 Prejuizo na manutencéo predial da EsPCEx
4 Comprometimento das atividades previstas para o Ano Letivo
Acdes Preventivas
P-01 Observar a série histérica de contratos de mesma natureza da EsPCEX. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Ter conhecimento dos termos do contrato com adequado acompanhamento do Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
setor de contratos.
P-03 Contato permanente com o preposto da empresa para solucdes de problemas Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
relacionados a execuc¢éo do servico.
Acodes de Contingéncia
Cc-01 Manter os fiscais atualizados das normas contratuais. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
C-02 Se houver erros graves na fiscalizagdo, designar novos ficais e gestor para 0 Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
contrato.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
R-06 Altgrag?es na Modernizacdo da AQmi?istragéo Publica Planejamento Administracgio Extremo
legislagéo. Federal por parte dos 6rgédos competentes.
Impactos
1 Demora para elaboracao de editais e anexos para adequacgdes a nova legislagdo
Acdes Preventivas
P-01 Treinamento das equipes de planejamento e de licitagdes para melhor adaptacdo a Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
nova legislacéo. ARCHANGELO
P-02 Acompanhamento sistematico das atualizacdes legislativas. Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
ARCHANGELO
Acdes de Contingéncia
C-01 Estudos das novas legislag8es intercalados com a execuc¢éo do processo. Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
ARCHANGELO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
N&o atendimento as
recomendacdes de Falta de observagdo do clausulas
R-07 saude e de contratuais e das normas vigentes relativas Gestédo de Contrato ~ Contratada Extremo
segurancga do a saude e seguranca do trabalho.
trabalho.
Impactos
1 N&o execugdo dos servicos ou falta de seguranga adequada para o colaborador.
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizacéo referente a entrega e a qualidade do EPI disponibilizado pela empresa Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
e cobranca quanto o adequado treinamento quanto ao uso correto,
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificar a empresa para adequagéo da situagéo cobrando a solicitagdo imediata do Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
EPI especifico para funcéo.
C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO



relativos as faltas cometidas pela empresa.

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falta de Inadequacado no fornecimento de uniformes
identificacao dos (atraso na entrega, uniforme de ma
trabalhadores qualidade, quantidade insuficiente para Gestdo de Contrato  Contratada Médio
terceirizados da cada funcionério) e a ndo identificacdo por
empresa. crachaés.
Impactos
1 Falta de organizacéo, segurancga, higiene e padronizacéo nas dependéncias da ESPCEX.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar a fiscalizag&o referente a entrega, qualidade e quantidade de uniforme e Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
crachas disponibilizados pela empresa.
Acodes de Contingéncia
C-01 Notificar a empresa solicitando a adequagéo do uniforme especifico para funcéo e Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
crachas.
C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
relativos as faltas cometidas pela empresa.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
E?;Zﬁ:dit:zo dos Problemas familiares, de salude, de .
. transporte por parte de trabalhadores Gestdo de Contrato  Contratada Médio
terceirizados da
contratados pela empresa.
empresa.
Impactos
1 Falta de assiduidade, prejuizo financeiro ao colaborador, insatisfagao do colaborador.
2 Prejuizo a execugéo dos servigos para a instituigao.
3 Prejuizo financeiro a instituicao
Acdes Preventivas
P-01 Realizar o ajuste de pagamento através da aplicagdo do IMR. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Fiscalizagdo referente a documentagdo apresentada pela empresa (folha de folha Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
transporte)
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificar a empresa, solicitando a adequacéo da pontualidade dos trabalhadores. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
relativos as faltas ou atrasos de trabalhadores terceirizados. .
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Servigo prestado de Colaborador sem habilidade necessaria
forma inadequada para o posto e falta de treinamento Gestdo de Contrato  Contratada Alto
ou precaria. periddico.
Impactos
1 Execucéo inadequada do servigo.
Acdes Preventivas
P-01 Adequagcéo no processo de contratagdo aperfeicoando os requisitos da contrata¢do. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Fiscalizagao do servigo executado. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-03 Selegdo criteriosa por parte da empresa dos trabalhadores contratados. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-04 Acompanhamento sistemético por parte da empresa dos contratados. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Acdes de Contingéncia
C-01 Aplicar sangdes previstas no contrato. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
C-02 Notificar a empresa solicitando adequagéo e/ou reparo do servigo mal prestado Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso ou
inadequacéo do Gestdo ineficiente por parte da empresa
salario dos contratada dos recursos. Atraso na Gestdo de Contrato  Contratada Alto
trabalhadores elaboracéo da repactuacao contratual.
terceirizados.
Impactos
1 Alta rotatividade de trabalhadores terceirizados contratados e ou dispensados.
2 Queda no rendimento e insatisfagédo do colaborador.
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizagdo referente a documentacéo apresentada pela empresa (contracheque, Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
folha de ponto, comprovante de depdsito bancario).
Acdes de Contingéncia
C-01 Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
relativos as faltas cometidas pela empresa.
C-02 Notificar a empresa, solicitando a adequagéo do pagamento dos salarios devidos Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
ao trabalhadores terceirizados.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

N&o registro da - .
9 Auséncia ou falha no registro de ponto



presenca dos diario (falha no sistema, erro por parte do Gestdo de Contrato  Contratada Médio
trabalhadores colaborador, falta de energia elétrica).
terceirizados.

Impactos
1 Pagamento incompativel com os dias/horas trabalhadas.
2 Surgimento de horas extras indevidas.
3 Dificuldade ou auséncia do controle de frequéncia do colaborador.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento da implantagdo do sistema de ponto adequado pela empresa. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Fiscalizacéo da orientagdo e treinamento quanto ao uso correto do sistema de Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
controle de ponto, ciéncia ao colaborador sobre seus horéarios de chegada, saida e
intervalo.
P-03 Fiscalizagdo do horério de trabalho. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Acodes de Contingéncia
C-01 Notificar a empresa, solicitando a adequacdo do registro de ponto dos Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
trabalhadores terceirizados.
C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
relativos as faltas cometidas pela empresa.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Extrapolagdo das horas extras diarias
Gestdo ineficiente permitidas, extrapolacdo da jornada de
da jornada de trabalho configurando adicional noturno e Gestdo de Contrato  Contratada Alto
trabalho falta de horas trabalhadas compativel com
contrato.
Impactos
1 Baixo rendimento dos trabalhadores por horas extras extrapoladas.
2 Aumento do risco de acidente de trabalho pelo cansago causado pelas horas extras.
3 Falta de assiduidade dos trabalhadores da empresa contratada e servigo prestado de forma ineficiente.
4 Prejuizo financeiro para a administracdo publica em eventual acéo trabalhista.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhamento e fiscaliza¢éo dos servigos prestados. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Solicitagdo a empresa para adequacgéo das horas trabalhadas para evitar a pratica Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
de extrapolacdo das horas extras.
Acodes de Contingéncia
C-01 Notificar a empresa, solicitando a adequacdo das horas trabalhadas conforme o Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
contrato firmado.
C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
relativos as faltas cometidas pela empresa.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Nao pagamento dos
direitos devidos Aplicacgéo irregular das normas trabalhistas
como insalubridade, por parte da Empresa Contratada e falta de Gestao de Contrato  Contratada Alto
auxilio alimentacao, fiscalizagdo do contrato.
dentre outros
Impactos
1 Queda no rendimento, insatisfacéo do colaborador.
Acodes Preventivas
P-01 Fiscalizagdo referente a documentacéo apresentada pela empresa (contracheque, Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
comprovante de depdsito bancério, dentre outros).
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagdo da empresa, solicitando o comprovante do pagamento dos direitos Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
devidos aos trabalhadores.
C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
N&o aplicacao de
sancdes na Fiscalizacdo ineficiente Desconhecimento
empresa por dos termos do contrato por parte da equipe Gestéo de Contrato ~ Administragédo Alto
descumprimento do de fiscalizac&o.
contrato.
Impactos
1 Qualidade ineficiente do servigo prestado.
2 Continuidade do contrato que ndo cumpre seus objetivos.
Acdes Preventivas
P-01 Documentar todas as ocorréncias relacionadas ao contrato. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Cobrar o comprometimento efetivo da equipe de fiscalizagéo. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-03 Uso de lista de checagem pela equipe do setor de contratos. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Acdes de Contingéncia
C-01 Fazer, quando possivel, a aplicagdo retroativa das sanc¢des dos contratos. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
C-02 Providenciar documentacéo para nova licitacao. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
C-03 N&o renovar contratos com prestacéo ruim de servigos. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO



NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem

Auséncia ou N o
Auséncia de previsdo contratual da

|nadeqyagao de garantia. Falha na fiscalizacdo do prazo de Gestdo de Contrato ~ Administracao Médio
garantia dos . )
validade da garantia.
contratos.
Impactos
1 Falta de garantia para problemas gerados durante a execucao do contrato.
Acoes Preventivas
P-01 Previsdo no edital de garantias como condigdo para participar no certame de Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
contratacgao. ARCHANGELO
Acdes de Contingéncia
C-01 Propor repactuacéo contratual. Solicitagdo de renovacgéo ou atualizagé@o de garantia Responsavel: MARCO ANTONIO ALTRUDA
vencida. ARCHANGELO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Detecc¢éo de
pagamentos
indevidos ap6s a Falha na fiscalizagao. Gestdo de Contrato ~ Administracao Médio
emissdo da nota
fiscal.
Impactos
1 Pagamento de valores indevidos.
Acdes Preventivas
P-01 Conferéncia criteriosa de documentagéo. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Acoes de Contingéncia
C-01 Fazer glosa na nota ou desconto na proxima fatura, dependendo da situagao. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Uso inadequado de
equipamentos,

ferramentas € Falta de conhecimento técnico
produtos . A . S ' Gestéo de Contrato  Contratada Alto
. imprudéncia, impericia e negligéncia.
inadequados que
gerem danos ao
patrimonio publico.
Impactos
1 Danos a méveis e imoveis publicos.
Acdes Preventivas
P-01 Contratacao de profissionais qualificados. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
P-02 Treinamento dos colaboradores e identificagdo, por parte da contratada, dos pontos Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO
de risco.
Acoes de Contingéncia
C-01 Avaliar os prejuizos ao erario e exigir da contratada reparacao do dano. Responsavel: ANDRE ZANELLA NETO

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

“b LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
g Data: 05/09/2024 16:41:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA

Agente de contratacdo

Documente assinado digitalmente

ub EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
g Data: 05/09/2024 16:35:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA



Agente de contratacdo
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Objeto

Contratagdo de empresa especializada de servigos comuns de engenharia inerentes a
manutencgao predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material, conforme

Bancos

SINAPI - 05/2024 - Sao Paulo
ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo

B.D.l

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 0,00%

0,
condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas da Escola Preparatéria de Cadetes do FDE - 04/2024 - Sao Paulo 22,28%
Exército e UG integrantes do GCAL/11? Bda Inf Mec.
NUP N. 64510.006179/2024-17 Planilha Orgamentaria Analitica
1 PINT — PINTURA ACRILICA INTERNA 257.895,00
1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,40 14,40
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 35,88 5,85
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 28,17 1,53
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,74 7,02
MO sem LS => 5,27 LS => 0,00 MO comLS => 5,27
Valor do BDI => 3,20 Valor com BDI => 17,60
Quant. => 7.000,0000000 Preco Total => 123.200,00
1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,29 17,29
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2270000 35,88 8,14
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0757000 28,17 2,13
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,74 7,02
MO sem LS => 7,35 LS => 0,00 MO com LS => 7,35
Valor do BDI => 3,84 Valor com BDI => 21,13
Quant. => 5.500,0000000 Preco Total => 116.215,00
1.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 6.000,0000000 Prego Total => 18.480,00
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2 PINT — PINTURA ACRILICA INTERNA COM APLICAGAO DE MASSA 488.184,50
CORRIDA
21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,40 14,40
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 35,88 5,85
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 28,17 1,53
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,74 7,02
MO sem LS => 5,27 LS => 0,00 MO comLS => 5,27
Valor do BDI => 3,20 Valor com BDI => 17,60
Quant. => 8.875,0000000 Prego Total => 156.200,00
2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 17,29 17,29
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2270000 35,88 8,14
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0757000 28,17 2,13
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,74 7,02
MO sem LS => 7,35 LS => 0,00 MOcomLS => 7,35
Valor do BDI => 3,84 Valor com BDI => 21,13
Quant. => 5.000,0000000 Prego Total => 105.650,00
23 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 21,34 21,34
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3610000 35,88 12,95
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1203000 28,17 3,38
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 1,24 0,09
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,68 4,92
MO sem LS => 11,69 LS => 0,00 MO com LS => 11,69
Valor do BDI => 4,74 Valor com BDI => 26,08
Quant. => 1.475,0000000 Preco Total => 38.468,00
2.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 38,58 38,58
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7419000 35,88 26,61
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2473000 28,17 6,96
Auxiliar
PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Analitica Pégina 2



Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 1,24 0,09
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,68 4,92
MO sem LS => 24,03 LS => 0,00 MO com LS => 24,03
Valor do BDI => 8,57 Valor com BDI => 47,15
Quant. => 1.475,0000000 Preco Total => 69.546,25
25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 33.01.280 CPOS/CDH Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 33,01 M 1,0000000 51,54 51,54
U
Insumo CPOS/CDH Ajudante de pintor Mao de Obra H 0,5000000 20,36 10,18
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Pintor Mao de Obra H 0,5000000 29,69 14,84
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Diluente aguarras mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente Material L 0,0300000 19,02 0,57
J.02.000.03800 U
Insumo CPOS/CDH Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente Material M 1,0300000 3,88 3,99
F.12.000.0240 U
Insumo CPOS/CDH Emulséao acrilica para vedagéao de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou equivalente Material L 0,1200000 141,36 16,96
J.02.000.02400 U
Insumo CPOS/CDH Impermeabilizante acrilico, ref. Suviflex ou equivalente Material L 0,1800000 20,33 3,65
J.02.000.03805 U
Insumo CPOS/CDH Liquido de fundo (fundo preparador) Material L 0,0600000 19,08 1,14
J.02.000.03806 U
Insumo CPOS/CDH Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) Material UN 0,3000000 0,70 0,21
S.04.000.0380 U
MO sem LS => 25,02 LS => 0,00 MO com LS => 25,02
Valor do BDI => 11,45 Valor com BDI => 62,99
Quant. => 1.475,0000000 Preco Total => 92.910,25
2.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 8.250,0000000 Prego Total => 25.410,00
3 PINT — PINTURA ACRILICA EXTERNA 1.783.025,00
3.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95622 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 16,85 16,85
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016
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Composigéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2545000 35,88 9,13
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0416000 28,17 1,17
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2132000 30,74 6,55
MO sem LS => 7,38 LS => 0,00 MO com LS => 7,38
Valor do BDI => 3,74 Valor com BDI => 20,59
Quant. => #HAHHHAHAH# Precgo Total => 880.222,50
3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88411 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 5,57 5,57
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014
Composigéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0513000 35,88 1,84
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0084000 28,17 0,23
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,3049400 11,51 3,50
MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48
Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,80
Quant. => #HAHAEHAHAH# Precgo Total => 333.200,00
3.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96131 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 32,39 32,39
PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_05/2017
Composigéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5632000 35,88 20,20
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0920000 28,17 2,59
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0857000 1,24 0,10
VERMELHA
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,4352000 6,62 9,50
MO sem LS => 16,34 LS => 0,00 MO com LS => 16,34
Valor do BDI => 7,20 Valor com BDI => 39,59
Quant. => 3.000,0000000 Preco Total => 118.770,00
3.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 96129 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 41,02 41,02
DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF_05/2017
Composigéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8652000 35,88 31,04
Auxiliar
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1413000 28,17 3,98
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0492000 1,24 0,06
VERMELHA
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Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 0,8974000 6,62 5,94
MO sem LS => 25,11 LS => 0,00 MO comLS => 25,11
Valor do BDI => 9,11 Valor com BDI => 50,13
Quant. => 1.175,0000000 Preco Total => 58.902,75
3.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96128 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 34,92 34,92
DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO.
AF_05/2017
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7428000 35,88 26,65
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1213000 28,17 3,41
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0400000 1,24 0,04
VERMELHA
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 0,7289000 6,62 4,82
MO sem LS => 21,55 LS => 0,00 MO comLS => 21,55
Valor do BDI => 7,76 Valor com BDI => 42,68
Quant. => 1.175,0000000 Preco Total => 50.149,00
3.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95625 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES PINT - PINTURAS m? 1,0000000 30,75 30,75
INTERNAS DE SACADA DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5739000 35,88 20,59
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0937000 28,17 2,63
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2450200 30,74 7,53
MO sem LS => 16,65 LS => 0,00 MO comLS => 16,65
Valor do BDI => 6,83 Valor com BDI => 37,58
Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 42.277,50
3.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95624 SINAPI APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES PINT - PINTURAS m? 1,0000000 26,04 26,04
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_11/2016
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4927000 35,88 17,67
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0804000 28,17 2,26
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,1990000 30,74 6,11
MO sem LS => 14,29 LS => 0,00 MO comLS => 14,29
Valor do BDI => 5,78 Valor com BDI => 31,82
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Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 35.797,50
3.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 33.01.280 CPOS/CDH Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 33,01 M 1,0000000 51,54 51,54
U
Insumo CPOS/CDH Ajudante de pintor Mao de Obra H 0,5000000 20,36 10,18
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Pintor Mao de Obra H 0,5000000 29,69 14,84
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Diluente aguarras mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente Material L 0,0300000 19,02 0,57
J.02.000.03800 U
Insumo CPOS/CDH Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente Material M 1,0300000 3,88 3,99
F.12.000.0240 U
Insumo CPOS/CDH Emulséao acrilica para vedagéao de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou equivalente Material L 0,1200000 141,36 16,96
J.02.000.02400 U
Insumo CPOS/CDH Impermeabilizante acrilico, ref. Suviflex ou equivalente Material L 0,1800000 20,33 3,65
J.02.000.03805 U
Insumo CPOS/CDH Liquido de fundo (fundo preparador) Material L 0,0600000 19,08 1,14
J.02.000.03806 U
Insumo CPOS/CDH Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) Material UN 0,3000000 0,70 0,21
S.04.000.0380 U
MO sem LS => 25,02 LS => 0,00 MO com LS => 25,02
Valor do BDI => 11,45 Valor com BDI => 62,99
Quant. => 1.925,0000000 Preco Total => 121.255,75
3.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => #HHEHHEHIEE#  Prego Total => 142.450,00
4 PINT - PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS 227.941,75
4.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 60,01 60,01
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3559000 35,88 48,64
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0255000 19,78 0,50
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2549000 42,66 10,87
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MO sem LS => 34,96 LS => 0,00 MO comLS => 34,96
Valor do BDI => 13,34 Valor com BDI => 73,35
Quant. => 2.325,0000000 Preco Total => 170.538,75
4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 29,42 29,42
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6779000 35,88 24,32
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0110000 19,78 0,21
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,17098000 44,55 4,89
MO sem LS => 17,48 LS => 0,00 MO com LS => 17,48
Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 35,96
Quant. => 1.425,0000000 Preco Total => 51.243,00
4.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 2.000,0000000 Preco Total => 6.160,00
5 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 33.273,66
5.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102191 SINAPI REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ESQV - m? 1,0000000 27,04 27,04
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4740000 28,17 13,35
Auxiliar
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4870000 28,12 13,69
Auxiliar
MO sem LS => 18,97 LS => 0,00 MO comLS => 18,97
Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 33,05
Quant. => 83,0000000 Precgo Total => 2.743,15
5.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 102161 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ESQV - m? 1,0000000 297,45 297,45

ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7610000 28,17 21,43
Auxiliar
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7830000 28,12 22,01
Auxiliar
Insumo 00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 140,00 140,00
Insumo 00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS Material M 7,2870000 13,30 96,91
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 6,3810000 2,68 17,10
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MO sem LS => 30,49 LS => 0,00 MO comlLS=> 30,49
Valor do BDI => 66,12 Valor com BDI => 363,57
Quant. => 83,0000000 Precgo Total => 30.176,31
5.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 115,0000000 Prego Total => 354,20
6 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIGAO E/OU 33.181,64
INSTALAGAO ESPELHO)
6.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102191 SINAPI REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ESQV - m? 1,0000000 27,04 27,04
ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4740000 28,17 13,35
Aukxiliar
Composigéo 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4870000 28,12 13,69
Auxiliar
MO sem LS => 18,97 LS => 0,00 MO comLS => 18,97
Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 33,05
Quant. => 83,0000000 Preco Total => 2.743,15
6.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 190058 SBC ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO APARELHOS SANITARIOS m? 1,0000000 296,45 296,45
Insumo 003847 SBC CHAPA DE ISOPOR 10mm Material m? 1,0500000 9,31 9,77
Insumo 011802 SBC MOLDURA DE ALUMINIO TP 15 PRATA BRILHANTE - BARRA COM 2,50 MT  Material M 4,0000000 13,48 53,92
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Insumo 040068 SBC ESPELHO CRISTAL 4mm Material m? 1,0000000 200,00 200,00
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 0,7670000 23,53 18,04
Insumo 099661 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 0,7670000 19,20 14,72
MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO comLS => 32,76
Valor do BDI => 65,90 Valor com BDI => 362,35
Quant. => 83,0000000 Precgo Total => 30.075,05
6.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 118,0000000 Prego Total => 363,44
7 REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - FORRO 40.119,51
GESSO
71 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 52,28 52,28
AF_08/2023_PS TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigéo 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7867000 32,31 25,41
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4522000 28,17 12,73
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0217000 23,53 0,51
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 1,8127000 0,77 1,39
GERAL
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m? 1,0414000 10,73 11,17
(SEM COLOCACAOQ)
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 25,33 0,19
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0293000 30,17 0,88
MO sem LS => 27,74 LS => 0,00 MO com LS => 27,74
Valor do BDI => 11,62 Valor com BDI => 63,90
Quant. => 530,0000000 Prego Total => 33.867,00
7.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
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Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 450,0000000 Prego Total => 1.386,00
7.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 33,0000000 Preco Total => 4.866,51
8 REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - FORRO PVC 212.355,41
8.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 63,53 63,53
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 28,00 16,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 Material m? 1,0363000 24,87 25,77
MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,5470000 4,39 15,57
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1,2267000 1,65 2,02
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,2134000 0,26 0,57
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0123000 30,17 0,37
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, Material CENTO 0,0336000 51,73 1,73
1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =  Material KG 0,0370000 19,16 0,70
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 12,44 LS => 0,00 MO com LS => 12,44
Valor do BDI => 14,12 Valor com BDI => 77,65
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Quant. => 2.125,0000000 Preco Total => 165.006,25
8.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.500,0000000 Preco Total => 4.620,00
8.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 04.07.020 CPOS/CDH Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas 4,07 m? 1,0000000 12,64 12,64
u
Insumo CPOS/CDH Ajudante de carpinteiro Mao de Obra H 0,2800000 20,36 5,70
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Carpinteiro Mao de Obra H 0,2800000 24,79 6,94
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,64 LS => 0,00 MO comLS=> 12,64
Valor do BDI => 2,80 Valor com BDI => 15,44
Quant. => 2.500,0000000 Precgo Total => 38.600,00
8.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocéao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO comLS=> 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 28,0000000 Precgo Total => 4.129,16
9 PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — MANUTENGAO CALGAMENTO 93.412,16
PEDRA PORTUGUESA
9.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 101090 SINAPI PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA  PISO - PISOS m? 1,0000000 219,48 219,48
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
AF_05/2020
Composi¢ao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8420000 32,29 27,18
Auxiliar
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Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4210000 28,17 11,85
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0040000 65,00 0,26
TRANSPORTE)
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,0860000 65,84 5,66
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 37,0700000 0,60 22,24
Insumo 00004708 SINAPI PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA Material m2 1,0000000 152,29 152,29
MO sem LS => 28,42 LS => 0,00 MO com LS => 28,42
Valor do BDI => 48,79 Valor com BDI => 268,27
Quant. => 300,0000000 Preco Total => 80.481,00
9.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 97635 SINAPI REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m2 1,0000000 21,49 21,49
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4815000 32,29 15,54
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2113000 28,17 5,95
Auxiliar
MO sem LS => 15,66 LS => 0,00 MO com LS => 15,66
Valor do BDI => 4,77 Valor com BDI => 26,26
Quant. => 300,0000000 Preco Total => 7.878,00
9.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 4.129,16
9.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
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Quant. => 300,0000000 Preco Total => 924,00
10 PISO — PISOS / SOLEIRAS / RODAPE —CALGADA EM CONCRETO 175.426,60
MOLDADO “IN LOCO”
10.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94994 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m2 1,0000000 85,48 85,48
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1301000 32,17 4,18
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1882000 32,57 6,12
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3183000 28,17 8,96
Auxiliar
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0985000 400,89 39,48
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0017000 6,98 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2500000 3,93 0,98
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 2,71 0,54
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 14,63 0,35
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,0816000 22,99 24,86
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 22,08 LS => 0,00 MO com LS => 22,08
Valor do BDI => 19,00 Valor com BDI => 104,48
Quant.=> 875,0000000 Preco Total => 91.420,00
10.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA  SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 120,59 120,59
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1370000 31,93 36,30
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8695000 29,91 26,00
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0722000 32,57 2,35
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4479000 28,17 12,61
Auxiliar
Composigéo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,1370000 31,62 35,95
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
Composigéo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,8695000 8,49 7,38
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2015
MO sem LS => 52,07 LS => 0,00 MO com LS => 52,07
Valor do BDI => 26,80 Valor com BDI => 147,39
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Quant. => 495,0000000 Preco Total => 72.958,05
10.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 65,0000000 Precgo Total => 9.585,55
10.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 475,0000000 Prego Total => 1.463,00
11 DROP — DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO — COLOCAGAO DE MEIO FIO 131.295,81
E SARJETA DE CONCRETO
1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94271 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 96,18 96,18
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA CONTENCAO / POCOS DE VISITAE
GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 CAIXAS
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2030000 29,33 5,95
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3202000 32,57 10,42
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6404000 28,17 18,04
Auxiliar
Composigéo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0049000 541,99 2,65
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0338000 19,13 0,64
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1692000 5,29 0,89
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0215000 65,00 1,39
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 0,1307000 430,00 56,20
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48
Valor do BDI => 21,38 Valor com BDI => 117,56
Quant. => 1.050,0000000 Preco Total => 123.438,00
11.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.450,0000000 Prego Total => 4.466,00
11.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 3.391,81
12 DROP — DRENAGEM/OBRAS DE CONTENGAO — COLOCAGAO DE MEIO FIO 83.391,25
121 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 45,33 45,33
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X CAIXAS
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 32,57 7,47
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 28,17 6,46
Auxiliar
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0018000 600,73 1,08
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 65,00 0,42
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 29,76 29,90
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 10,38 LS => 0,00 MO com LS => 10,38
Valor do BDI => 10,07 Valor com BDI => 55,40
Quant. => 1.225,0000000 Preco Total => 67.865,00

12.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.450,0000000 Preco Total => 4.466,00

12.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocéao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 75,0000000 Preco Total => 11.060,25
13 PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — MANUTENGAO DE PISO DE 540.837,24
MADEIRA (TACO)

13.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 023714 SBC LIMPEZA-RASPAGEM PISO TACOS MADEIRA C/LIXADEIRA ROTATIVA REFORMA E RECONSTRUCAO m? 1,0000000 11,31 11,31
Insumo 002605 SBC LIXA PARA MASSA 120 Material UN 1,1200000 1,09 1,22
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,5260000 19,20 10,09

MO sem LS => 10,09 LS => 0,00 MO com LS => 10,09

Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 13,82

Quant. => 2.725,0000000 Precgo Total => 37.659,50

13.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigcéo 72191 SINAPI RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE  PISO - PISOS m2 1,0000000 127,05 127,05
MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)
Composigéo 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0300000 670,92 20,12
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,57 32,57
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,6400000 28,17 74,36
Auxiliar
MO sem LS => 83,04 LS => 0,00 MO com LS => 83,04
Valor do BDI => 28,24 Valor com BDI => 155,29
Quant. => 235,0000000 Preco Total => 36.493,15
13.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 101751 SINAPI PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA.  PISO - PISOS m2 1,0000000 268,91 268,91
AF_09/2020
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5759000 32,17 18,52
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2399000 28,17 6,75
Auxiliar
Insumo 00006214 SINAPI TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA Material m2 1,0500000 207,50 217,87
REGIAO, 7 X42 CM, E=2 CM
Insumo 00044396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material KG 0,5750000 44,82 25,77
MO sem LS => 18,49 LS => 0,00 MO com LS => 18,49
Valor do BDI => 59,77 Valor com BDI => 328,68
Quant. => 372,0000000 Preco Total => 122.268,96
13.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 170790 SBC APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO PAVIMENTACOES INTERNAS m? 1,0000000 150,00 150,00
Insumo 010905 SBC APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA Material m2 1,0000000 150,00 150,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 33,34 Valor com BDI => 183,34
Quant. => 1.818,0000000 Preco Total => 333.312,12
13.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remogao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
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Quant. => 33,0000000 Precgo Total => 4.866,51
13.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 2.025,0000000 Prego Total => 6.237,00
14 PINT - PINTURAS (TEXTURAS) 60.872,40
141 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88431 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 27,56 27,56
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2717000 35,88 9,74
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0444000 28,17 1,25
Auxiliar
Insumo 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 2,2608800 7,33 16,57
E EXTERNO
MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO comLS => 7,88
Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 33,68
Quant. => 900,0000000 Prego Total => 30.312,00
14.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 36,50 36,50
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0304000 476,24 14,47
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4724000 32,57 15,38
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2362000 28,17 6,65
Auxiliar
MO sem LS => 18,83 LS => 0,00 MO comLS => 18,83
Valor do BDI => 8,11 Valor com BDI => 44,61
Quant. => 440,0000000 Preco Total => 19.628,40
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14.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88411 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 5,57 5,57
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0513000 35,88 1,84
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0084000 28,17 0,23
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,3049400 11,51 3,50
MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO comLS => 1,48
Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,80
Quant. => 1.200,0000000 Prego Total => 8.160,00
14.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 900,0000000 Preco Total => 2.772,00
15 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTA/BOX VIDRO 98.554,08
TEMPERADO)
15.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 150161 SBC VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE VIDROS m? 1,0000000 510,32 510,32
FIXACAO
Insumo 008426 SBC FERRAGEM - SUPORTE 1326G PARA FIXACAO DE VIDRO FIXO Material UN 1,0000000 25,44 25,44
Insumo 017190 SBC VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm Material m? 1,1000000 391,69 430,85
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 1,1690000 23,53 27,50
Insumo 099661 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 1,3820000 19,20 26,53
MO sem LS => 54,03 LS => 0,00 MO comLS => 54,03
Valor do BDI => 113,44 Valor com BDI => 623,76
Quant. => 158,0000000 Preco Total => 98.554,08
16 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (INSTALAGAO DE PORTA 63.672,18
DE VIDRO
16.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102182 SINAPI PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10  ESQV - UN 1,0000000 1.270,54 1.270,54
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8670000 28,17 52,59
Auxiliar
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9200000 28,12 53,99
Auxiliar
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC Material CJ 1,0000000 218,96 218,96
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM Material m? 1,8900000 500,00 945,00
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
MO sem LS => 74,80 LS => 0,00 MO comLS => 74,80
Valor do BDI => 282,44 Valor com BDI => 1.552,98
Quant. => 41,0000000 Preco Total => 63.672,18
17 ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (SUBSTITUIGAO DE MOLA 54.797,05
DE PISO)
171 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. ESQV - UN 1,0000000 1.280,89 1.280,89
AF_01/2021 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7670000 28,17 49,77
Auxiliar
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,8180000 28,12 51,12
Auxiliar
Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE  Material UN 1,0000000 1.180,00 1.180,00
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
MO sem LS => 70,81 LS => 0,00 MO comLS => 70,81
Valor do BDI => 284,74 Valor com BDI => 1.565,63
Quant. => 35,0000000 Precgo Total => 54.797,05
18 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (FORNECIMENTO DE VIDRO 39.557,76
TEMPERADO)
18.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 72120 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E ESQV - m? 1,0000000 505,68 505,68
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,17 14,08
Auxiliar
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 28,12 14,06
Auxiliar
Insumo 00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO Material KG 1,5000000 10,18 15,27
Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 462,27 462,27
MO sem LS => 19,75 LS => 0,00 MO comLS => 19,75
Valor do BDI => 112,41 Valor com BDI => 618,09
Quant. => 64,0000000 Precgo Total => 39.557,76
19 REVE — REVESTIMENTO E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS — PLACAS 162.766,04
PLANAS FLEXIVEIS
19.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigcéo 97640 SINAPI REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m2 1,0000000 2,46 2,46
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0229000 28,00 0,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0647000 28,17 1,82
Auxiliar
MO sem LS => 1,75 LS => 0,00 MO com LS => 1,75
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 3,00
Quant. => 1.275,0000000 Preco Total => 3.825,00
19.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 22.03.122 CPOS/CDH Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acusticas removiveis de 625mm x 22,03 m? 1,0000000 314,47 314,47
U 1250mm
Insumo CPOS/CDH Forro em fibra mineral acustico removivel, em placas de 625 x 1250 mm, com Material m? 1,0000000 314,47 314,47
M.04.000.0236 U atenuagdo sonora minima de 28 dB, coeficiente de absorgao sonora (NRC) de
09 0,85; ref. Forro Thermatex Thermofon da AMF, Humancare da OWA ou
equivalente - instalado
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 69,90 Valor com BDI => 384,37
Quant. => 387,0000000 Preco Total => 148.751,19
19.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 675,0000000 Prego Total => 2.079,00
19.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 55,0000000 Preco Total => 8.110,85
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20 COBE - COBERTURA (SUBSTITUIGAO DE TELHAS TERMOACUSTICAS) - 1.519.398,70
ESTRUTURA METALICA
20.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 4,55 4,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 28,17 3,24
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 32,17 1,31
Auxiliar
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MOcomLS => 3,25
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 5.500,0000000 Prego Total => 30.580,00
20.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 48,34 48,34
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2130000 28,00 5,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1060000 28,17 2,98
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0068000 29,34 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0094000 28,46 0,26
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 204,77 1,43
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X60 X20 Material KG 4,3330000 8,66 37,52
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO comLS => 6,84
Valor do BDI => 10,74 Valor com BDI => 59,08
Quant. => 3.250,0000000 Preco Total => 192.010,00
20.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM  COBE - COBERTURA m? 1,0000000 182,67 182,67
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0620000 28,17 1,74
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0560000 32,17 1,80
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0009000 29,34 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 28,46 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 4,1500000 2,14 8,88
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA Material m? 1,1460000 148,52 170,20
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
MO sem LS => 2,59 LS => 0,00 MO com LS => 2,59
Valor do BDI => 40,60 Valor com BDI => 223,27
Quant. => 2.648,0000000 Preco Total => 591.218,96
20.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92620 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 2.078,18 2.078,18
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,8440000 28,00 79,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6560000 28,17 18,47
Auxiliar
Composigéo 92258 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS COBE - COBERTURA UN 1,0000000 394,01 394,01
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 53,8600000 8,02 431,95
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,5220000 51,84 27,06
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, Material KG 133,3800000 8,45 1.127,06
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
MO sem LS => 294,91 LS => 0,00 MO com LS => 294,91
Valor do BDI => 461,97 Valor com BDI => 2.540,15
Quant. => 124,0000000 Prego Total => 314.978,60
20.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100378 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, COBE - COBERTURA KG 1,0000000 10,95 10,95
VAOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0190000 28,00 0,53
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0040000 28,17 0,11
Auxiliar
Composigéo 92257 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS COBE - COBERTURA UN 0,0060000 311,87 1,87
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,3570000 8,02 2,86
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0030000 51,84 0,15
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Insumo 00040598 SINAPI PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, Material KG 0,6430000 8,45 5,43
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO comLS=> 1,43
Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 13,38
Quant. => #HAHAEHAHAH# Prego Total => 259.745,94
20.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 6.100,0000000 Preco Total => 18.788,00
20.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocéao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO comLS=> 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 760,0000000 Preco Total => 112.077,20
21 COBE — COBERTURA (SUBSTITUIGAO DE TELHAS CERAMICAS) - 1.877.260,35
ESTRUTURA DE MADEIRA
211 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 4,55 4,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 28,17 3,24
Auxiliar
Composi¢cao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 32,17 1,31
Auxiliar
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MO comLS=> 3,25
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 5.125,0000000 Precgo Total => 28.495,00
21.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 97651 SINAPI REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 107,03 107,03
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,7066000 28,17 76,24
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9572000 32,17 30,79
Auxiliar
MO sem LS => 76,52 LS => 0,00 MO comLS => 76,52
Valor do BDI => 23,79 Valor com BDI => 130,82
Quant. => 70,0000000 Precgo Total => 9.157,40
21.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97652 SINAPI REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 242,63 242,63
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,1356000 28,17 172,83
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1699000 32,17 69,80
Auxiliar
MO sem LS => 173,50 LS => 0,00 MO comLS => 173,50
Valor do BDI => 53,93 Valor com BDI => 296,56
Quant. => 70,0000000 Precgo Total => 20.759,20
214 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 9,82 9,82
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2487000 28,17 7,00
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0879000 32,17 2,82
Auxiliar
MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO comLS => 7,02
Valor do BDI => 2,18 Valor com BDI => 12,00
Quant. => 4.625,0000000 Preco Total => 55.500,00
215 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA COBE - COBERTURA m? 1,0000000 104,00 104,00
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4840000 30,24 14,63
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6410000 32,17 20,62
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0434000 29,34 1,27
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0602000 28,46 1,71
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 3,3130000 3,01 9,97
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6630000 33,50 22,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 1,9760000 15,84 31,29
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 16,19 1,13
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 0,0500000 14,61 0,73
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 14,74 0,44
MO sem LS => 28,05 LS => 0,00 MO comLS => 28,05
Valor do BDI => 23,11 Valor com BDI => 127,11
Quant. => 4.312,0000000 Preco Total => 548.098,32
21.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 66,29 66,29
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3250000 28,17 9,15
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 32,17 4,92
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0240000 29,34 0,70
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0333000 28,46 0,94
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7490000 2,85 50,58
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO comLS => 11,28
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 81,02
Quant. => 5.062,0000000 Preco Total => 410.123,24
21.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 66,29 66,29
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3250000 28,17 9,15
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 32,17 4,92
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0240000 29,34 0,70
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0333000 28,46 0,94
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7490000 2,85 50,58
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO com LS => 11,28
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 81,02
Quant. => 3.062,0000000 Preco Total => 248.083,24
21.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92554 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 3.577,52 3.577,52
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0530000 30,24 183,04
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 26,2290000 32,17 843,78
Auxiliar
Composigéo 92262 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA UN 1,0000000 817,39 817,39
Aucxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN 4,0000000 22,65 90,60
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 11,5000000 25,21 289,91
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM Material M 11,0000000 5,98 65,78
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 14,5000000 33,50 485,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 13,0000000 41,85 544,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 22,38 67,14
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 35,82 35,82
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 3,9000000 14,61 56,97
Insumo 00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 1,0000000 97,29 97,29
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
MO sem LS => 1.082,95 LS => 0,00 MO com LS => 1.082,95
Valor do BDI => 795,28 Valor com BDI => 4.372,80
Quant. => 62,0000000 Prego Total => 271.113,60
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21.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92548 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.743,73 1.743,73
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5940000 30,24 78,44
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2410000 32,17 361,62
Auxiliar
Composigéo 92260 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA UN 1,0000000 619,38 619,38
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 3,5000000 25,21 88,23
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 14,0000000 33,50 469,00
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 22,38 67,14
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 35,82 35,82
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 1,6500000 14,61 24,10
MO sem LS => 503,21 LS => 0,00 MO com LS => 503,21
Valor do BDI => 387,63 Valor com BDI => 2.131,36
Quant. => 70,0000000 Precgo Total => 149.195,20
21.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM COBE - COBERTURA M 1,0000000 45,03 45,03
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0117000 461,23 5,39
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,17 9,85
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3050000 32,17 9,81
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0063000 29,34 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0087000 28,46 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 6,52 19,56
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 15,67 LS => 0,00 MO com LS => 15,67
Valor do BDI => 10,01 Valor com BDI => 55,04
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Quant. => 1.625,0000000 Preco Total =>

89.440,00

21.11 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 245,0000000 Preco Total => 36.130,15
21.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 3.625,0000000 Preco Total => 11.165,00
22 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TORNEIRA DE BANCADA 53.778,17
221 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 168,58 168,58
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composigéo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 2,1400000 28,88 61,80
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,1800000 11,53 13,60
Auxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022  SANITARIAS
Composigéo 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 16,82 16,82
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigéo 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,8900000 15,75 14,01
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigéo 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 2,1400000 10,43 22,32
Auxiliar DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40  SANITARIAS
MM. AF_09/2023
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Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 18,71 40,03
Aucxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023

MO sem LS => 111,31 LS => 0,00 MO com LS => 111,31
Valor do BDI => 37,47 Valor com BDI => 206,05
Quant. => 75,0000000 Precgo Total => 15.453,75
22.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 127,30 127,30
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 36,11 3,46
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0303000 28,17 0,85
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,19 0,04
Insumo 00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, Material UN 1,0000000 122,95 122,95
COM AREJADOR (REF 1195)
MO sem LS => 3,32 LS => 0,00 MO com LS => 3,32
Valor do BDI => 28,29 Valor com BDI => 155,59
Quant. => 235,0000000 Preco Total => 36.563,65
223 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 11,0000000 Prego Total => 1.622,17
224 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
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Quant. => 45,0000000 Preco Total => 138,60
23 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — TORNEIRA DE BICA MOVEL 31.839,45
231 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 116,79 116,79
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1667000 36,11 6,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0525000 28,17 1,47
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,19 0,04
Insumo 00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, Material UN 1,0000000 109,27 109,27
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
MO sem LS => 5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 25,96 Valor com BDI => 142,75
Quant. => 143,0000000 Preco Total => 20.413,25
23.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARAPIA -  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 69,89 69,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1740000 36,11 6,28
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0548000 28,17 1,54
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 2,19 0,10
Insumo 00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 61,97 61,97
MO sem LS => 6,01 LS => 0,00 MO comLS => 6,01
Valor do BDI => 15,53 Valor com BDI => 85,42
Quant. => 70,0000000 Precgo Total => 5.979,40
23.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 52,43 52,43
INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1525000 36,11 5,50
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0481000 28,17 1,35
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,19 0,04
Insumo 00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM Material UN 1,0000000 45,54 45,54
MO sem LS => 5,27 LS => 0,00 MO comLS => 5,27
Valor do BDI => 11,65 Valor com BDI => 64,08
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Quant. => 85,0000000 Preco Total => 5.446,80
24 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — CHUVEIRO COM SISTEMA DE 20.388,78
CRIVO EM BORRACHA
241 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 109,03 109,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4467000 36,11 16,13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1407000 28,17 3,96
Auxiliar
Insumo 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 Material UN 1,0000000 88,90 88,90
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 2,19 0,04
MO sem LS => 15,45 LS => 0,00 MO com LS => 15,45
Valor do BDI => 24,23 Valor com BDI => 133,26
Quant. => 153,0000000 Preco Total => 20.388,78
25 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — VALVULA UNIVERSAL 3.813,12
251 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 65,00 65,00
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF_01/2020
Composigéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1740000 36,11 6,28
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0548000 28,17 1,54
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0480000 2,19 0,10
Insumo 00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", Material UN 1,0000000 57,08 57,08
SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
MO sem LS => 6,01 LS => 0,00 MO comLS => 6,01
Valor do BDI => 14,44 Valor com BDI => 79,44
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 3.813,12
26 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — SIFAO AJUSTAVEL FLEXIVEL 5.872,75
26.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 14,79 14,79
INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0845000 36,11 3,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0266000 28,17 0,74
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 2,19 0,07
Insumo 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ Material UN 1,0000000 10,93 10,93
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
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MO sem LS => 2,91 LS => 0,00 MO com LS => 2,91
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 18,07
Quant. => 325,0000000 Preco Total => 5.872,75
27 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — REGISTRO DE GAVETA DE 3” 8.853,62
271 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97666 SINAPI REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 12,22 12,22
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1056000 36,11 3,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 28,17 8,41
Auxiliar
MO sem LS => 8,91 LS => 0,00 MO com LS => 8,91
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,93
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 343,39
27.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 300,20 300,20
E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5695000 29,77 16,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5695000 36,11 20,56
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000 8,07 0,28
Insumo 00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) Material UN 1,0000000 262,41 262,41
MO sem LS => 28,67 LS => 0,00 MO comLS => 28,67
Valor do BDI => 66,73 Valor com BDI => 366,93
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 8.439,39
27.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 70,84
28 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1 4.068,28
1/4”
28.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 97666 SINAPI REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 12,22 12,22
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1056000 36,11 3,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 28,17 8,41
Auxiliar
MO sem LS => 8,91 LS => 0,00 MO com LS => 8,91
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,93
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 567,34
28.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 72,86 72,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2021000 29,77 6,01
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2021000 36,11 7,29
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0168000 8,07 0,13
Insumo 00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF Material UN 1,0000000 59,43 59,43
1509)
MO sem LS => 10,16 LS => 0,00 MO comLS => 10,16
Valor do BDI => 16,19 Valor com BDI => 89,05
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 3.383,90
28.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 38,0000000 Preco Total => 117,04
29 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 1” 1.917,97
29.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 12,22 12,22
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1056000 36,11 3,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 28,17 8,41
Auxiliar
MO sem LS => 8,91 LS => 0,00 MO comLS => 8,91
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,93
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Quant. => 23,0000000 Preco Total => 343,39
29.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 53,49 53,49
E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1485000 29,77 4,42
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1485000 36,11 5,36
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0132000 8,07 0,10
Insumo 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) Material UN 1,0000000 43,61 43,61
MO sem LS => 7,46 LS => 0,00 MO com LS => 7,46
Valor do BDI => 11,89 Valor com BDI => 65,38
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 1.503,74
29.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 70,84
30 INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS — REGISTRO DE GAVETA DE 1. 4.950,24
1/2”
30.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 12,22 12,22
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1056000 36,11 3,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 28,17 8,41
Auxiliar
MO sem LS => 8,91 LS => 0,00 MOcomLS=> 8,91
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,93
Quant. => 38,0000000 Preco Total => 567,34
30.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 92,51 92,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2633000 29,77 7,83
Auxiliar COMPLEMENTARES
PREGAO DE SERVICOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Analitica Pagina 35



Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2633000 36,11 9,50
Aucxiliar COMPLEMENTARES

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0192000 8,07 0,15
Insumo 00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF Material UN 1,0000000 75,03 75,03
1509)
MO sem LS => 13,25 LS => 0,00 MO comLS => 13,25
Valor do BDI => 20,56 Valor com BDI => 113,07
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 4.296,66
30.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 86,24
31 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - REGISTRO DE GAVETA DE 2” 4.837,84
311 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 12,22 12,22
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1056000 36,11 3,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 28,17 8,41
Auxiliar
MO sem LS => 8,91 LS => 0,00 MOcomLS=> 8,91
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,93
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 418,04
31.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 127,08 127,08
E INSTALACAO. AF_08/2021 SANITARIAS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3398000 29,77 10,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3398000 36,11 12,27
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0240000 8,07 0,19
Insumo 00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) Material UN 1,0000000 104,51 104,51
MO sem LS => 17,10 LS => 0,00 MO com LS => 17,10
Valor do BDI => 28,24 Valor com BDI => 155,32

PREGAO DE SERVIGOS - EsPCEx_GCALC_11BdalnfMec - Analitica Pagina 36



Quant. => 28,0000000 Preco Total => 4.348,96
31.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 70,84
32 INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS — REGISTRO BASE %' 14.054,48
(PRESSAOQ)
321 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 78,21 78,21
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF_08/2021
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 29,77 6,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2212000 36,11 7,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 8,07 0,08
Insumo 00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, Material UN 1,0000000 63,57 63,57
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
MO sem LS => 11,13 LS => 0,00 MO com LS => 11,13
Valor do BDI => 17,38 Valor com BDI => 95,59
Quant. => 144,0000000 Prego Total => 13.764,96
32.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 94,0000000 Precgo Total => 289,52
33 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — TAMPO DE GRANITO PARA 63.465,24
PIA E LAVATORIO
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33.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93442 SINAPI BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.362,75 1.362,75
ACO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE SANITARIAS
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
Composigéo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 13,50 13,50
Auxiliar E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86893 SINAPI BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 761,63 761,63
Auxiliar COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 116,79 116,79
Auxiliar COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 470,83 470,83
Auxiliar AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MO sem LS => 97,88 LS => 0,00 MO com LS => 97,88
Valor do BDI => 302,93 Valor com BDI => 1.665,68
Quant. => 38,0000000 Preco Total => 63.295,84
33.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 55,0000000 Precgo Total => 169,40
34 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — BANCADA EM GRANITO 78.234,32
CINZA ANDORINHA COM CUBA DE ACO INOX
34.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12267 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 1.680,72 1.680,72
2.00x0.60, com 01 cuba de ago inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,0000000 3,72 7,44
Auxiliar
Composigéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 2,0000000 3,59 7,18
Auxiliar
Composigéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 2,0000000 3,65 7,30
Auxiliar
Insumo 2016 ORSE Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento Material un 1,0000000 178,60 178,60
cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m? 1,2000000 516,98 620,37
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Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 2,0000000 64,20 128,40
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2000000 17,97 21,56
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, 1=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagdo Material m 3,2000000 39,16 125,31
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagao de cuba Material un 1,0000000 106,61 106,61
Insumo 14004 ORSE Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) Material un 1,0000000 186,45 186,45
Insumo ORSE Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x 12* cm  Material un 1,0000000 191,36 191,36
00001747/SIN
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00002696/SIN
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00004750/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 13,65 27,30
00006111/SIN
MO sem LS => 100,14 LS => 0,00 MO com LS => 100,14
Valor do BDI => 373,62 Valor com BDI => 2.054,34
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 78.064,92
34.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 55,0000000 Preco Total => 169,40
35 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - CUBA EM PORCELANA 9.353,20
BRANCA REDONDA E/OU OVAL
35.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 157,43 157,43
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8458000 33,25 28,12
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2665000 28,17 7,50
Auxiliar
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5271000 42,55 22,42
Insumo 00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM Material UN 1,0000000 99,39 99,39
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
MO sem LS => 26,25 LS => 0,00 MO com LS => 26,25
Valor do BDI => 34,99 Valor com BDI => 192,42
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Quant. => 48,0000000 Preco Total => 9.236,16
35.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 38,0000000 Preco Total => 117,04
36 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - TANQUE DE COLUNA EM 42.843,84
LOUGA BRANCA C/ACESSORIOS
36.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 86919 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 920,56 920,56
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE  SANITARIAS
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
Composicao 86872 SINAPI TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 751,96 751,96
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 86877 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 65,00 65,00
Auxiliar LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SANITARIAS
AF_01/2020
Composicao 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 88,81 88,81
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 78,43 LS => 0,00 MO comLS => 78,43
Valor do BDI => 204,64 Valor com BDI => 1.125,20
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 42.757,60
36.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 86,24
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37 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - BANCADA DE MARMORE 58.667,42
BRANCO COM CUBA DE EMBUTIR E ACESSORIOS
371 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 86947 SINAPI BANCADA MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 1.261,24 1.261,24
OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA, SIFAO TIPO GARRAFA E SANITARIAS
ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO
MISTURADOR DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNEC. E INSTALACAO.
AF_01/2020
Composigéo 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 2,0000000 52,43 104,86
Auxiliar INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86899 SINAPI BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 377,44 377,44
Auxiliar LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 362,70 362,70
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 416,24 416,24
Auxiliar EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL SANITARIAS
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
MO sem LS => 135,37 LS => 0,00 MO com LS => 135,37
Valor do BDI => 280,37 Valor com BDI => 1.541,61
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 58.581,18
37.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 86,24
38 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTA DE 80 A 82 CM 165.565,17
38.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 1.356,59 1.356,59
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA S
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 10,0000000 15,06 150,60
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 514,79 514,79
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
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Composigao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 234,38 234,38
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composigao 91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 456,82 456,82
Auxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
MO sem LS => 270,57 LS => 0,00 MO com LS => 270,57
Valor do BDI => 301,56 Valor com BDI => 1.658,15
Quant. => 93,0000000 Precgo Total => 154.207,95
38.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,31 22,31
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4718000 35,88 16,92
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0133000 19,78 0,26
Insumo 00010478 SINAPI VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, Material L 0,1328000 38,64 513
COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO com LS => 12,16
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 27,26
Quant. => 170,0000000 Preco Total => 4.634,20
38.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 12,20 12,20
AF_09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1087000 32,57 3,54
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3075000 28,17 8,66
Auxiliar
MO sem LS => 8,72 LS => 0,00 MO com LS => 8,72
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,91
Quant. => 75,0000000 Preco Total => 1.118,25
38.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 31 ORSE Remocéo de esquadria de madeira, com ou sem batente Demoli¢cdes / Remogdes m? 1,0000000 15,62 15,62
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,72 2,97
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,0800000 3,62 0,28
Auxiliar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Mé&o de Obra h 0,0800000 18,21 1,45
00001213/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 13,65 10,92
00006111/SIN
MO sem LS => 12,37 LS => 0,00 MO com LS => 12,37
Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 19,09
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Quant. => 75,0000000 Precgo Total => 1.431,75
38.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 110,0000000 Prego Total => 338,80
38.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocéao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 26,0000000 Preco Total => 3.834,22
39 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS — PORTADE 70 A72 CM 134.774,82
39.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100680 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 1.261,52 1.261,52
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA S
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 9,8000000 15,06 147,58
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 514,79 514,79
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composigéo 91010 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 393,29 393,29
Auxiliar 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composigéo 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 205,86 205,86
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
MO sem LS => 257,69 LS => 0,00 MO com LS => 257,69
Valor do BDI => 280,43 Valor com BDI => 1.541,95
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Quant. => 80,0000000 Precgo Total => 123.356,00
39.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,31 22,31
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4718000 35,88 16,92
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0133000 19,78 0,26
Insumo 00010478 SINAPI VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, Material L 0,1328000 38,64 513
COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO com LS => 12,16
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 27,26
Quant. => 170,0000000 Preco Total => 4.634,20
39.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 12,20 12,20
AF_09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1087000 32,57 3,54
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3075000 28,17 8,66
Auxiliar
MO sem LS => 8,72 LS => 0,00 MO com LS => 8,72
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,91
Quant. => 75,0000000 Precgo Total => 1.118,25
39.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 31 ORSE Remocéo de esquadria de madeira, com ou sem batente Demolicdes / Remogdes m? 1,0000000 15,62 15,62
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,72 2,97
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,0800000 3,62 0,28
Auxiliar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Mao de Obra h 0,0800000 18,21 1,45
00001213/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 13,65 10,92
00006111/SIN
MO sem LS => 12,37 LS => 0,00 MO com LS => 12,37
Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 19,09
Quant. => 75,0000000 Precgo Total => 1.431,75
39.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
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Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 130,0000000 Prego Total => 400,40
39.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 26,0000000 Preco Total => 3.834,22
40 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS - PORTA DE 60 A 62 CM 64.413,16
40.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100678 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 1.249,81 1.249,81
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA S
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigao 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 9,6000000 15,06 144,57
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composigao 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 514,79 514,79
Aucxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composigao 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 205,86 205,86
Aucxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composigao 91009 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 384,59 384,59
Aucxiliar 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
MO sem LS => 252,76 LS => 0,00 MO com LS => 252,76
Valor do BDI => 277,83 Valor com BDI => 1.527,64
Quant. => 39,0000000 Preco Total => 59.577,96
40.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102215 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,31 22,31
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4718000 35,88 16,92
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0133000 19,78 0,26
Insumo 00010478 SINAPI VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, Material L 0,1328000 38,64 513
COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO com LS => 12,16
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 27,26
Quant. => 130,0000000 Preco Total => 3.543,80
40.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 12,20 12,20
AF_09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1087000 32,57 3,54
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3075000 28,17 8,66
Auxiliar
MO sem LS => 8,72 LS => 0,00 MO com LS => 8,72
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 14,91
Quant. => 33,0000000 Precgo Total => 492,03
40.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 31 ORSE Remocéo de esquadria de madeira, com ou sem batente Demoli¢cdes / Remogdes m? 1,0000000 15,62 15,62
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,72 2,97
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,0800000 3,62 0,28
Auxiliar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Mao de Obra h 0,0800000 18,21 1,45
00001213/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 13,65 10,92
00006111/SIN
MO sem LS => 12,37 LS => 0,00 MO com LS => 12,37
Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 19,09
Quant. => 33,0000000 Precgo Total => 629,97
40.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
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Quant. => 55,0000000 Precgo Total => 169,40
4 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS — RETIRADA E RECOLOCAGAO DE 7.359,95
PORTA DE MADEIRA
4.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100697 SINAPI RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE ESQV - UN 1,0000000 92,64 92,64
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
MATERIAL. AF_12/2019 S
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5460000 32,26 49,87
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2210000 32,57 7,19
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2070000 28,17 34,00
Auxiliar
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 19,8000000 0,08 1,58
3,56 X25MM (1")
MO sem LS => 66,29 LS => 0,00 MO com LS => 66,29
Valor do BDI => 20,59 Valor com BDI => 113,23
Quant. => 65,0000000 Precgo Total => 7.359,95
42 COBE - COBERTURA - SUBSTITUIGAO DE TELHAS, CALHAS, RUFOS E 464.348,95
TUBOS DE QUEDA
421 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 8268 ORSE Calha em chapa de ago galvanizado n°® 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 Complementos m 1,0000000 132,42 132,42
cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,7500000 3,72 2,79
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,7500000 3,62 2,71
Auxiliar
Composicao 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisérios h 2,0000000 4,27 8,54
Auxiliar
Insumo 494 ORSE Chapa de ago galvanizado n° 26 - (4,0KG/M?) - e=0,5mm - dimensdes Material m? 0,7021000 53,27 37,40
2,00x1,00m
Insumo 2446 ORSE Zarcao anticorrosivo Material | 0,2600000 14,94 3,88
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Mao de Obra h 0,7500000 18,21 13,65
00001213/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,7500000 13,65 10,23
00006111/SIN
Insumo Soldador (horista) Mao de Obra h 2,0000000 18,21 36,42
00006160/SIN
Insumo ORSE Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm Material kg 0,3500000 48,00 16,80
00010997/SIN
MO sem LS => 60,30 LS => 0,00 MO com LS => 60,30
Valor do BDI => 29,43 Valor com BDI => 161,85
Quant. => 1.037,0000000 Preco Total => 167.838,45
42.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 91791 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 71,50 71,50
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SANITARIAS
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
Composigéo 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 64,27 64,27
Aucxiliar INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SANITARIAS
AF_06/2022
Composigéo 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0041000 125,09 0,51
Aucxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Composigéo 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0051000 122,25 0,62
Aucxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Composigéo 89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0626000 73,13 4,57
Aucxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SANITARIAS
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
Composigéo 90438 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0021000 75,63 0,15
Aucxiliar DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. SANITARIAS
AF_09/2023
Composigéo 91187 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 0,0443000 31,30 1,38
Aucxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE  SANITARIAS
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
MO sem LS => 8,87 LS => 0,00 MO com LS => 8,87
Valor do BDI => 15,89 Valor com BDI => 87,39
Quant. => 1.275,0000000 Preco Total => 111.422,25
42.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, COBE - COBERTURA M 1,0000000 54,99 54,99
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2070000 28,17 5,83
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 32,17 3,60
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 29,34 0,38
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 28,46 0,52
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1980000 34,86 6,90
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 14,38 0,08
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012000 68,83 0,08
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 252,27 11,35
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 25,00 26,25
CORTE 25 CM
MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42
Valor do BDI => 12,22 Valor com BDI => 67,21
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Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 75.611,25
42.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100329 SINAPI RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000 25,17 25,17
MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2890000 28,17 8,14
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2050000 32,17 6,59
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0048000 29,34 0,14
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0067000 28,46 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 3,5500000 2,85 10,11
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
MO sem LS => 10,85 LS => 0,00 MO comLS => 10,85
Valor do BDI => 5,59 Valor com BDI => 30,76
Quant. => 1.175,0000000 Preco Total => 36.143,00
42.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100391 SINAPI RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 24,14 24,14
AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2190000 30,24 6,62
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3220000 32,17 10,35
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0029000 29,34 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0040000 28,46 0,11
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 0,3950000 15,84 6,25
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 0,0500000 14,61 0,73
MO sem LS => 12,62 LS => 0,00 MO comLS => 12,62
Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 29,50
Quant. => 875,0000000 Preco Total => 25.812,50
42.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100390 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAGCAO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 28,47 28,47
AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2970000 30,24 8,98
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2300000 32,17 7,39
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0242000 29,34 0,71
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0334000 28,46 0,95
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 3,3120000 3,01 9,96
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0300000 16,19 0,48
MO sem LS => 13,18 LS => 0,00 MO com LS => 13,18
Valor do BDI => 6,32 Valor com BDI => 34,79
Quant. => 975,0000000 Preco Total => 33.920,25
42.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 825,0000000 Prego Total => 2.541,00
42.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 75,0000000 Preco Total => 11.060,25
43 PARE - PAREDES E PAINEIS - CERCA COM MOURAO 1.660.806,41
43.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM URBA - URBANIZAGCAO m? 1,0000000 6,00 6,00
ENXADA.AF_05/2018
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Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 28,17 6,00
Auxiliar
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO com LS => 4,22
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 7,33
Quant. => 4.938,0000000 Preco Total => 36.195,54
43.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 02.09.040 CPOS/CDH Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com 2,09 m? 1,0000000 4,35 4,35
U caminhao a disposig¢éo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,0080000 20,36 0,16
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Trator de esteira Iamina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou Material H 0,0033000 430,86 1,42
S.01.000.0803 U equivalente
Insumo CPOS/CDH Pa-carregadeira sobre pneus, poténcia 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) Material H 0,0033000 336,18 1,10
S.07.000.0802 U capacidade da cagamba de 1,7 a 5,0m?, ref. CAT924G da CATERPILLAR ou
30 equivalente
Insumo CPOS/CDH Caminhédo basculante diesel com capacidade de 5 m®- COND. D Material H 0,0080000 208,81 1,67
S.01.000.0803 U
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO comLS => 0,16
Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 5,31
Quant. => 3.438,0000000 Prego Total => 18.255,78
43.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 131,71 131,71
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0040000 32,57 32,70
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5150000 28,17 99,01
Auxiliar
MO sem LS => 93,94 LS => 0,00 MO com LS => 93,94
Valor do BDI => 29,27 Valor com BDI => 160,98
Quant. => 2.687,0000000 Prego Total => 432.553,26
43.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 363,88 363,88
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3275000 28,17 65,56
Auxiliar
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4695000 27,49 40,39
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7563000 1,66 1,25
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
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Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7131000 0,35 0,24
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8046000 65,00 52,29
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 273,0630000 0,60 163,83
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5792000 69,63 40,32
FRETE
MO sem LS => 75,89 LS => 0,00 MO com LS => 75,89
Valor do BDI => 80,89 Valor com BDI => 44477
Quant. => 138,0000000 Prego Total => 61.378,26
43.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89472 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 122,83 122,83
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6700000 32,57 21,82
Aukxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6700000 28,17 18,87
Aukxiliar
Composigéo 88626 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0168000 454,32 7,63
Auxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00034570 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR  Material UN 9,9900000 5,69 56,84
6136)
Insumo 00038593 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA  Material UN 1,4300000 3,22 4,60
(NBR 6136)
Insumo 00038594 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA  Material UN 1,4300000 5,08 7,26
(NBR 6136)
Insumo 00038600 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA Material UN 0,9500000 6,12 5,81
(NBR 6136)
MO sem LS => 30,76 LS => 0,00 MO com LS => 30,76
Valor do BDI => 27,30 Valor com BDI => 150,13
Quant. => 1.262,0000000 Prego Total => 189.464,06
43.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101197 SINAPI CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, URBA - URBANIZAGCAO M 1,0000000 120,95 120,95
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8519000 32,57 27,74
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8519000 28,17 23,99
Auxiliar
Composicao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0900000 329,44 29,64
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00000339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 Material M 11,0000000 1,00 11,00
Insumo 00004114 SINAPI MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T",H=2,80 M + CURVA COM 0,45 Material UN 0,4000000 68,21 27,28
M, COM FUROS PARA FIOS
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Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0790000 16,50 1,30
2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 44,32 LS => 0,00 MO com LS => 44,32
Valor do BDI => 26,88 Valor com BDI => 147,83
Quant. => 5.462,0000000 Preco Total => 807.447,46
43.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104800 SINAPI REMOGCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 11,64 11,64
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1917000 32,57 6,24
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1917000 28,17 5,40
Auxiliar
MO sem LS => 8,42 LS => 0,00 MO com LS => 8,42
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 14,22
Quant. => 5.375,0000000 Preco Total => 76.432,50
43.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 265,0000000 Preco Total => 39.079,55
44 ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTAO GRADIL) 97.297,28
441 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 111035 SBC PORTAO CORRER 03,0x2,0m EM BARRA CHATA ACO 1.1/2""x1/4™ ESQUADRIAS DE FERRO UN 1,0000000 4.975,12 4.975,12
Insumo 000330 SBC SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6010 3,25mm 1/8"(lata 20kg) Material KG 1,6200000 36,70 59,45
Insumo 000331 SBC SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 6010 4,0mm 5/32" (lata 25kg) Material KG 0,8600000 50,90 43,77
Insumo 001256 SBC LIXA FERRO 60 Material UN 2,0000000 3,39 6,78
Insumo 004624 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2"x3/16" (3,63kg/m) Material KG 37,8200000 10,64 402,40
Insumo 008642 SBC ROLDANA PARA PORTAO CORRER ACO 2.1/2" VONDER Material UN 6,0000000 69,28 415,68
Insumo 018112 SBC TINTA ESMALTE ECO ACETINADO BRANCO SHERWIN WILLIANS Material L 0,9000000 49,97 44,97
Insumo 019734 SBC MAQ.SOLDA ELETR.SMASHWELD BANTAN 27,5kVA (30449) Material H 8,6000000 2,40 20,64
Insumo 030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" CLASSE MEDIA Material M 5,0000000 75,21 376,05
(5,242kg/m)
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Insumo 045254 SBC BARRA CHATA DE ACO 1.1/4" x 5/16" Material M 144,1800000 14,13 2.037,26
Insumo 045255 SBC RODIZIO FIXO DE POLIURETANO E FERRO FUNDIDO 8" VONDER- Material UN 3,0000000 212,90 638,70
3579508000
Insumo 099026 SBC SOLDADOR Mé&o de Obra H 5,1020000 23,53 120,05
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 11,4800000 23,53 270,12
Insumo 099550 SBC PINTOR Mé&o de Obra H 4,4330000 22,34 99,03
Insumo 099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR Mé&o de Obra H 7,0160000 19,20 134,70
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 11,4800000 19,20 220,41
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mé&o de Obra H 4,4330000 19,20 85,11
MO sem LS => 929,42 LS => 0,00 MO com LS => 929,42
Valor do BDI => 1.105,96 Valor com BDI => 6.081,08
Quant. => 16,0000000 Preco Total => 97.297,28
45 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS — JANELA BASCULANTE 78.930,45
451 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV - m? 1,0000000 686,67 686,67
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7070000 32,57 55,59
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8530000 28,17 24,02
Auxiliar
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE Material UN 24,4000000 0,20 4,88
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), Material UN 2,0833000 275,27 573,46
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 1,2467000 23,04 28,72
MO sem LS => 58,09 LS => 0,00 MO comLS => 58,09
Valor do BDI => 152,64 Valor com BDI => 839,31
Quant. => 85,0000000 Precgo Total => 71.341,35
45.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
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Quant. => 70,0000000 Precgo Total => 215,60
45.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 50,0000000 Preco Total => 7.373,50
46 ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - JANELA DE CORRER C/ 45.572,85
QUATRO FOLHAS EM ALUMINIO C/GRADE — PEGA
46.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM ESQV - m2 1,0000000 411,23 411,23
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTOE S
INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9600000 32,57 31,26
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 28,17 13,52
Auxiliar
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 7,3000000 0,20 1,46
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, Material UN 0,5560000 633,27 352,09
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,5600000 23,04 12,90
MO sem LS => 32,67 LS => 0,00 MO com LS => 32,67
Valor do BDI => 91,41 Valor com BDI => 502,64
Quant. => 80,0000000 Precgo Total => 40.211,20
46.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
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Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 65,0000000 Preco Total => 200,20
46.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 35,0000000 Preco Total => 5.161,45
a7 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - PORTA DE ALUMINIO 74.335,80
(SOB MEDIDA)
471 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO ESQV - m? 1,0000000 866,47 866,47
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3563000 32,57 11,60
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1779000 28,17 5,01
Auxiliar
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,8829000 34,86 30,77
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, Material m? 1,0000000 628,69 628,69
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 4,8166000 0,55 2,64
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA Material M 6,8504000 27,41 187,76
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
MO sem LS => 12,11 LS => 0,00 MO com LS => 12,11
Valor do BDI => 192,61 Valor com BDI => 1.059,08
Quant. => 70,0000000 Preco Total => 74.135,60
47.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
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MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 65,0000000 Precgo Total => 200,20
48 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - VENEZIANA DE AGO 63.675,90
LAMINADO A FRIO (1,20x1,50M)
48.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94580 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, ESQV - m2 1,0000000 561,28 561,28
2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE S
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1200000 32,57 36,47
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5600000 28,17 15,77
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 7,3000000 0,18 1,31
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,5600000 23,04 12,90
Insumo 00044399 SINAPI JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM  Material UN 0,6672000 741,66 494,83
(A XL), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAOQ / ALIZAR
MO sem LS => 38,12 LS => 0,00 MO com LS => 38,12
Valor do BDI => 124,77 Valor com BDI => 686,05
Quant. => 85,0000000 Precgo Total => 58.314,25
48.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 65,0000000 Preco Total => 200,20
48.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
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Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO comLS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 35,0000000 Precgo Total => 5.161,45
49 PARE - PAREDES E PAINEIS — ALAMBRADO (CERCA) 458.703,50
49.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 6,00 6,00
ENXADA.AF_05/2018
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 28,17 6,00
Auxiliar
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO comLS => 4,22
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 7,33
Quant. => 1.938,0000000 Preco Total => 14.205,54
49.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 111,44 111,44
1,30 M. AF_02/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 28,17 111,44
Auxiliar
MO sem LS => 78,48 LS => 0,00 MO comLS => 78,48
Valor do BDI => 24,77 Valor com BDI => 136,21
Quant. => 238,0000000 Preco Total => 32.417,98
49.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME URBA - URBANIZACAO M 1,0000000 171,60 171,60
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 32,57 36,57
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1229000 28,17 31,63
Auxiliar
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0145000 405,48 5,87
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
Insumo 00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* Material UN 0,3846000 57,26 22,02
M
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,0880000 8,62 0,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM Material M 2,2000000 11,18 24,59
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /  Material m? 1,9231000 25,59 49,21
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8
X8*CM,H=2M
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0586000 16,50 0,96

2,11 MM (0,026 KG/M)
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MO sem LS => 51,15 LS => 0,00 MO com LS => 51,15
Valor do BDI => 38,14 Valor com BDI => 209,74
Quant. => 1.938,0000000 Preco Total => 406.476,12
49.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 5.603,86
50 MOVT — MOVIMENTO DE TERRA — PLANTIO DE GRAMA 91.005,00
BATATAIS/ESMERALDA/SAO CARLOS/CURITIBANA
50.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS URBA - URBANIZACAO m2 1,0000000 0,68 0,68
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0046000 29,32 0,13
Auxiliar
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0029000 76,56 0,22
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 194,33 0,33
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,83
Quant. => 1.650,0000000 Preco Total => 1.369,50
50.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO m2 1,0000000 17,28 17,28
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1564000 28,17 4,40
Auxiliar
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0391000 29,32 1,14
Auxiliar
Insumo 00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m? 1,0000000 11,74 11,74
MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com LS => 3,91
Valor do BDI => 3,84 Valor com BDI => 21,12
Quant. => 1.650,0000000 Preco Total => 34.848,00
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50.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 21,99 21,99
PLACAS. AF_05/2022
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1564000 28,17 4,40
Auxiliar
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0391000 29,32 1,14
Auxiliar
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m? 1,0000000 16,45 16,45
PLANTIO
MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MOcomLS => 3,91
Valor do BDI => 4,88 Valor com BDI => 26,87
Quant. => 1.650,0000000 Prego Total => 44.335,50
50.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.040 CPOS/CDH Remocgao de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, 5,07 m? 1,0000000 106,89 106,89
] concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Remocao de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, Material m?3 1,0000000 94,68 94,68
A.05.000.0203 U papel, plastico, metal, capacidade de 4m?
58
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 23,76 Valor com BDI => 130,65
Quant. => 80,0000000 Preco Total => 10.452,00
51 REMOGAO DE ENTULHOS 30.231,35
51.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 205,0000000 Prego Total => 30.231,35
52 PARA - PAREDES E PAINEIS (DIVISORIAS) 282.274,16
52.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 090090 SBC DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COLMEIA E=35mm - MONTANTE/RODAPE PAREDES E PAINEIS m? 1,0000000 382,26 382,26
Insumo 028102 SBC DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO/COMEIA E=35mm COLOCADA Material m? 1,0000000 382,26 382,26
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 84,97 Valor com BDI => 467,23
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Quant. => 417,0000000 Preco Total => 194.834,91
52.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 090081 SBC DIVISORIA PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM COLOCADA PAREDES E PAINEIS m? 1,0000000 180,20 180,20
Insumo 006446 SBC DIVISORIA PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35mm PERFIS SIMPLES Material m? 1,0000000 180,20 180,20
ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 40,05 Valor com BDI => 220,25
Quant. => 397,0000000 Preco Total => 87.439,25
53 SEDI — SERVIGOS DIVERSOS (DEMOLIGAO) 299.863,75
53.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97628 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 343,45 343,45
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6574000 32,57 53,98
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10,2759000 28,17 289,47
Auxiliar
MO sem LS => 243,84 LS => 0,00 MO com LS => 243,84
Valor do BDI => 76,34 Valor com BDI => 419,79
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 16.791,60
53.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97624 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 137,96 137,96
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6658000 32,57 21,68
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,1278000 28,17 116,28
Auxiliar
MO sem LS => 97,94 LS => 0,00 MO comLS => 97,94
Valor do BDI => 30,66 Valor com BDI => 168,62
Quant. => 285,0000000 Preco Total => 48.056,70
53.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 737,43 737,43
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5586000 32,57 115,90
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 22,0636000 28,17 621,53
Auxiliar
MO sem LS => 523,57 LS => 0,00 MO com LS => 523,57
Valor do BDI => 163,93 Valor com BDI => 901,36
Quant. => 35,0000000 Precgo Total => 31.547,60
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53.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 258,23 258,23
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2462000 32,57 40,58
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,7265000 28,17 217,65
Auxiliar
MO sem LS => 183,34 LS => 0,00 MO comLS=> 183,34
Valor do BDI => 57,40 Valor com BDI => 315,63
Quant. => 335,0000000 Precgo Total => 105.736,05
53.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 29,25 29,25
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢cao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2301000 32,40 7,45
Auxiliar
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7740000 28,17 21,80
Auxiliar
MO sem LS => 20,86 LS => 0,00 MO comLS=> 20,86
Valor do BDI => 6,50 Valor com BDI => 35,75
Quant. => 1.950,0000000 Preco Total => 69.712,50
53.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO comLS=> 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 190,0000000 Preco Total => 28.019,30
54 PARA - PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA DE FECHAMENTO) 228.261,49
54.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 156,07 156,07
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1000000 32,57 35,82
Auxiliar
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8300000 28,17 23,38
Auxiliar
Composigcao 88626 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0182000 454,32 8,26
Auxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,3950000 3,21 1,26
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00034564 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR  Material UN 13,6100000 4,95 67,36
6136)
Insumo 00038592 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA  Material UN 1,3800000 2,91 4,01
(NBR 6136)
Insumo 00038599 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA Material UN 2,7700000 577 15,98
(NBR 6136)
MO sem LS => 44,41 LS => 0,00 MO comLS => 44,41
Valor do BDI => 34,69 Valor com BDI => 190,76
Quant. => 738,0000000 Preco Total => 140.780,88
54.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 8,15 8,15
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0037000 625,88 2,31
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1394000 32,57 4,54
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0465000 28,17 1,30
Auxiliar
MO sem LS => 5,08 LS => 0,00 MOcomLS => 5,08
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,96
Quant. => 1.475,0000000 Prego Total => 14.691,00
54.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 36,50 36,50
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0304000 476,24 14,47
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4724000 32,57 15,38
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2362000 28,17 6,65
Auxiliar
MO sem LS => 18,83 LS => 0,00 MO comLS => 18,83
Valor do BDI => 8,11 Valor com BDI => 44,61
Quant. => 1.475,0000000 Preco Total => 65.799,75
54.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65

u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 38,0000000 Precgo Total => 5.603,86
54.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 450,0000000 Prego Total => 1.386,00
55 PAV - SERVIGO DE PAVIMENTAGAO - PISO EM PEDRA SAO TOME 199.384,51
55.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73743/001 SINAPI PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 PISO - PISOS m? 1,0000000 311,90 311,90
(CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8000000 32,57 26,05
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 28,17 11,26
Auxiliar
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0300000 600,73 18,02
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) Material KG 1,4680000 4,01 5,88
Insumo 00004710 SINAPI PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, Material m? 1,0500000 238,76 250,69
ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU
OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A*2,5 CM
MO sem LS => 32,32 LS => 0,00 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 69,33 Valor com BDI => 381,23
Quant. => 225,0000000 Preco Total => 85.776,75
55.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 9116 ORSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, Azulejos e Ceramicas m? 1,0000000 226,79 226,79
acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagao de base ou embogo
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3400000 3,72 1,26
Auxiliar
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,4000000 3,59 1,43
Auxiliar
Insumo 3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-Ill, ou similar Material kg 5,5000000 2,58 14,19
Insumo 9398 ORSE Ceramica 24 x 11,6 cm, e= 9mm, Gail, linha sport, acabamento, ref. 3109 (placa Material m? 1,0500000 140,71 147,74
antiderrapante canaletada) ou similar
Insumo 9401 ORSE Rejunte acrilico para revestimentos ceramicos Material kg 1,9000000 26,45 50,25
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,4000000 18,21 7,28
00004750/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3400000 13,65 4,64
00006111/SIN
MO sem LS => 11,92 LS => 0,00 MO com LS => 11,92
Valor do BDI => 50,41 Valor com BDI => 277,20
Quant. => 393,0000000 Preco Total => 108.939,60
55.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 175,0000000 Prego Total => 539,00
55.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 4.129,16
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56 SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS - DESENTUPIMENTO DE REDE DE AGUAS 79.900,00
PLUVIAIS E DE ESGOTOS
56.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92105 SINAPI CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO COM CAMINHAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 173,86 173,86
TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAX. 15935 KG, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAGCAO.
AF_05/2023
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4693000 5,90 173,86
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 38,64 Valor com BDI => 212,50
Quant. => 376,0000000 Preco Total => 79.900,00
57 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - DUCHA HIGIENICA 11.543,01
571 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 190257 SBC DUCHA HIGIENICA DIGITAL LINE ACQUA JET CROMADO DN15 1/2 2195 APARELHOS SANITARIOS UN 1,0000000 410,60 410,60
Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 0,3000000 0,15 0,04
Insumo 017867 SBC DUCHA HIGIENICA DIGITAL LINE ACQUA JET CROMADO DN15 1/2 2195 Material UN 1,0000000 317,87 317,87
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 2,4100000 19,20 46,27
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 1,9730000 23,53 46,42
MO sem LS => 92,69 LS => 0,00 MO com LS => 92,69
Valor do BDI => 91,27 Valor com BDI => 501,87
Quant. => 23,0000000 Precgo Total => 11.543,01
58 PISO — PISOS / SOLEIRAS / RODAPES - PISO CARPETE 24.283,42
58.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101745 SINAPI PISO TEXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E =9 A 10 MM. AF_09/2020 PISO - PISOS m? 1,0000000 202,73 202,73
Insumo 00010709 SINAPI CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E Material m? 1,0000000 202,73 202,73
=9 A 10 MM (INSTALADO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 45,06 Valor com BDI => 247,79
Quant. => 98,0000000 Preco Total => 24.283,42
59 COBE - COBERTURA — MANUTENGAO DE TELHADO COM TELHA 1.730.879,49
CERAMICA
59.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 4,55 4,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 28,17 3,24
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 32,17 1,31
Auxiliar
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MO comLS => 3,25
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 3.780,0000000 Preco Total => 21.016,80
59.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 66,29 66,29
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3250000 28,17 9,15
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 32,17 4,92
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0240000 29,34 0,70
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0333000 28,46 0,94
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7490000 2,85 50,58
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO comLS => 11,28
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 81,02
Quant. => 2.925,0000000 Preco Total => 236.983,50
59.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94232 SINAPI AMARRACAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 COBE - COBERTURA UN 1,0000000 3,40 3,40
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,17030000 32,17 3,31
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0040000 23,53 0,09
MO sem LS => 2,45 LS => 0,00 MO com LS => 2,45
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,15
Quant. => 3.450,0000000 Preco Total => 14.317,50
59.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 9,82 9,82
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2487000 28,17 7,00
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0879000 32,17 2,82
Auxiliar
MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO com LS => 7,02
Valor do BDI => 2,18 Valor com BDI => 12,00
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Quant. => 2.850,0000000 Preco Total => 34.200,00
59.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA COBE - COBERTURA m? 1,0000000 104,00 104,00
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4840000 30,24 14,63
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6410000 32,17 20,62
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0434000 29,34 1,27
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0602000 28,46 1,71
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 3,3130000 3,01 9,97
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6630000 33,50 22,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 1,9760000 15,84 31,29
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 16,19 1,13
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 14,61 0,73
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 14,74 0,44
MO sem LS => 28,05 LS => 0,00 MO com LS => 28,05
Valor do BDI => 23,11 Valor com BDI => 127,11
Quant. => 2.662,0000000 Prego Total => 338.366,82
59.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 97651 SINAPI REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE  SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 107,03 107,03
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,7066000 28,17 76,24
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9572000 32,17 30,79
Auxiliar
MO sem LS => 76,52 LS => 0,00 MO com LS => 76,52
Valor do BDI => 23,79 Valor com BDI => 130,82
Quant. => 140,0000000 Prego Total => 18.314,80
59.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 97652 SINAPI REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 242,63 242,63
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,1356000 28,17 172,83
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1699000 32,17 69,80
Auxiliar
MO sem LS => 173,50 LS => 0,00 MOcomlLS => 173,50
Valor do BDI => 53,93 Valor com BDI => 296,56
Quant. => 140,0000000 Preco Total => 41.518,40
59.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92548 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.743,73 1.743,73
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5940000 30,24 78,44
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2410000 32,17 361,62
Auxiliar
Composicao 92260 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA UN 1,0000000 619,38 619,38
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 3,5000000 25,21 88,23
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 14,0000000 33,50 469,00
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 22,38 67,14
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 35,82 35,82
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 1,6500000 14,61 24,10
MO sem LS => 503,21 LS => 0,00 MO comLS => 503,21
Valor do BDI => 387,63 Valor com BDI => 2.131,36
Quant. => 121,0000000 Prego Total => 257.894,56
59.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92554 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 3.577,52 3.577,52
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0530000 30,24 183,04
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 26,2290000 32,17 843,78
Auxiliar
Composigéo 92262 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA UN 1,0000000 817,39 817,39
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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Insumo 00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN 4,0000000 22,65 90,60
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 11,5000000 25,21 289,91
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM Material M 11,0000000 5,98 65,78
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 14,5000000 33,50 485,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 13,0000000 41,85 544,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 22,38 67,14
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 35,82 35,82
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 3,9000000 14,61 56,97
Insumo 00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 1,0000000 97,29 97,29
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
MO sem LS => 1.082,95 LS => 0,00 MO comLS => 1.082,95
Valor do BDI => 795,28 Valor com BDI => 4.372,80
Quant. => 112,0000000 Preco Total => 489.753,60
59.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, COBE - COBERTURA M 1,0000000 93,42 93,42
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3710000 28,17 10,45
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2770000 32,17 8,91
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 29,34 0,38
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 28,46 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0810000 34,86 2,82
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0130000 14,38 0,18
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0024000 68,83 0,16
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0900000 252,27 22,70
Insumo 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 Material M 1,0500000 45,05 47,30
CM
MO sem LS => 14,61 LS => 0,00 MO comLS => 14,61
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Valor do BDI => 20,76 Valor com BDI => 114,18
Quant. => 625,0000000 Prego Total => 71.362,50
59.11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, COBE - COBERTURA M 1,0000000 54,99 54,99
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2070000 28,17 5,83
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 32,17 3,60
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 29,34 0,38
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 28,46 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1980000 34,86 6,90
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 14,38 0,08
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012000 68,83 0,08
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 252,27 11,35
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 25,00 26,25
CORTE 25 CM
MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO comLS => 7,42
Valor do BDI => 12,22 Valor com BDI => 67,21
Quant. => 1.095,0000000 Prego Total => 73.594,95
59.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COBE - COBERTURA m? 1,0000000 8,72 8,72
CUPINICIDA INCOLOR
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 28,17 5,63
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,17000000 30,96 3,09
MO sem LS => 3,96 LS => 0,00 MOcomLS=> 3,96
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,65
Quant. => 2.850,0000000 Prego Total => 30.352,50
59.13 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM COBE - COBERTURA M 1,0000000 45,03 45,03
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Composigéo 87337 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0117000 461,23 5,39
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,17 9,85
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3050000 32,17 9,81
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0063000 29,34 0,18
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0087000 28,46 0,24
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 6,52 19,56
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 15,67 LS => 0,00 MO com LS => 15,67
Valor do BDI => 10,01 Valor com BDI => 55,04
Quant. => 1.375,0000000 Preco Total => 75.680,00
59.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.850,0000000 Preco Total => 5.698,00
59.14 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocéao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. =>  148,0000000 Preco Total => 21.825,56
60 COBE - COBERTURA — MANUTENGAO DE TELHADO (REVISAO) 2.035.217,85
60.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE  COBE - COBERTURA m? 1,0000000 23,38 23,38
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1840000 28,17 5,18
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1830000 32,17 5,88
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0001000 29,34 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0002000 28,46 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00042528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* Material m? 1,1800000 9,41 11,10
MM
Insumo 00042529 SINAPI FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE Material M 0,8800000 1,39 1,22
SUBCOBERTURA, L =*5*CM
MO sem LS => 8,01 LS => 0,00 MO comLS => 8,01
Valor do BDI => 5,19 Valor com BDI => 28,57
Quant. => 2.950,0000000 Preco Total => 84.281,50
60.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 4,55 4,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 28,17 3,24
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 32,17 1,31
Auxiliar
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MO com LS => 3,25
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 3.250,0000000 Preco Total => 18.070,00
60.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 9,82 9,82
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2487000 28,17 7,00
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0879000 32,17 2,82
Auxiliar
MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO com LS => 7,02
Valor do BDI => 2,18 Valor com BDI => 12,00
Quant. => 3.750,0000000 Preco Total => 45.000,00
60.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COBE - COBERTURA m? 1,0000000 8,72 8,72
CUPINICIDA INCOLOR
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 28,17 5,63
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,17000000 30,96 3,09
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MO sem LS => 3,96 LS => 0,00 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,65
Quant. => 3.750,0000000 Preco Total => 39.937,50
60.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 140,0000000 Preco Total => 20.645,80
60.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, COBE - COBERTURA M 1,0000000 93,42 93,42
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3710000 28,17 10,45
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2770000 32,17 8,91
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 29,34 0,38
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 28,46 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0810000 34,86 2,82
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0130000 14,38 0,18
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0024000 68,83 0,16
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0900000 252,27 22,70
Insumo 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 Material M 1,0500000 45,05 47,30
CM
MO sem LS => 14,61 LS => 0,00 MO com LS => 14,61
Valor do BDI => 20,76 Valor com BDI => 114,18
Quant. => 2.075,0000000 Preco Total => 236.923,50
60.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m2 1,0000000 60,01 60,01

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
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Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3559000 35,88 48,64
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0255000 19,78 0,50
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2549000 42,66 10,87
MO sem LS => 34,96 LS => 0,00 MO comLS => 34,96
Valor do BDI => 13,34 Valor com BDI => 73,35
Quant. => 2.725,0000000 Preco Total => 199.878,75
60.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA A  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 29,42 29,42
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6779000 35,88 24,32
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0110000 19,78 0,21
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,17098000 44,55 4,89
MO sem LS => 17,48 LS => 0,00 MO com LS => 17,48
Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 35,96
Quant. => 2.950,0000000 Prego Total => 106.082,00
60.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS PARA  COBE - COBERTURA m? 1,0000000 92,28 92,28
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4070000 30,24 12,30
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3670000 32,17 11,80
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0431000 29,34 1,26
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0598000 28,46 1,70
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 3,2920000 3,01 9,90
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6580000 33,50 22,04
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 1,9560000 15,84 30,98
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 16,19 1,13
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 0,0500000 14,61 0,73
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Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 14,74 0,44
MO sem LS => 19,80 LS => 0,00 MO comLS => 19,80
Valor do BDI => 20,51 Valor com BDI => 112,79
Quant. => 2.575,0000000 Preco Total => 290.434,25
60.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM COBE - COBERTURA M 1,0000000 45,03 45,03
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0117000 461,23 5,39
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 28,17 9,85
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3050000 32,17 9,81
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0063000 29,34 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0087000 28,46 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 6,52 19,56
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 15,67 LS => 0,00 MO com LS => 15,67
Valor do BDI => 10,01 Valor com BDI => 55,04
Quant. => 1.995,0000000 Prego Total => 109.804,80
60.11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94232 SINAPI AMARRAGCAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 COBE - COBERTURA UN 1,0000000 3,40 3,40
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,17030000 32,17 3,31
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0040000 23,53 0,09
MO sem LS => 2,45 LS => 0,00 MOcomLS => 2,45
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,15
Quant. => #HHEHHEHIE#  Prego Total => 267.467,50
60.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 66,29 66,29
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3250000 28,17 9,15
Auxiliar
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Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 32,17 4,92
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0240000 29,34 0,70
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0333000 28,46 0,94
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7490000 2,85 50,58
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO comLS => 11,28
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 81,02
Quant. => 3.325,0000000 Preco Total => 269.391,50
60.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 94,69 94,69
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5210000 28,17 14,67
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2540000 32,17 8,17
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0372000 29,34 1,09
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0516000 28,46 1,46
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MIL 0,0275000 2.520,00 69,30
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 18,23 LS => 0,00 MO com LS => 18,23
Valor do BDI => 21,04 Valor com BDI => 115,73
Quant. => 1.875,0000000 Prego Total => 216.993,75
60.15 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE = REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 54,62 54,62
TELHADO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 30,24 12,09
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 32,17 4,82
Auxiliar
Insumo 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 1,0000000 36,75 36,75
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0500000 19,27 0,96
MO sem LS => 12,34 LS => 0,00 MO com LS => 12,34
Valor do BDI => 12,14 Valor com BDI => 66,76
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Quant. => 1.825,0000000 Preco Total => 121.837,00
60.16 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 2.750,0000000 Prego Total => 8.470,00
61 COBE - COBERTURA (TELHA FIBROCIMENTO) 1.510.540,18
61.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 4,55 4,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1153000 28,17 3,24
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0408000 32,17 1,31
Auxiliar
MO sem LS => 3,25 LS => 0,00 MOcomLS => 3,25
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 675,0000000 Prego Total => 3.753,00
61.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 9,82 9,82
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2487000 28,17 7,00
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0879000 32,17 2,82
Auxiliar
MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO comLS => 7,02
Valor do BDI => 2,18 Valor com BDI => 12,00
Quant. => 675,0000000 Preco Total => 8.100,00
61.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97651 SINAPI REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 107,03 107,03
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,7066000 28,17 76,24
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9572000 32,17 30,79
Auxiliar
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MO sem LS => 76,52 LS => 0,00 MO comLS => 76,52
Valor do BDI => 23,79 Valor com BDI => 130,82
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 3.662,96
61.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COBE - COBERTURA m? 1,0000000 8,72 8,72
CUPINICIDA INCOLOR
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 28,17 5,63
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,17000000 30,96 3,09
MO sem LS => 3,96 LS => 0,00 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,65
Quant. => 675,0000000 Preco Total => 7.188,75
61.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000 47,98 47,98
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000 28,17 4,67
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 32,17 4,11
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0053000 29,34 0,15
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0073000 28,46 0,20
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material cJ 1,2600000 0,28 0,35
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 Material UN 1,2600000 4,34 5,46
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 24,35 33,04
AMIANTO)
MO sem LS => 6,60 LS => 0,00 MO comLS => 6,60
Valor do BDI => 10,66 Valor com BDI => 58,64
Quant. => 675,0000000 Prego Total => 39.582,00
61.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, COBE - COBERTURA M 1,0000000 54,99 54,99
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2070000 28,17 5,83
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1120000 32,17 3,60
Auxiliar
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Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 29,34 0,38

Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 28,46 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1980000 34,86 6,90
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 14,38 0,08
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012000 68,83 0,08
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 252,27 11,35
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 25,00 26,25
CORTE 25 CM
MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO comLS => 7,42
Valor do BDI => 12,22 Valor com BDI => 67,21
Quant. => 400,0000000 Preco Total => 26.884,00
61.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA COBE - COBERTURA m? 1,0000000 121,18 121,18
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4940000 30,24 14,93
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6760000 32,17 21,74
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0435000 29,34 1,27
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0604000 28,46 1,71
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 2,5890000 3,01 7,79

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 1,0170000 33,50 34,06
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 2,3600000 15,84 37,38
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 16,19 1,13
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 14,61 0,73
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 14,74 0,44
MO sem LS => 29,10 LS => 0,00 MOcomlLS => 29,10

Valor do BDI => 26,93 Valor com BDI => 148,11
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Quant. => 385,0000000 Preco Total => 57.022,35
61.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 92564 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 3.476,31 3.476,31
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0530000 30,24 183,04
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 26,2290000 32,17 843,78
Auxiliar
Composigéo 92262 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 817,39 817,39
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004344 SINAPI PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN 4,0000000 22,65 90,60
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 10,0000000 25,21 252,10
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004415 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM Material M 6,0000000 5,98 35,88
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 13,5000000 33,50 452,25
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM Material M 13,0000000 41,85 544,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 22,38 67,14
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 35,82 35,82
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 3,9000000 14,61 56,97
Insumo 00040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 1,0000000 97,29 97,29
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
MO sem LS => 1.082,95 LS => 0,00 MO com LS => 1.082,95
Valor do BDI => 772,78 Valor com BDI => 4.249,09
Quant. => 313,0000000 Preco Total => 1.329.965,17
61.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
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Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 390,0000000 Prego Total => 1.201,20
61.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 225,0000000 Preco Total => 33.180,75
62 REVE — REVESTIMENTO (SUBSTITUIGAO) 362.412,55
62.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97631 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS PRELIMINARES m? 1,0000000 14,64 14,64
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1151000 32,57 3,74
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3872000 28,17 10,90
Auxiliar
MO sem LS => 10,45 LS => 0,00 MO com LS => 10,45
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 17,89
Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 20.126,25
62.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS PRELIMINARES m? 1,0000000 29,25 29,25
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2301000 32,40 7,45
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7740000 28,17 21,80
Auxiliar
MO sem LS => 20,86 LS => 0,00 MO com LS => 20,86
Valor do BDI => 6,50 Valor com BDI => 35,75
Quant. => 1.125,0000000 Precgo Total => 40.218,75
62.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA  IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 64,96 64,96
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU PROTEGCOES DIVERSAS
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
Composicao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2228000 29,33 6,53
Auxiliar
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9881000 32,57 32,18
Auxiliar
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 4,6154000 3,33 15,36
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 1,3513000 8,06 10,89
MO sem LS => 28,50 LS => 0,00 MO comLS => 28,50
Valor do BDI => 14,44 Valor com BDI => 79,40
Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 89.325,00
62.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89048 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 37,28 37,28
UNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS,
PARA EDIFICAGCAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014
Composicao 87527 SINAPI EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO  REVE - REVESTIMENTO E m? 0,2298000 40,18 9,23
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
Composicao 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 0,7349000 36,50 26,82
Auxiliar TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composicao 87531 SINAPI EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO  REVE - REVESTIMENTO E m? 0,0353000 35,00 1,23
Auxiliar 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
MO sem LS => 19,39 LS => 0,00 MO comLS => 19,39
Valor do BDI => 8,28 Valor com BDI => 45,56
Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 51.255,00
62.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87272 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 97,79 97,79
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9700000 32,40 31,42
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4800000 28,17 13,52
Auxiliar
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m? 1,0900000 43,39 47,29
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 6,1400000 0,75 4,60
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Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2200000 4,40 0,96

MO sem LS => 32,75 LS => 0,00 MO com LS => 32,75
Valor do BDI => 21,73 Valor com BDI => 119,52
Quant. => 1.125,0000000 Preco Total => 134.460,00
62.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 165,0000000 Preco Total => 24.332,55
62.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 875,0000000 Prego Total => 2.695,00
63 PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (SUBSTITUIGAO/PISO CERAMICO) 632.076,72
63.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97634 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 8,26 8,26
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0603000 28,79 1,73
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0788000 31,01 2,44
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0323000 32,40 1,04
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1085000 28,17 3,05
Auxiliar
MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MO comLS => 5,78
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 10,09
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Quant. => 1.450,0000000 Preco Total => 14.630,50
63.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97631 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 14,64 14,64
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1151000 32,57 3,74
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3872000 28,17 10,90
Auxiliar
MO sem LS => 10,45 LS => 0,00 MO comlLS=> 10,45
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 17,89
Quant. => 1.450,0000000 Preco Total => 25.940,50
63.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA  IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 64,96 64,96
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU PROTEGCOES DIVERSAS
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
Composicao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2228000 29,33 6,53
Auxiliar
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9881000 32,57 32,18
Auxiliar
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 4,6154000 3,33 15,36
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 1,3513000 8,06 10,89
MO sem LS => 28,50 LS => 0,00 MO comlLS=> 28,50
Valor do BDI => 14,44 Valor com BDI => 79,40
Quant. => 1.450,0000000 Preco Total => 115.130,00
63.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 1,0000000 36,79 36,79
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
Composigéo 87301 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0431000 500,80 21,58
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2450000 32,57 7,97
Aukxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1230000 28,17 3,46
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,60 0,30
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 16,59 3,48
CIMENTICIOS
MO sem LS => 12,56 LS => 0,00 MO comLS => 12,56
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 44,96
Quant. => 1.450,0000000 Prego Total => 65.192,00
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63.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 87261 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO - PISOS m? 1,0000000 206,40 206,40
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M. AF_02/2023_PE
Composi¢ao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1136000 32,40 36,08
Auxiliar
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2490000 28,17 7,01
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 4,40 0,62
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 9,1300000 2,30 20,99
Insumo 00038195 SINAPI PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, Material m? 1,1326400 125,11 141,70
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
MO sem LS => 31,61 LS => 0,00 MO comLS=> 31,61
Valor do BDI => 45,88 Valor com BDI => 252,28
Quant. => 1.157,0000000 Preco Total => 291.887,96
63.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88650 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS M 1,0000000 19,49 19,49
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
Composi¢cao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0871000 32,40 2,82
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0326000 28,17 0,91
Auxiliar
Insumo 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL Material m? 0,1875000 79,48 14,90
A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 0,6392000 0,75 0,47
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0890000 4,40 0,39
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO comLS => 2,72
Valor do BDI => 4,33 Valor com BDI => 23,82
Quant. => 4.080,0000000 Preco Total => 97.185,60
63.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO comLS=> 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 128,0000000 Preco Total => 18.876,16
63.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.050,0000000 Prego Total => 3.234,00
64 PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (SUBSTITUIGAO/PISO GRANITO) 1.165.227,59
64.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 8,26 8,26
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0603000 28,79 1,73
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0788000 31,01 2,44
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0323000 32,40 1,04
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1085000 28,17 3,05
Auxiliar
MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MOcomLS=> 5,78
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 10,09
Quant. => 1.650,0000000 Prego Total => 16.648,50
64.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97631 SINAPI DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 14,64 14,64
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1151000 32,57 3,74
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3872000 28,17 10,90
Auxiliar
MO sem LS => 10,45 LS => 0,00 MO com LS => 10,45
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 17,89
Quant. => 1.650,0000000 Prego Total => 29.518,50
64.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA  IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 64,96 64,96
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU PROTEGOES DIVERSAS
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2228000 29,33 6,53
Auxiliar
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Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9881000 32,57 32,18
Auxiliar
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 4,6154000 3,33 15,36
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 1,3513000 8,06 10,89
MO sem LS => 28,50 LS => 0,00 MO comlLS=> 28,50
Valor do BDI => 14,44 Valor com BDI => 79,40
Quant. => 1.275,0000000 Preco Total => 101.235,00
64.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 1,0000000 36,79 36,79
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
Composigéo 87301 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0431000 500,80 21,58
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2450000 32,57 7,97
Aukxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1230000 28,17 3,46
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 0,5000000 0,60 0,30
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 16,59 3,48
CIMENTICIOS
MO sem LS => 12,56 LS => 0,00 MO comLS => 12,56
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 44,96
Quant. => 1.650,0000000 Prego Total => 74.184,00
64.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 PISO - PISOS m? 1,0000000 514,38 514,38
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1880000 33,25 39,50
Aukxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5940000 28,17 16,73
Auxiliar
Insumo 00010841 SINAPI PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m? 1,1600000 377,35 437,72
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1400000 4,40 0,61
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 8,6200000 2,30 19,82
MO sem LS => 41,24 LS => 0,00 MO comLS => 41,24
Valor do BDI => 114,34 Valor com BDI => 628,72
Quant. => 982,0000000 Prego Total => 617.403,04
64.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98685 SINAPI RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 1,0000000 94,05 94,05
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Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2990000 33,25 9,94
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 28,17 4,22
Auxiliar
Insumo 00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ Material M 1,0400000 74,42 77,39
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
H=10 CM, E= *2,0* CM
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1200000 4,40 0,52
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 0,8614000 2,30 1,98
MO sem LS => 10,38 LS => 0,00 MO com LS => 10,38
Valor do BDI => 20,90 Valor com BDI => 114,95
Quant. => 2.517,0000000 Preco Total => 289.329,15
64.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 220,0000000 Preco Total => 32.443,40
64.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.450,0000000 Prego Total => 4.466,00
65 INHI - INSTALAGOES HIDROSANITARIAS (ESGOTO SECUNDARIO) 265.162,38
65.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90445 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 1,0000000 20,02 20,02
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES SANITARIAS
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS
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Composicao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2162000 28,79 6,22
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0885000 31,01 2,74
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0857000 29,77 2,55
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3048000 27,92 8,51
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 14,45 LS => 0,00 MO comLS => 14,45
Valor do BDI => 4,45 Valor com BDI => 24,47
Quant. => 975,0000000 Preco Total => 23.858,25
65.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104781 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 1,0000000 7,82 7,82
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES SANITARIAS
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0549000 29,77 1,63
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0567000 32,56 1,84
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1385000 31,42 4,35
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 5,88 LS => 0,00 MO comLS => 5,88
Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 9,55
Quant. => 975,0000000 Prego Total => 9.311,25
65.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 31,25 31,25
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3182000 29,77 9,47
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3182000 36,11 11,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 9,72 10,25
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 2,62 0,04
MO sem LS => 16,02 LS => 0,00 MO com LS => 16,02
Valor do BDI => 6,94 Valor com BDI => 38,19
Quant. => 975,0000000 Prego Total => 37.235,25
65.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigcéo 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 28,05 28,05
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1236000 29,77 3,67
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5439000 36,11 19,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0079000 600,73 4,74
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 19,47 LS => 0,00 MO com LS => 19,47
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 34,28
Quant. => 975,0000000 Prego Total => 33.423,00
65.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98553 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 178,93 178,93
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1124000 29,33 3,29
Auxiliar
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4983000 32,57 16,22
Auxiliar
Insumo 00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO Material KG 2,0000000 60,47 120,94
Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,3000000 128,29 38,48
MO sem LS => 14,37 LS => 0,00 MO com LS => 14,37
Valor do BDI => 39,77 Valor com BDI => 218,70
Quant. => 687,0000000 Prego Total => 150.246,90
65.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 775,0000000 Preco Total => 2.387,00
65.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
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Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO comLS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 59,0000000 Precgo Total => 8.700,73
66 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (ESGOTO PRIMARIO) 137.756,65
66.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 1,0000000 26,57 26,57
DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES SANITARIAS
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
Composigéo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2870000 28,79 8,26
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1175000 31,01 3,64
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1138000 29,77 3,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4047000 27,92 11,29
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 19,20 LS => 0,00 MO com LS => 19,20
Valor do BDI => 5,90 Valor com BDI => 32,47
Quant. => 1.095,0000000 Preco Total => 35.554,65
66.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 43,52 43,52
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4444000 29,77 13,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4444000 36,11 16,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 13,47 14,20
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,62 0,06
MO sem LS => 22,37 LS => 0,00 MO com LS => 22,37
Valor do BDI => 9,67 Valor com BDI => 53,19
Quant. => 1.175,0000000 Prego Total => 62.498,25
66.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 28,05 28,05
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1236000 29,77 3,67
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5439000 36,11 19,64
Aucxiliar COMPLEMENTARES

Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0079000 600,73 4,74
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 19,47 LS => 0,00 MO com LS => 19,47
Valor do BDI => 6,23 Valor com BDI => 34,28
Quant. => 895,0000000 Preco Total => 30.680,60
66.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 45,0000000 Preco Total => 6.636,15
66.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 775,0000000 Prego Total => 2.387,00
67 INHI - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS (CAIXA DE GORDURA) 17.326,67
67.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 398,55 398,55
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 SANITARIAS
Composigéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000 227,73 3,21
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2840000 32,57 9,24
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2231000 28,17 6,28
Auxiliar
Insumo 00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE  Material UN 1,0000000 379,82 379,82
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO
MO sem LS => 12,85 LS => 0,00 MO com LS => 12,85
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Valor do BDI => 88,59 Valor com BDI => 487,14
Quant. => 28,0000000 Precgo Total => 13.639,92
67.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 25,0000000 Prego Total => 3.686,75
68 INEL - INSTALAGOES ELETRICAS (SUBSTITUIGAO DE LAMPADA EM 92.971,65
GRANDES ALTURAS)
68.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 71,10 71,10
COMPLEMENTARES
Composigao 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,39 1,39
Auxiliar TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 67,48 67,48
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,79 0,79
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 68,87 LS => 0,00 MO com LS => 68,87
Valor do BDI => 15,80 Valor com BDI => 86,90
Quant. => 521,0000000 Prego Total => 45.274,90
68.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12561 ORSE Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Luminarias Internas un 1,0000000 33,82 33,82
Composigéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,17000000 3,58 0,35
Auxiliar
Insumo 13285 ORSE Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Material un 1,0000000 31,65 31,65
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,1000000 18,21 1,82
00002436/SIN
MO sem LS => 1,82 LS => 0,00 MO comLS=> 1,82
Valor do BDI => 7,51 Valor com BDI => 41,33
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Quant. => 800,0000000 Preco Total => 33.064,00
68.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12862 ORSE Andaime tubular metalico simples com rodas - pega x dia Andaimes PxD 1,0000000 1,16 1,16
Insumo 160 ORSE Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diario por peca Servigos pxd 1,0000000 0,50 0,50
Insumo 13631 ORSE Locacgdo de Rodas para andaimes Servigos pxd 0,5000000 1,32 0,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,41
Quant. => 1.875,0000000 Preco Total => 2.643,75
68.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4738 ORSE Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples Andaimes pc 1,0000000 4,46 4,46
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1600000 3,72 0,59
Auxiliar
Composicao 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador Provisérios h 0,0800000 4,27 0,34
Auxiliar
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1600000 13,65 2,18
00006111/SIN
Insumo Montador de estruturas metalicas horista Mao de Obra h 0,0800000 16,88 1,35
00044497/SIN
MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 5,45
Quant. => 1.850,0000000 Preco Total => 10.082,50
68.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102885 SINAPI PLATAFORMA ELEVATORIA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2019 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,01 1,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,2800000 0,79 1,01
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,23
Quant. => 1.550,0000000 Preco Total => 1.906,50
69 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE TOMADA) 101.222,87
69.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 244,89 244,89
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
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Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16

Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,75 13,50
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,2000000 11,10 24,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 12,6000000 4,53 57,07
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 44,34 44,34
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 142,26 LS => 0,00 MO com LS => 142,26
Valor do BDI => 54,43 Valor com BDI => 299,32
Quant. => 325,0000000 Preco Total => 97.279,00
69.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 21,0000000 Preco Total => 3.096,87
69.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 275,0000000 Prego Total => 847,00
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70 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE INTERRUPTOR) 51.348,82
70.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93140 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 268,87 268,87
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E ILUMINACAO EXTERNA
LAMPADA). AF_01/2016
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,75 13,50
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,2000000 11,10 24,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 18,9000000 3,22 60,85
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 64,54 64,54
Auxiliar MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 155,26 LS => 0,00 MO com LS => 155,26
Valor do BDI => 59,76 Valor com BDI => 328,63
Quant. => 145,0000000 Preco Total => 47.651,35
70.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 21,0000000 Preco Total => 3.096,87
70.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
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Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 195,0000000 Prego Total => 600,60
71 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO DE LUZ) 44.375,77
711 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 229,52 229,52
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,75 13,50
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,2000000 11,10 24,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 12,6000000 3,22 40,57
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 45,47 45,47
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 137,97 LS => 0,00 MO com LS => 137,97
Valor do BDI => 51,02 Valor com BDI => 280,54
Quant. => 145,0000000 Preco Total => 40.678,30
71.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remogao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
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Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 21,0000000 Preco Total => 3.096,87
71.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 195,0000000 Preco Total => 600,60
72 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (REDE ELETRICA - PONTO DE LUZ, 214.361,36
TOMADA, INTERRUPTOR E QUADRO)
721 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 229,52 229,52
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Aucxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Aucxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16
Aucxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,75 13,50
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,2000000 11,10 24,42
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 12,6000000 3,22 40,57
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Aucxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Aucxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 45,47 4547
Aucxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 137,97 LS => 0,00 MO com LS => 137,97
Valor do BDI => 51,02 Valor com BDI => 280,54
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Quant. => 188,0000000 Preco Total => 52.741,52
72.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 244,89 244,89
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéao 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,75 13,50
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéao 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,2000000 11,10 24,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 12,6000000 4,53 57,07
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Auxiliar INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéao 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 44,34 44,34
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 142,26
Valor do BDI => Valor com BDI => 299,32
Quant. => 188,0000000 Preco Total => 56.272,16
72.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 93140 SINAPI PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 268,87 268,87
SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E ILUMINACAO EXTERNA
LAMPADA). AF_01/2016
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO M 2,0000000 6,75 13,50
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO M 2,2000000 11,10 24,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
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Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 18,9000000 3,22 60,85

Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 64,54 64,54
Auxiliar MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 155,26 LS => 0,00 MO com LS => 155,26
Valor do BDI => 59,76 Valor com BDI => 328,63
Quant. => 188,0000000 Preco Total => 61.782,44
724 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,72 17,72
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0998000 30,93 3,08
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3550000 41,25 14,64
Auxiliar
MO sem LS => 13,88 LS => 0,00 MO com LS => 13,88
Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 21,65
Quant. => 118,0000000 Preco Total => 2.554,70
72.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 612,65 612,65
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E ILUMINACAO EXTERNA
INSTALACAO
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 30,93 77,32
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 41,25 103,12
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 1,0000000 432,21 432,21
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A
MO sem LS => 138,24 LS => 0,00 MO com LS => 138,24
Valor do BDI => 136,19 Valor com BDI => 748,84
Quant. => 48,0000000 Precgo Total => 35.944,32
72.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 05.07.050 CPOS/CDH Remocéao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e 5,07 m? 1,0000000 120,65 120,65
] misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*®
59
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Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 26,0000000 Preco Total => 3.834,22
72.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 400,0000000 Prego Total => 1.232,00
73 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS (PONTO ELETRICO PARA AR 34.430,70
CONDICIONADO)
73.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 59,46 59,46
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 41,25 6,18
Auxiliar
Insumo 00002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V Material UN 1,0000000 53,28 53,28
MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MOcomLS => 4,92
Valor do BDI => 13,21 Valor com BDI => 72,67
Quant. => 65,0000000 Preco Total => 4.723,55
73.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90440 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 29,57 29,57
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,5553000 28,79 15,98
Aucxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2273000 31,01 7,04
Aucxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2201000 29,77 6,55
Aucxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 21,00 LS => 0,00 MO com LS => 21,00
Valor do BDI => 6,57 Valor com BDI => 36,14
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 2.168,40
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73.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74131/001 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 106,17 106,17
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,93 30,93
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 41,25 41,25
Auxiliar
Insumo 00039794 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 33,99 33,99
PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => 55,30 LS => 0,00 MO com LS => 55,30
Valor do BDI => 23,60 Valor com BDI => 129,77
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 7.786,20
73.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 247,07 247,07
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 2,2000000 11,72 25,78
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,76 7,76
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 18,71 41,16
Auxiliar INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO M 2,0000000 6,75 13,50
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO M 2,2000000 11,10 24,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 12,6000000 4,53 57,07
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO UN 0,3750000 19,57 7,33
Auxiliar INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 23,53 23,53
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 46,52 46,52
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 142,26 LS => 0,00 MO com LS => 142,26
Valor do BDI => 54,92 Valor com BDI => 301,99
Quant. => 65,0000000 Preco Total => 19.629,35
73.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
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Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 40,0000000 Precgo Total => 123,20
74 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 104.599,00
2,5MM>
74.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104792 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM? DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 0,54 0,54
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0045000 41,25 0,18
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0128000 28,17 0,36
Auxiliar
MO sem LS => 0,39 LS => 0,00 MOcomLS => 0,39
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,66
Quant. => #HHEHHEHIEH#  Prego Total => 10.890,00
74.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 4,53 4,53
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 30,93 0,89
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 41,25 1,19
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,93 2,39
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 7,35 0,06
MM X5 M
MO sem LS => 1,60 LS => 0,00 MOcomLS => 1,60
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 5,563
Quant. => #HHEHHEHIEE#  Prego Total => 91.245,00
74.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
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Quant. => 800,0000000 Preco Total => 2.464,00
75 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 4 94.217,00
MMm?
751 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 6,83 6,83
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 30,93 1,20
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0390000 41,25 1,60
Auxiliar
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 3,20 3,97
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 7,35 0,06
MM X5 M
MO sem LS => 2,14 LS => 0,00 MO com LS => 2,14
Valor do BDI => 1,51 Valor com BDI => 8,34
Quant. => 9.500,0000000 Preco Total => 79.230,00
75.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104793 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 0,74 0,74
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0062000 41,25 0,25
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0176000 28,17 0,49
Auxiliar
MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MO com LS => 0,54
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,90
Quant. => #HAHAEHAHAH# Precgo Total => 12.600,00
75.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 775,0000000 Prego Total => 2.387,00
76 INEL - INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 6 122.963,50
MM?2
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76.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104793 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 0,74 0,74
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0062000 41,25 0,25
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0176000 28,17 0,49
Auxiliar
MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MOcomLS => 0,54
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,90
Quant. => 9.750,0000000 Prego Total => 8.775,00
76.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 9,44 9,44
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0510000 30,93 1,57
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0510000 41,25 2,10
Auxiliar
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,60 5,71
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 7,35 0,06
MM X5 M
MO sem LS => 2,81 LS => 0,00 MOcomLS => 2,81
Valor do BDI => 2,09 Valor com BDI => 11,53
Quant. => 9.750,0000000 Prego Total => 112.417,50
76.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 575,0000000 Preco Total => 1.771,00
77 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 10 49.673,50
MMm?
771 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97661 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM2, FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 0,97 0,97
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0081000 41,25 0,33
Auxiliar
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 28,17 0,64
Auxiliar
MO sem LS => 0,71 LS => 0,00 MO com LS => 0,71
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,18
Quant. => 2.250,0000000 Preco Total => 2.655,00
77.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 16,46 16,46
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 30,93 2,35
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 41,25 3,13
Auxiliar
Insumo 00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 8,79 10,92
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 7,35 0,06
MM X5 M
MO sem LS => 4,19 LS => 0,00 MO com LS => 4,19
Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 20,11
Quant. => 2.250,0000000 Preco Total => 45.247,50
77.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 575,0000000 Prego Total => 1.771,00
78 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 16 71.031,90
MM?2
78.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104794 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM?, FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 1,32 1,32
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0110000 41,25 0,45
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0312000 28,17 0,87
Auxiliar
MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MOcomLS => 0,97
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,61
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Quant. => 2.250,0000000 Preco Total => 3.622,50
78.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 23,89 23,89
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1140000 30,93 3,52
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1140000 41,25 4,70
Auxiliar
Insumo 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 12,56 15,61
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 7,35 0,06
MM X5 M
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 29,20
Quant. => 2.250,0000000 Preco Total => 65.700,00
78.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 555,0000000 Prego Total => 1.709,40
79 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 25 55.165,00
MM?2
79.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104795 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM?, FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1,0000000 1,85 1,85
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0154000 41,25 0,63
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0435000 28,17 1,22
Auxiliar
MO sem LS => 1,36 LS => 0,00 MO comLS=> 1,36
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,26
Quant. => 1.650,0000000 Prego Total => 3.729,00
79.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 92983 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 24,63 24,63
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0640000 30,93 1,97
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0640000 41,25 2,64
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0090000 7,35 0,06
MM X5 M
Insumo 00039232 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0150000 19,67 19,96
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2
MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52
Valor do BDI => 5,47 Valor com BDI => 30,10
Quant. => 1.650,0000000 Preco Total => 49.665,00
79.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 575,0000000 Preco Total => 1.771,00
80 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - CABO ISOLADO EM PVC SEGAO DE 35 85.688,00
MM?2
80.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 09.52.020 FDE REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 Demolicoes - baixa tensao M 1,0000000 2,04 2,04
Insumo 1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 15,40 0,92
Insumo 1.01.15 FDE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 18,72 1,12
MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MOcomLS=> 2,04
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,49
Quant. => 1.600,0000000 Prego Total => 3.984,00
80.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92985 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 34,42 34,42
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 30,93 2,25
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0730000 41,25 3,01
Auxiliar
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Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0090000 7,35 0,06
MM X5 M
Insumo 00039233 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0150000 28,67 29,10
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2
MO sem LS => 4,03 LS => 0,00 MO comLS => 4,03
Valor do BDI => 7,65 Valor com BDI => 42,07
Quant. => 1.900,0000000 Preco Total => 79.933,00
80.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 575,0000000 Prego Total => 1.771,00
81 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - TUBULAGAO PARA REDE ELETRICA 197.002,75
EXTERNA COM ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA
81.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95751 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM  INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 59,39 59,39
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2470000 30,93 7,63
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2470000 41,25 10,18
Auxiliar
Composigéo 91173 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,0000000 4,77 9,54
Auxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SANITARIAS
A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4,
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
Composigéo 95759 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 INEL - INSTALAGAO UN 0,3333000 20,42 6,80
Auxiliar 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P ILUMINAGAO EXTERNA
Insumo 00021135 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, Material M 1,0500000 24,04 25,24
DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM
MO sem LS => 23,16 LS => 0,00 MO com LS => 23,16
Valor do BDI => 13,20 Valor com BDI => 72,59
Quant. => 2.225,0000000 Prego Total => 161.512,75
81.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 44,62 44,62
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2898000 30,93 8,96
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2898000 41,25 11,95
Auxiliar
Insumo 00002566 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 Material UN 1,0000000 23,35 23,35
1/4", COM TAMPA CEGA
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,18 0,36
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 16,01 LS => 0,00 MO com LS => 16,01
Valor do BDI => 9,91 Valor com BDI => 54,53
Quant. => 600,0000000 Preco Total => 32.718,00
81.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 900,0000000 Prego Total => 2.772,00
82 INEL — INSTALAGOES ELETRICAS - TUBULAGAO PARA REDE ELETRICA 55.746,25
EXTERNA COM ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2 POLEGADA
82.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95752 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM  INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 63,67 63,67
(11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2821000 30,93 8,72
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2821000 41,25 11,63
Auxiliar
Composigao 91173 SINAPI FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA  INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,0000000 4,77 9,54
Aucxiliar PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SANITARIAS
A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4,
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS
Composigao 95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 INEL - INSTALAGAO UN 0,3333000 24,43 8,14
Aucxiliar 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P ILUMINAGAO EXTERNA
Insumo 00021130 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, Material M 1,0500000 24,42 25,64
DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM
MO sem LS => 25,71 LS => 0,00 MO com LS => 25,71
Valor do BDI => 14,15 Valor com BDI => 77,82
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Quant. => 525,0000000 Preco Total => 40.855,50
82.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGCO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 44,62 44,62
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2898000 30,93 8,96
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2898000 41,25 11,95
Auxiliar
Insumo 00002566 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 Material UN 1,0000000 23,35 23,35
1/4", COM TAMPA CEGA
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,0000000 0,18 0,36
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 16,01 LS => 0,00 MO comLS => 16,01
Valor do BDI => 9,91 Valor com BDI => 54,53
Quant. => 255,0000000 Preco Total => 13.905,15
82.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 320,0000000 Prego Total => 985,60
83 INEL — INSTALAGCOES ELETRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ 42.970,97
EM PVC - ATE 18 DIVISOES
83.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 17,72 17,72
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 SANITARIAS
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0998000 30,93 3,08
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3550000 41,25 14,64
Auxiliar
MO sem LS => 13,88 LS => 0,00 MO com LS => 13,88
Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 21,65
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 476,30
83.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 612,65 612,65
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E ILUMINACAO EXTERNA
INSTALACAO
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 30,93 77,32
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5000000 41,25 103,12
Auxiliar
Insumo 00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 1,0000000 432,21 432,21
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A
MO sem LS => 138,24 LS => 0,00 MO com LS => 138,24
Valor do BDI => 136,19 Valor com BDI => 748,84
Quant. => 27,0000000 Preco Total => 20.218,68
83.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 59,46 59,46
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 41,25 6,18
Auxiliar
Insumo 00002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V Material UN 1,0000000 53,28 53,28
MO sem LS => 4,92 LS => 0,00 MO comLS=> 4,92
Valor do BDI => 13,21 Valor com BDI => 72,67
Quant. => 297,0000000 Prego Total => 21.582,99
83.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 225,0000000 Preco Total => 693,00
85 PISO — PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA 442.719,68
(TACO)
85.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97643 SINAPI REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 32,31 32,31
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2890000 32,17 9,29
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8172000 28,17 23,02
Auxiliar
MO sem LS => 23,10 LS => 0,00 MO comLS => 23,10
Valor do BDI => 7,18 Valor com BDI => 39,49
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Quant. => 675,0000000 Preco Total => 26.655,75
85.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 73655 SINAPI PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PISO - PISOS m? 1,0000000 303,26 303,26
PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO/AREIA)
Composicao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0250000 670,92 16,77
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,24 30,24
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,17 32,17
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 32,57 24,42
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 28,17 21,12
Auxiliar
Insumo 00003993 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material m? 1,0500000 144,68 151,91
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 1,5000000 15,84 23,76
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,2000000 14,38 2,87
MO sem LS => 84,22 LS => 0,00 MO comlLS=> 84,22
Valor do BDI => 67,41 Valor com BDI => 370,67
Quant. => 357,0000000 Preco Total => 132.329,19
85.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 84117 SINAPI RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 32,11 32,11
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 28,17 21,12
Auxiliar
Composicao 88259 SINAPI CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 31,46 9,43
Auxiliar
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0758000 20,64 1,56
MO sem LS => 21,78 LS => 0,00 MOcomlLS=> 21,78
Valor do BDI => 7,13 Valor com BDI => 39,24
Quant. => 1.325,0000000 Preco Total => 51.993,00
85.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170790 SBC APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA - MATERIAL E MO PAVIMENTACOES INTERNAS m? 1,0000000 150,00 150,00
Insumo 010905 SBC APLICACAO DE SINTECO EM PISOS DE MADEIRA Material m? 1,0000000 150,00 150,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,00
Valor do BDI => 33,34 Valor com BDI => 183,34
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Quant. => 1.137,0000000 Preco Total => 208.457,58
85.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73886/001 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA PISO - PISOS M 1,0000000 31,35 31,35
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 32,17 4,82
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 28,17 4,22
Auxiliar
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 0,1500000 15,84 2,37
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 14,38 0,08
Insumo 00006186 SINAPI RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU Material M 1,0000000 19,86 19,86
EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X7 CM
MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54
Valor do BDI => 6,96 Valor com BDI => 38,31
Quant. => 500,0000000 Preco Total => 19.155,00
85.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 28,0000000 Preco Total => 4.129,16
86 COBE - COBERTURA - MANUTENGAO DE COBERTURA DE ESTRUTURA 410.983,83
METALICA (REVISAO)
86.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97655 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS PRELIMINARES m2 1,0000000 39,65 39,65
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5652000 28,17 15,92
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1999000 32,17 6,43
Auxiliar
Composigéo 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1840000 93,69 17,23
Auxiliar INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4491000 0,17 0,07
Auxiliar INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 15,97 LS => 0,00 MO com LS => 15,97
Valor do BDI => 8,81 Valor com BDI => 48,46
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Quant. => 1.150,0000000 Preco Total => 55.729,00
86.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97659 SINAPI REMOGCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, SERP - SERVICOS PRELIMINARES UN 1,0000000 330,29 330,29
DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9442000 28,17 111,10
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3948000 32,17 44,87
Auxiliar
Composicao 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6581000 93,69 61,65
Auxiliar INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,6062000 0,17 0,27
Auxiliar INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0864000 339,35 29,31
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,4789000 173,51 83,09
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
MO sem LS => 123,70 LS => 0,00 MO com LS => 123,70
Valor do BDI => 73,42 Valor com BDI => 403,71
Quant. => 9,0000000 Preco Total => 3.633,39
86.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97649 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 5,55 5,55
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1222000 28,17 3,44
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0432000 32,17 1,38
Auxiliar
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0006000 339,35 0,20
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0031000 173,51 0,53
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52
Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,78
Quant. => 1.100,0000000 Preco Total => 7.458,00
86.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92620 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 2.078,18 2.078,18
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
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Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,8440000 28,00 79,63
Aucxiliar COMPLEMENTARES

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6560000 28,17 18,47
Auxiliar
Composicao 92258 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGCO, PARA VAOS COBE - COBERTURA UN 1,0000000 394,01 394,01
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 53,8600000 8,02 431,95
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,5220000 51,84 27,06
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, Material KG 133,3800000 8,45 1.127,06
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
MO sem LS => 294,91 LS => 0,00 MO com LS => 294,91
Valor do BDI => 461,97 Valor com BDI => 2.540,15
Quant. => 11,0000000 Prego Total => 27.941,65
86.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 48,34 48,34
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2130000 28,00 5,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,17060000 28,17 2,98
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0068000 29,34 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0094000 28,46 0,26
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 204,77 1,43
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 Material KG 4,3330000 8,66 37,52
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM
MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO comLS => 6,84
Valor do BDI => 10,74 Valor com BDI => 59,08
Quant. => 1.150,0000000 Prego Total => 67.942,00
86.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 COBE - COBERTURA m? 1,0000000 66,36 66,36
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0970000 28,17 2,73
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 32,17 2,92
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0009000 29,34 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0013000 28,46 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m2 1,1660000 44,41 51,78
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CcJ 4,1500000 2,14 8,88
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 4,12 LS => 0,00 MO com LS => 4,12
Valor do BDI => 14,75 Valor com BDI => 81,11
Quant. => 775,0000000 Preco Total => 62.860,25
86.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM  COBE - COBERTURA m2 1,0000000 182,67 182,67
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0620000 28,17 1,74
Auxiliar
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0560000 32,17 1,80
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0009000 29,34 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0012000 28,46 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CcJ 4,1500000 2,14 8,88
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA Material m2 1,1460000 148,52 170,20
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
MO sem LS => 2,59 LS => 0,00 MO com LS => 2,59
Valor do BDI => 40,60 Valor com BDI => 223,27
Quant. => 554,0000000 Preco Total => 123.691,58
86.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 244 ORSE Telhamento com telha transltcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, Telhamento m? 1,0000000 78,30 78,30
esp=6mm, Fortlev ou similar
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,72 2,97
Auxiliar
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,4000000 3,62 1,44
Auxiliar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas (horista) Mao de Obra h 0,4000000 18,21 7,28
00001213/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 13,65 10,92
00006111/SIN
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Insumo ORSE Telha de fibra de vidro ondulada incolor, e = 0,6 mm, de *0,50 x 2,44* m Material m? 1,0600000 52,54 55,69
00007184/SIN

MO sem LS => 18,20 LS => 0,00 MO com LS => 18,20
Valor do BDI => 17,40 Valor com BDI => 95,70
Quant. => 500,0000000 Preco Total => 47.850,00
86.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 68,0000000 Precgo Total => 10.027,96
86.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.250,0000000 Prego Total => 3.850,00
87 PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA 26.827,70
(PEITORIL EM PEDRA)
87.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 160,44 160,44
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigéo 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0060000 376,87 2,26
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 33,25 13,93
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 28,17 5,88
Auxiliar
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000 32,56 0,68
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000 31,42 12,50

Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* Material M 1,0400000 120,38 125,19
CM, COM PINGADEIRA
MO sem LS => 25,11 LS => 0,00 MO comLS => 25,11
Valor do BDI => 35,66 Valor com BDI => 196,10
Quant. => 135,0000000 Preco Total => 26.473,50

87.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 115,0000000 Prego Total => 354,20
88 PISO - PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA 25.834,25
(SOLEIRA DE GRANITO)

88.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 1,0000000 134,17 134,17
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000 33,25 18,18
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000 28,17 7,69
Auxiliar
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 105,34 105,34

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I Material KG 1,2900000 2,30 2,96
MO sem LS => 18,97 LS => 0,00 MO com LS => 18,97
Valor do BDI => 29,82 Valor com BDI => 163,99
Quant. => 155,0000000 Prego Total => 25.418,45

88.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
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Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 135,0000000 Prego Total => 415,80
89 PISO — PISOS / SOLEIRAS / RODAPE — TROCA DE PISO DE MADEIRA (PISO 190.575,64
VINILICO SEMI-FLEXIVEL)
89.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98673 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA PISO - PISOS m? 1,0000000 186,71 186,71
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2610000 32,57 8,50
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 28,17 3,66
Auxiliar
Composigéo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0250000 2,83 0,07
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2360000 0,50 0,11
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO Material KG 0,0950000 49,59 4,71
Insumo 00004792 SINAPI PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM Material m? 1,1100000 152,85 169,66
COLOCACAO)
MO sem LS => 8,86 LS => 0,00 MOcomLS => 8,86
Valor do BDI => 41,50 Valor com BDI => 228,21
Quant. => 820,0000000 Prego Total => 187.132,20
89.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 1.118,0000000 Preco Total => 3.443,44
920 SV - SERVIGO (GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS) 28.395,50
90.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102843 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 132,75 132,75
M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NA OPERACAO. AF_04/2019
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 22,5000000 5,90 132,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 29,51 Valor com BDI => 162,26
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Quant. => 175,0000000 Preco Total => 28.395,50
91 SEDI - SERVIGOS DIVERSOS (ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE 37.537,11
ALTURA 15,0 METROS, INCLUINDO MONTAGEM DE DESMONTAGEM)
91.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 21,38 21,38
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
Composigéo 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE SEDI - SERVICOS DIVERSOS MXKM 0,1673000 17,23 2,88
Auxiliar OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM
E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
Composigéao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5546000 28,00 15,562
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1058400 28,17 2,98
Auxiliar
MO sem LS => 15,61 LS => 0,00 MO com LS => 15,61
Valor do BDI => 4,75 Valor com BDI => 26,13
Quant. => 1.425,0000000 Preco Total => 37.235,25
91.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 012360 SBC LOCACAO ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS 700M2 INSTALACOES PROVISORIAS MES 1,0000000 9,50 9,50
Insumo 000881 SBC ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS Material m? 1,0000000 7,80 7,80
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méao de Obra H 0,0890000 19,20 1,70
MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 2,1 Valor com BDI => 11,61
Quant. => 26,0000000 Preco Total => 301,86
92 PARA - PAREDES E PAINEIS (REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU 6.383,16
PAREDE GAIL)
92.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 120375 SBC CERAMICA ZR 1009 1000 IND 1009 240x116x9mm ""A"™" GAIL REVESTIMENTOS INTERNOS m? 1,0000000 287,61 287,61
Insumo 005433 SBC ARGAMASSA PARA PISOS INDUSTRIAIS GAIL Material KG 6,1000000 7,96 48,55
Insumo 011080 SBC CERAMICA 11,6x24cm CINZA CLARO GAIL Material m? 1,1000000 126,24 138,86
Insumo 099100 SBC LADRILHEIRO Méao de Obra H 1,5630000 23,53 36,77
Insumo 099780 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO Méao de Obra H 1,6580000 19,20 31,83
Insumo 745822 SBC REJUNTE INDUSTRIAL ALUMINOSO GAIL Material KG 0,6500000 48,63 31,60
MO sem LS => 68,60 LS => 0,00 MO com LS => 68,60
Valor do BDI => 63,93 Valor com BDI => 351,54
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Quant. => 18,0000000 Prego Total => 6.327,72
92.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 55,44
93 INEL - INSTALAGCOES ELETRCIAS - TROCA DE POSTE PADRAO ENTRADA 167.814,82
DE ENERGIA
93.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101503 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 1.910,28 1.910,28
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 512,33 512,33
Auxiliar NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI ILUMINACAO EXTERNA
FORNECIMENTO). AF_11/2019
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0166000 653,63 10,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3233000 30,93 9,99
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,9102000 41,25 120,04
Auxiliar
Composicao 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO M 6,0500000 21,19 128,19
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 17,20 17,20
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 27,17 27,17
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 28,85 28,85
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALACAO M 16,6500000 25,45 423,74
Auxiliar PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 74,22 74,22
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
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Composigéo 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO M 1,9500000 50,12 97,73
Auxiliar INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 148,40 148,40
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 18,24 18,24
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 5,92 5,92
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3,0000000 11,20 33,60
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 1,54 3,08
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00011864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 1,0000000 30,70 30,70
CABOS ATE 95 MM2
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 59,65 3,57
RECOMENDADA = *30* KGF
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 43,74 43,74
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
Insumo 00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,0000000 171,60 171,60
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 0,1664000 2,79 0,46
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,33 0,66
MO sem LS => 483,94 LS => 0,00 MO com LS => 483,94
Valor do BDI => 424,65 Valor com BDI => 2.334,93
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 46.698,60
93.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 68.01.730 CPOS/CDH Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m 68,01 UN 1,0000000 1.956,36 1.956,36
U
Insumo CPOS/CDH Eletricista Mé&o de Obra H 0,5000000 29,69 14,84
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Pedreiro Mao de Obra H 5,0000000 24,79 123,95
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 8,2000000 20,36 166,95
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) Material KG 253,4400000 0,60 152,06
B.02.000.0205 U
Insumo CPOS/CDH Areia média lavada (a granel cagamba fechada) Material m? 0,4600000 157,47 72,43
B.04.000.0205 U
Insumo CPOS/CDH Pedra britada n°® médios 1.2.3 e 4 (a granel) Material m?3 0,6430000 137,77 88,58
B.05.000.0205 U
Insumo CPOS/CDH Betoneira reversivel com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do  Material H 0,3800000 27,19 10,33
S.01.000.0801 U motor combustéo interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
25
Insumo CPOS/CDH Guindauto MUNCK M-640/18 com langa telescépica capacidade 3750 kg Material H 1,0000000 269,99 269,99
S.01.000.0803 U
Insumo CPOS/CDH Poste concreto armado circular, H= 9m p/400kgf Material UN 1,0000000 1.057,23 1.057,23
S.03.000.0400 U
MO sem LS => 305,74 LS => 0,00 MO com LS => 305,74
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Valor do BDI => 434,89 Valor com BDI => 2.391,25
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 47.825,00
93.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 512,33 512,33
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI ILUMINACAO EXTERNA
FORNECIMENTO). AF_11/2019
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0770000 280,46 21,59
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2330000 30,93 38,13
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,0080000 41,25 165,33
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 9,0000000 31,92 287,28
MO sem LS => 161,57 LS => 0,00 MO com LS => 161,57
Valor do BDI => 113,89 Valor com BDI => 626,22
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 12.524,40
93.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 8454 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento Entrada em Baixa Tens&o un 1,0000000 1.382,22 1.382,22
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos para m?3 0,1000000 578,32 57,83
Auxiliar Fundacdes
Composicao 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area Urbana m? 0,6000000 52,11 31,26
Auxiliar até 1,50m
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 5,5000000 3,72 20,46
Auxiliar
Insumo 2455 ORSE Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c¢/48- 143,0 hp Equipamento h 1,0000000 102,51 102,51
Insumo 8785 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 7/600 Material un 1,0000000 1.095,09 1.095,09
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 5,5000000 13,65 75,07
00006111/SIN
MO sem LS => 111,67 LS => 0,00 MO com LS => 111,67
Valor do BDI => 307,26 Valor com BDI => 1.689,48
Quant. => 33,0000000 Precgo Total => 55.752,84
93.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
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MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 34,0000000 Preco Total => 5.013,98
94 INEL — INSTALAGOES ELETRCIAS — POSTE PADRAO ENTRADA DE 138.193,68
ENERGIA
94.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101503 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 1.910,28 1.910,28
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O ELETRICA/ELETRIFICACAO E
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 512,33 512,33
Auxiliar NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI ILUMINAGAO EXTERNA
FORNECIMENTO). AF_11/2019
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0166000 653,63 10,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3233000 30,93 9,99
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,9102000 41,25 120,04
Auxiliar
Composigéo 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALAGCAO M 6,0500000 21,19 128,19
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 17,20 17,20
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 27,17 27,17
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 28,85 28,85
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAO M 16,6500000 25,45 423,74
Auxiliar PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 74,22 74,22
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO M 1,9500000 50,12 97,73
Auxiliar INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 148,40 148,40
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 18,24 18,24
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 5,92 5,92
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3,0000000 11,20 33,60
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
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Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 1,54 3,08
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00011864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 1,0000000 30,70 30,70
CABOS ATE 95 MM2
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 59,65 3,57
RECOMENDADA = *30* KGF
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 43,74 43,74
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
Insumo 00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,0000000 171,60 171,60
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 0,1664000 2,79 0,46
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,33 0,66
MO sem LS => 483,94 LS => 0,00 MO com LS => 483,94
Valor do BDI => 424,65 Valor com BDI => 2.334,93
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 46.698,60
94.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 68.01.750 CPOS/CDH Poste de concreto circular, 400 kg, H= 11,00 m 68,01 UN 1,0000000 2.988,63 2.988,63
U
Insumo CPOS/CDH Eletricista Mao de Obra H 0,5000000 29,69 14,84
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Pedreiro Mao de Obra H 5,0000000 24,79 123,95
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 8,2000000 20,36 166,95
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) Material KG 253,4400000 0,60 152,06
B.02.000.0205 U
Insumo CPOS/CDH Areia média lavada (a granel cagamba fechada) Material m? 0,4600000 157,47 72,43
B.04.000.0205 U
Insumo CPOS/CDH Pedra britada n°® médios 1.2.3 e 4 (a granel) Material m?3 0,6430000 137,77 88,58
B.05.000.0205 U
Insumo CPOS/CDH Poste concreto armado circular, H= 11m p/400kgf Material UN 1,0000000 2.089,50 2.089,50
P.21.000.0400 U
Insumo CPOS/CDH Betoneira reversivel com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do  Material H 0,3800000 27,19 10,33
S.01.000.0801 U motor combustéo interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
25
Insumo CPOS/CDH Guindauto MUNCK M-640/18 com langa telescépica capacidade 3750 kg Material H 1,0000000 269,99 269,99
S.01.000.0803 U
MO sem LS => 305,74 LS => 0,00 MO com LS => 305,74
Valor do BDI => 664,37 Valor com BDI => 3.653,00
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 73.060,00
94.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100583 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 609,34 609,34
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NAO INCLUI ILUMINACAO EXTERNA
FORNECIMENTO). AF_11/2019
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Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0790000 280,46 22,15
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4310000 30,93 44,26
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,6500000 41,25 191,81
Auxiliar
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 11,0000000 31,92 351,12
MO sem LS => 187,14 LS => 0,00 MO com LS => 187,14
Valor do BDI => 135,45 Valor com BDI => 744,79
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 14.895,80
94.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
U misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 3.539,28
95 SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - HIDRAULICO 24.153,00
95.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 36,11 36,11
COMPLEMENTARES
Composigéo 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 27,78 27,78
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 28,35 LS => 0,00 MO com LS => 28,35
Valor do BDI => 8,02 Valor com BDI => 4413
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Quant. => 300,0000000 Preco Total => 13.239,00
95.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,77 29,77
COMPLEMENTARES
Composigéao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 21,57 21,57
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,06 1,06
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,01 LS => 0,00 MO com LS => 22,01
Valor do BDI => 6,61 Valor com BDI => 36,38
Quant. => 300,0000000 Preco Total => 10.914,00
96 SV - PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MAO DE OBRA - ELETRICISTA 30.873,50
96.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 41,25 41,25
Composigao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 189 1,35
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 31,46 31,46
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 32,81 LS => 0,00 MO com LS => 32,81
Valor do BDI => 9,16 Valor com BDI => 50,41
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Quant. => 350,0000000 Preco Total => 17.643,50
96.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,93 30,93
Composicao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,92 0,92
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 21,57 21,57
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,20 1,20
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 22,49 LS => 0,00 MO comLS => 22,49
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 37,80
Quant. => 350,0000000 Preco Total => 13.230,00
97 SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - SERRALHEIRO 34.785,00
97.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,95 32,95
Composicao 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 24,18 24,18
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 24,50 LS => 0,00 MO comLS => 24,50
Valor do BDI => 7,32 Valor com BDI => 40,27
Quant. => 450,0000000 Preco Total => 18.121,50
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97.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,30 30,30
Composigéo 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,57 21,57
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06

COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,85 LS => 0,00 MO com LS => 21,85
Valor do BDI => 6,73 Valor com BDI => 37,03
Quant. => 450,0000000 Prego Total => 16.663,50

98 SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - VIDRACEIRO 10.311,00

98.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,12 28,12
Composigéo 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,35 19,35
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06

COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 19,67 LS => 0,00 MO com LS => 19,67
Valor do BDI => 6,25 Valor com BDI => 34,37
Quant. => 300,0000000 Prego Total => 10.311,00
99 SV - PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MAO DE OBRA - MARCENEIRO 17.743,50
99.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéao 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,26 32,26
Composigéao 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 23,55 23,55
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,95 LS => 0,00 MO com LS => 23,95
Valor do BDI => 7,17 Valor com BDI => 39,43
Quant. => 450,0000000 Preco Total => 17.743,50
100 SV - PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE MAO DE OBRA - SOLDADOR 15.753,50
100.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 36,83 36,83
Composigéao 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 27,07 27,07
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,79 1,79
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 27,42 LS => 0,00 MO com LS => 27,42
Valor do BDI => 8,18 Valor com BDI => 45,01
Quant. => 350,0000000 Preco Total => 15.753,50
101 SV - PRESTAGAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA - PEDREIRO 50.011,00
101.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,57 32,57
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Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,55 23,55
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Qutros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 24,12 LS => 0,00 MO comlLS=> 24,12
Valor do BDI => 7,24 Valor com BDI => 39,81
Quant. => 650,0000000 Preco Total => 25.876,50
101.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,38 30,38
Composicao 95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,36 0,36
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,57 21,57
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Qutros H 1,0000000 4,06 4,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,95 0,95
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,93 LS => 0,00 MO comlLS=> 21,93
Valor do BDI => 6,75 Valor com BDI => 37,13
Quant. => 650,0000000 Preco Total => 24.134,50
102 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA 19.480,64
EXTERNA)
102.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 234,38 234,38
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0020000 32,26 32,32
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 28,17 14,11
Auxiliar
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Insumo 00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 1,0000000 187,95 187,95
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
MO sem LS => 33,92 LS => 0,00 MO com LS => 33,92
Valor do BDI => 52,10 Valor com BDI => 286,48
Quant. => 68,0000000 Preco Total => 19.480,64
103 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA 36.590,80
INTERNA)
103.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 234,38 234,38
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0020000 32,26 32,32
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 28,17 14,11
Auxiliar
Insumo 00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material cJ 1,0000000 187,95 187,95
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
MO sem LS => 33,92 LS => 0,00 MO comLS => 33,92
Valor do BDI => 52,10 Valor com BDI => 286,48
Quant. => 68,0000000 Precgo Total => 19.480,64
103.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 205,86 205,86
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 S
Composicao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7670000 32,26 24,74
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3840000 28,17 10,81
Auxiliar
Insumo 00003093 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX Material CJ 1,0000000 170,31 170,31
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
MO sem LS => 25,97 LS => 0,00 MO comLS => 25,97
Valor do BDI => 45,76 Valor com BDI => 251,62
Quant. => 68,0000000 Precgo Total => 17.110,16
104 ESQV — ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (TROCA DE FECHADURA 17.110,16
BANHEIRO)
104.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 205,86 205,86
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 S
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Composigéao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7670000 32,26 24,74
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3840000 28,17 10,81
Auxiliar
Insumo 00003099 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO Material CJ 1,0000000 170,31 170,31
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
MO sem LS => 25,97 LS => 0,00 MO com LS => 25,97
Valor do BDI => 45,76 Valor com BDI => 251,62
Quant. => 68,0000000 Precgo Total => 17.110,16
105 PAVI - PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1.520.098,03
105.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 97636 SINAPI DEMOLIGCAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 24,01 24,01
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0326000 214,73 7,00
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0896000 94,49 8,46
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2433000 32,57 7,92
Auxiliar
Composigéao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0524000 10,46 0,54
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0836000 1,13 0,09
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
MO sem LS => 9,50 LS => 0,00 MO com LS => 9,50
Valor do BDI => 5,33 Valor com BDI => 29,34
Quant. => #HAHHHAHAH# Precgo Total => 297.067,50
105.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 2,68 2,68
Composigéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0759000 28,17 2,13
Auxiliar
Composigéao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0190000 29,32 0,55
Auxiliar
MO sem LS => 1,89 LS => 0,00 MO com LS => 1,89
Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 3,27
Quant. => #HAHAEHAHAH# Precgo Total => 33.108,75
105.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,64 2,64
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 319,92 0,31
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0070000 78,74 0,55
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0001000 253,84 0,02
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0080000 98,97 0,79
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composicao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 167,83 0,33
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0080000 28,17 0,22
Auxiliar
Composigéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0060000 71,03 0,42
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO comLS => 0,76
Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 3,22
Quant. => #HHHHHHER# Prego Total => 32.602,50
105.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5909 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 40,75 40,75
REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_07/2014
Composicao 5765 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,64 4,64
Auxiliar REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MANUTENCAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_07/2014
Composicao 5766 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,70 2,70
Auxiliar REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF_07/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,17 28,17
Auxiliar
Composicao 88569 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 3,96 3,96
Auxiliar REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_07/2014
Composicao 88570 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,28 1,28
Auxiliar REBOCAVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_07/2014
MO sem LS => 19,84 LS => 0,00 MO comLS => 19,84
Valor do BDI => 9,05 Valor com BDI => 49,80
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Quant. => 183,0000000 Preco Total => 9.113,40

105.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95996 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, PAVI- PAVIMENTACAO m?3 1,0000000 1.213,86 1.213,86
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Composicao 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0331000 351,47 11,63
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composicao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0678000 136,54 9,25
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composicao 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,8072000 30,92 24,95
Auxiliar
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0331000 271,20 8,97
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0575000 235,21 13,52
Aucxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

M - CHP DIURNO. AF_11/2016
Composigéo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0434000 88,97 3,86
Aucxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

M - CHI DIURNO. AF_11/2016
Composigéo 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0668000 52,53 3,50
Aucxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0341000 137,28 4,68
Aucxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0299000 222,92 6,66
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0710000 95,40 6,77
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Insumo 00041965 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 438,42 1.120,07
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

MO sem LS => 29,22 LS => 0,00 MO com LS => 29,22
Valor do BDI => 269,84 Valor com BDI => 1.483,70
Quant. => 425,0000000 Preco Total => 630.572,50
105.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 95995 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, PAVI- PAVIMENTACAO m? 1,0000000 1.407,58 1.407,58
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019
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Composigéao 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0464000 351,47 16,30
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_11/2014
Composigéao 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0949000 136,54 12,95
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_11/2014
Composigéao 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1301000 30,92 34,94
Auxiliar
Composigéao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0464000 271,20 12,58
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0805000 235,21 18,93
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M - CHP DIURNO. AF_11/2016
Composigéao 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0607000 88,97 5,40
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
M - CHI DIURNO. AF_11/2016
Composigao 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1071000 52,53 5,62
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0341000 137,28 4,68
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0419000 222,92 9,34
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composigéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0990000 95,40 9,44
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 500,00 1.277,40
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 40,92 LS => 0,00 MO com LS => 40,92
Valor do BDI => 312,90 Valor com BDI => 1.720,48
Quant. => 219,0000000 Preco Total => 376.785,12
105.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 166,48 166,48
PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M -CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composigéao 5729 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,79 47,79
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO. AF_06/2014
Composigéao 5730 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 40,29 40,29
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,97 29,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Composigéo 89280 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 38,19 38,19
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composigéo 89281 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,24 10,24
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 22,71 LS => 0,00 MO com LS => 22,71
Valor do BDI => 37,00 Valor com BDI => 203,48
Quant. => 183,0000000 Preco Total => 37.236,84
105.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 6879 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 215,98 215,98
POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
Composigéo 55263 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 63,54 63,54
Auxiliar POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_07/2014
Composigéo 7038 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 48,60 48,60
Auxiliar POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAGAO. AF_07/2014
Composigéo 7039 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,04 13,04
Auxiliar POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014
Composigéo 7040 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 60,83 60,83
Auxiliar POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRABALHO 1,90 M - MANUTENGAO. AF_07/2014
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,97 29,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 22,71 LS => 0,00 MO com LS => 22,71
Valor do BDI => 48,01 Valor com BDI => 263,99
Quant. => 183,0000000 Preco Total => 48.310,17
105.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 375,0000000 Preco Total => 55.301,25
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106 SEDI - SERVICOS DIVERSOS (QUIOSQUE) 374.351,81
106.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 0,68 0,68
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0046000 29,32 0,13
Auxiliar
Composigéo 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0029000 76,56 0,22
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0017000 194,33 0,33
Auxiliar COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MOcomLS => 0,19
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,83
Quant. => 200,0000000 Prego Total => 166,00
106.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,64 2,64
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 319,92 0,31
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0070000 78,74 0,55
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0001000 253,84 0,02
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0080000 98,97 0,79
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composigéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0020000 167,83 0,33
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0080000 28,17 0,22
Auxiliar
Composicao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0060000 71,03 0,42
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO comLS => 0,76
Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 3,22
Quant. => 200,0000000 Prego Total => 644,00
106.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 122,24 122,24
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. ESTRUTURAS
AF_05/2020
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1030000 32,57 35,92
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3300000 28,17 37,46
Auxiliar
Composicao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 2,1230000 7,55 16,02
Auxiliar ESTRUTURAS
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0860000 381,91 32,84
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
MO sem LS => 58,90 LS => 0,00 MO comLS => 58,90
Valor do BDI => 27,17 Valor com BDI => 149,41
Quant. => 60,0000000 Precgo Total => 8.964,60
106.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96523 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 119,51 119,51
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9660000 32,57 31,46
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1260000 28,17 88,05
Auxiliar
MO sem LS => 85,30 LS => 0,00 MO comLS => 85,30
Valor do BDI => 26,56 Valor com BDI => 146,07
Quant. => 21,0000000 Preco Total => 3.067,47
106.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96532 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 191,85 191,85
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1700000 30,24 35,38
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,6000000 32,17 83,64
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1350000 32,56 4,39
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,5430000 31,42 17,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 6,98 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,9550000 2,71 18,84
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0730000 14,91 1,08
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0090000 16,39 0,14
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,3640000 12,85 30,37
BRUTA
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Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0470000 18,05 0,84
MO sem LS => 103,97 LS => 0,00 MO com LS => 103,97
Valor do BDI => 42,64 Valor com BDI => 234,49
Quant. => 37,0000000 Preco Total => 8.676,13
106.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 36,76 36,76
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 ESTRUTURAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3390500 32,57 11,04
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1226500 28,17 3,45
Auxiliar
Composicao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,0690000 322,83 22,27
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 15,34 LS => 0,00 MO comLS => 15,34
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 44,93
Quant. => 40,0000000 Preco Total => 1.797,20
106.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 14,42 14,42
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0440000 30,30 1,33
Auxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1160000 32,31 3,74
Auxiliar
Composicao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,84 8,84
Auxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4800000 0,22 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 16,50 0,41
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95
Valor do BDI => 3,20 Valor com BDI => 17,62
Quant. => 600,0000000 Preco Total => 10.572,00
106.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 821,35 821,35
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,5980000 32,57 182,32
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0710000 28,17 142,85
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,5980000 1,25 0,74
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,9380000 0,51 0,98

Aucxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,1900000 415,52 494,46
Aucxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 311,81 LS => 0,00 MO com LS => 311,81
Valor do BDI => 182,58 Valor com BDI => 1.003,93
Quant. => 15,5000000 Preco Total => 15.560,91
106.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 1,0000000 10,81 10,81
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0064000 30,30 0,19
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0392000 32,31 1,26
Auxiliar
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,84 8,84
Aucxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 16,50 0,41
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MO com LS => 1,29
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 13,21
Quant. => 600,0000000 Preco Total => 7.926,00
106.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96257 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 161,05 161,05
COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO ESTRUTURAS
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3760000 30,24 11,37
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0500000 32,17 65,94
Auxiliar
Composigao 96252 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,5300000 140,20 74,30
Aucxiliar MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 ESTRUTURAS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0095000 6,98 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1390000 2,71 0,37
BRUTA
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,3220000 22,96 7,39
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0900000 18,05 1,62
MO sem LS => 68,61 LS => 0,00 MO com LS => 68,61
Valor do BDI => 35,80 Valor com BDI => 196,85
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Quant. => 120,0000000 Preco Total => 23.622,00
106.11 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 929,56 929,56
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ESTRUTURAS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 32,17 79,10
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 32,57 80,08
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,3770000 28,17 207,81
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0420000 1,25 1,30
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,4170000 0,51 0,72
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material m? 1,1030000 508,21 560,55
BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 264,33 LS => 0,00 MO comLS => 264,33
Valor do BDI => 206,64 Valor com BDI => 1.136,20
Quant. => 42,0000000 Preco Total => 47.720,40
106.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92548 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.743,73 1.743,73
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,5940000 30,24 78,44
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,2410000 32,17 361,62
Auxiliar
Composicao 92260 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA UN 1,0000000 619,38 619,38
Auxiliar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM Material M 3,5000000 25,21 88,23
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 14,0000000 33,50 469,00
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,0000000 22,38 67,14
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Material UN 1,0000000 35,82 35,82
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 1,6500000 14,61 24,10
MO sem LS => 503,21 LS => 0,00 MO com LS => 503,21
Valor do BDI => 387,63 Valor com BDI => 2.131,36
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Quant. => 24,0000000 Preco Total => 51.152,64
106.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA COBE - COBERTURA m? 1,0000000 104,00 104,00
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4840000 30,24 14,63
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6410000 32,17 20,62
Auxiliar
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0434000 29,34 1,27
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0602000 28,46 1,71
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 3,3130000 3,01 9,97
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6630000 33,50 22,21
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 1,9760000 15,84 31,29
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 16,19 1,13
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 14,61 0,73
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 14,74 0,44
MO sem LS => 28,05 LS => 0,00 MO com LS => 28,05
Valor do BDI => 23,11 Valor com BDI => 127,11
Quant.=> 296,0000000 Prego Total => 37.624,56
106.14 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO COBE - COBERTURA m? 1,0000000 8,72 8,72
CUPINICIDA INCOLOR
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 28,17 5,63
Auxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,17000000 30,96 3,09
MO sem LS => 3,96 LS => 0,00 MOcomLS => 3,96
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,65
Quant. => 296,0000000 Preco Total => 3.152,40
106.15 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 66,29 66,29
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3250000 28,17 9,15
Auxiliar

Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1530000 32,17 4,92
Auxiliar

Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0240000 29,34 0,70
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0333000 28,46 0,94
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7490000 2,85 50,58

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO com LS => 11,28
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 81,02
Quant. => 296,0000000 Preco Total => 23.981,92
106.16 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, COBE - COBERTURA M 1,0000000 93,42 93,42
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3710000 28,17 10,45
Auxiliar
Composigéao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2770000 32,17 8,91
Auxiliar
Composigéao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 29,34 0,38
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 28,46 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0810000 34,86 2,82
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0130000 14,38 0,18
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0024000 68,83 0,16
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0900000 252,27 22,70
Insumo 00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 Material M 1,0500000 45,05 47,30
CM
MO sem LS => 14,61 LS => 0,00 MO com LS => 14,61
Valor do BDI => 20,76 Valor com BDI => 114,18
Quant. => 240,0000000 Preco Total => 27.403,20
106.17 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 152,66 152,66

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA ESTRUTURAS
DE *10 CM*. AF_07/2019
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Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5790000 32,57 51,42
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6340000 28,17 17,85
Auxiliar
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0320000 9,47 0,30
Auxiliar FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0300000 0,68 0,02
Auxiliar FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5950000 70,00 41,65
FRETE
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5950000 69,63 41,42
FRETE
MO sem LS => 50,65 LS => 0,00 MO comLS => 50,65
Valor do BDI => 33,93 Valor com BDI => 186,59
Quant. => 30,0000000 Precgo Total => 5.597,70
106.18 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97090 SINAPI ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE FUES - FUNDAGCOES E KG 1,0000000 12,78 12,78
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 ESTRUTURAS
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0110000 30,30 0,33
Auxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0310000 32,31 1,00
Auxiliar
Insumo 00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), Material m? 0,5550000 16,02 8,89
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO Material M 0,4550000 5,24 2,38
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0110000 16,50 0,18
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO com LS => 0,97
Valor do BDI => 2,84 Valor com BDI => 15,62
Quant. => 950,0000000 Preco Total => 14.839,00
106.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 548,35 548,35
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ESTRUTURAS
AF_09/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 32,57 13,38
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4110000 28,17 11,57
Auxiliar
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0530000 1,25 0,06
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0490000 0,51 0,02
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA Material m? 1,0600000 493,70 523,32
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 18,06 LS => 0,00 MO com LS => 18,06
Valor do BDI => 121,89 Valor com BDI => 670,24
Quant. => 22,0000000 Preco Total => 14.745,28
106.20 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 1,0000000 4412 44,12
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Composicao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0431000 670,92 28,91
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2450000 32,57 7,97
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1230000 28,17 3,46
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,60 0,30
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 16,59 3,48
CIMENTICIOS
MO sem LS => 17,76 LS => 0,00 MO comLS => 17,76
Valor do BDI => 9,80 Valor com BDI => 53,92
Quant. => 320,0000000 Preco Total => 17.254,40
106.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, PISO - PISOS m? 1,0000000 44,42 44,42
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Composicao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0431000 551,09 23,75
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3890000 32,57 12,66
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1950000 28,17 5,49
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,60 0,30
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 1,33 2,22
(ALTURA X ESPESSURA)
MO sem LS => 17,09 LS => 0,00 MO comLS => 17,09
Valor do BDI => 9,87 Valor com BDI => 54,29
Quant. => 320,0000000 Preco Total => 17.372,80
106.22 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98554 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 50,44 50,44
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
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Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1286000 29,33 3,77
Auxiliar

Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5703000 32,57 18,57
Auxiliar
Insumo 00043147 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE Material KG 1,2000000 23,42 28,10
MO sem LS => 16,45 LS => 0,00 MO com LS => 16,45
Valor do BDI => 11,21 Valor com BDI => 61,65
Quant. => 320,0000000 Preco Total => 19.728,00
106.23 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 80,0000000 Precgo Total => 11.797,60
106.24 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant. => 320,0000000 Prego Total => 985,60
107 PARA - PAREDES E PAINEIS (PORTA PARA DIVISORIAS) 18.611,64
107.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 9683 ORSE Fornecimento e montagem de porta para diviséria Naval (0,80 x 2,10m), com Divisérias Un 1,0000000 550,00 550,00
miolo em vermiculita, inclusive ferragem em ago ou similar - Rev 01_10/2021
Insumo 10059 ORSE Porta para diviséria Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive Servigos Un 1,0000000 550,00 550,00
ferragem em ago ou similar
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 122,26 Valor com BDI => 672,26
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Quant. => 27,0000000 Preco Total => 18.151,02

107.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 9253 ORSE Assentamento de porta para diviséria Divisérias Un 1,0000000 13,96 13,96

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,72 1,86
Auxiliar

Composicao 10605 ORSE Encargos Complementares - Montador Provisérios h 0,2500000 4,27 1,06
Auxiliar

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,5000000 13,65 6,82

00006111/SIN
Insumo ORSE Montador de estruturas metalicas horista Mao de Obra h 0,2500000 16,88 4,22
00044497/SIN

MO sem LS => 11,04 LS => 0,00 MO com LS => 11,04

Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 17,06

Quant. => 27,0000000 Preco Total => 460,62

108 ESQV - ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (PORTA DE 1,00 x 2,10 m) 12.914,02

108.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 110474 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m LISA ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 1,0000000 754,67 754,67

Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 5,1840000 0,54 2,79

Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0120000 75,98 0,91

Insumo 001349 SBC ALIZAR ML CURUPIXA LADO UNICO 220x7,0x7,5x1,0cm PARA PINTURA Material M 10,6000000 10,15 107,59

Insumo 002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS Material UN 6,0000000 1,45 8,70

Insumo 004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 0,0920000 31,99 2,94

Insumo 008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA Material M 5,3000000 45,49 241,09

Insumo 014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) Material KG 0,0280000 17,32 0,48

Insumo 080108 SBC PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m Material UN 1,0000000 243,00 243,00

Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méo de Obra H 3,8270000 23,53 90,04

Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 2,9760000 19,20 57,13

MO sem LS => 147,17 LS => 0,00 MO com LS => 147,17

Valor do BDI => 167,76 Valor com BDI => 922,43

Quant. => 14,0000000 Preco Total => 12.914,02

109 INHI — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS — MANUTENGAO DE REDE DE 105.295,42

MICTORIO
109.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 1,0000000 29,25 29,25
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2301000 32,40 7,45
Auxiliar

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7740000 28,17 21,80
Auxiliar
MO sem LS => 20,86 LS => 0,00 MO comlLS=> 20,86
Valor do BDI => 6,50 Valor com BDI => 35,75
Quant. => 171,0000000 Preco Total => 6.113,25
109.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE SERP - SERVICOS PRELIMINARES m?3 1,0000000 53,18 53,18
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2400000 179,26 43,02
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1394000 72,94 10,16
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 8,46 LS => 0,00 MO comlLS => 8,46
Valor do BDI => 11,82 Valor com BDI => 65,00
Quant. => 55,0000000 Precgo Total => 3.575,00
109.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 1,0000000 11,60 11,60

DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0734000 29,77 2,18
Aucxiliar COMPLEMENTARES

Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2609000 36,11 9,42
Aucxiliar COMPLEMENTARES

MO sem LS => 9,00 LS => 0,00 MOcomLS => 9,00

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 14,17

Quant. => 235,0000000 Prego Total => 3.329,95

109.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 052879 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES INSTALACOES HIDRAULICAS - M 1,0000000 121,07 121,07

AGUA

Insumo 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,0210000 9,77 0,20

Insumo 003889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO Material UN 0,0300000 53,90 1,61

Insumo 005492 SBC JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 50mm Material UN 0,3300000 6,31 2,08

Insumo 014975 SBC LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 50mm Material UN 0,3300000 28,54 9,41

Insumo 051003 SBC TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm Material M 1,0500000 17,84 18,73

Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 2,0840000 19,20 40,01
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Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mé&o de Obra H 2,0840000 23,53 49,03
MO sem LS => 89,04 LS => 0,00 MO comLS => 89,04
Valor do BDI => 26,91 Valor com BDI => 147,98
Quant. => 235,0000000 Preco Total => 34.775,30
109.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 730,81 730,81
E INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0090000 36,11 36,43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3179000 28,17 8,95
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000 2,19 0,07
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 18,41 36,82
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM Material UN 1,0000000 9,99 9,99
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM Material UN 1,0000000 367,82 367,82
COMPLEMENTOS
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM Material UN 1,0000000 270,73 270,73
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
MO sem LS => 34,90 LS => 0,00 MO comLS => 34,90
Valor do BDI => 162,45 Valor com BDI => 893,26
Quant. => 37,0000000 Precgo Total => 33.050,62
109.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 82,31 82,31
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6794000 32,40 22,01
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3089000 28,17 8,70
Auxiliar
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m? 1,0618000 43,39 46,07
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 0,75 3,68
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 4,40 1,85
MO sem LS => 22,39 LS => 0,00 MO comLS => 22,39
Valor do BDI => 18,29 Valor com BDI => 100,60
Quant. => 171,0000000 Preco Total => 17.202,60
109.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 05.07.050 CPOS/CDH Remocgao de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e 5,07 m?3 1,0000000 120,65 120,65
u misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Insumo CPOS/CDH Remogéo de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, Material m?3 1,0000000 108,44 108,44
A.05.000.0203 U madeira, papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
59
Insumo CPOS/CDH Servente Mao de Obra H 0,6000000 20,36 12,21
B.01.000.0101 U
MO sem LS => 12,21 LS => 0,00 MO com LS => 12,21
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI => 147,47
Quant. => 46,0000000 Preco Total => 6.783,62
109.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 2,52 2,52
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO comLS => 1,76
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08
Quant.=> 151,0000000 Prego Total => 465,08
110 PAVI - PAVIMENTAGAO - MANUTENGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 112.541,28
110.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 1.918,20 1.918,20
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1111000 166,48 18,49
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA 58 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6782000 78,40 53,17
Auxiliar PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1573000 28,17 88,94
Auxiliar
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 20,0000000 24,01 480,20
Auxiliar MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 500,00 1.277,40
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 270,56 LS => 0,00 MO com LS => 270,56
Valor do BDI => 426,41 Valor com BDI => 2.344.61
Quant. => 48,0000000 Precgo Total => 112.541,28
111 PARA - PAREDES E PAINEIS (ALVENARIA ESTRUTURAL) 81.906,77
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1111 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 10,81 10,81
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_06/2022
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0064000 30,30 0,19
Auxiliar
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0392000 32,31 1,26
Auxiliar
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 8,84 8,84
Auxiliar ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 16,50 0,41
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MOcomLS => 1,29
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 13,21
Quant. => 400,0000000 Prego Total => 5.284,00
111.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 113,42 113,42
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA ESTRUTURAS
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3760000 30,24 11,37
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0520000 32,17 66,01
Auxiliar
Composigéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  FUES - FUNDAGOES E m? 0,2750000 128,94 35,45
Auxiliar MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 6,98 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0270000 18,05 0,48
MO sem LS => 63,70 LS => 0,00 MO com LS => 63,70
Valor do BDI => 25,21 Valor com BDI => 138,63
Quant. => 70,0000000 Preco Total => 9.704,10
111.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 580,83 580,83
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ESTRUTURAS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 32,17 7,20
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2240000 32,57 7,29
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3450000 28,17 37,88
Auxiliar
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0940000 1,25 0,11
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1300000 0,51 0,06
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material m? 1,1030000 478,96 528,29
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 37,42 LS => 0,00 MO com LS => 37,42
Valor do BDI => 129,11 Valor com BDI => 709,94
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 12.778,92
111.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103321 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 126,99 126,99
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0128000 656,30 8,40
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1300000 32,57 36,80
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5650000 28,17 15,91
Auxiliar
Insumo 00000654 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 13,6000000 4,65 63,24
6136)
Insumo 00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 5,28 2,21
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 43,36 0,43
MO sem LS => 41,26 LS => 0,00 MO comLS => 41,26
Valor do BDI => 28,22 Valor com BDI => 155,21
Quant. => 175,0000000 Preco Total => 27.161,75
111.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 4,54 4,54
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0037000 440,00 1,62
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0681000 32,57 2,21
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0255000 28,17 0,71
Auxiliar
MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO comLS => 2,46
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 5,54
Quant. => 350,0000000 Preco Total => 1.939,00
111.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 8,15 8,15
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0037000 625,88 2,31
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1394000 32,57 4,54
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0465000 28,17 1,30
Auxiliar
MO sem LS => 5,08 LS => 0,00 MO comLS=> 5,08
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,96
Quant. => 350,0000000 Prego Total => 3.486,00
111.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87547 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 26,90 26,90
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0194000 476,24 9,23
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3789000 32,57 12,34
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1894000 28,17 5,33
Auxiliar
MO sem LS => 14,64 LS => 0,00 MO comLS => 14,64
Valor do BDI => 5,97 Valor com BDI => 32,87
Quant. => 350,0000000 Preco Total => 11.504,50
111.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,84 13,84
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2459000 35,88 8,82
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0820000 28,17 2,30
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0401000 1,24 0,04
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 0,7288000 3,68 2,68
MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO comLS => 7,96
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 16,91
Quant. => 350,0000000 Preco Total => 5.918,50
111.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 4,91 4,91
DEMAO. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 35,88 2,38
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 28,17 0,62
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 11,51 1,91
MO sem LS => 2,15 LS => 0,00 MO comLS => 2,15
Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 6,00
Quant. => 175,0000000 Preco Total => 1.050,00
111.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,40 14,40
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 35,88 5,85
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 28,17 1,53
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,74 7,02
MO sem LS => 5,27 LS => 0,00 MO com LS => 5,27
Valor do BDI => 3,20 Valor com BDI => 17,60
Quant. => 175,0000000 Preco Total => 3.080,00
112 PINT - PINTURA PISOS (TINTA EPOXI) 969.922,10
1121 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 69,36 69,36
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2750000 35,88 9,86
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1150000 28,17 3,23
Auxiliar
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 45,08 2,88
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,3220000 85,20 27,43
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0100000 10,72 0,10
Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 128,29 25,86
MO sem LS => 9,37 LS => 0,00 MO com LS => 9,37
Valor do BDI => 15,41 Valor com BDI => 84,77
Quant. => 8.700,0000000 Preco Total => 737.499,00
112.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102496 SINAPI PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 PINT - PINTURAS M 1,0000000 15,08 15,08
DEMAOS, INCLUSAO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1300000 35,88 4,66
Auxiliar
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0540000 28,17 1,52
Auxiliar
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0110000 45,08 0,49
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0530000 85,20 4,51
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0200000 10,72 0,21
Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,0288000 128,29 3,69
MO sem LS => 4,42 LS => 0,00 MO com LS => 4,42
Valor do BDI => 3,35 Valor com BDI => 18,43
Quant. => 5.150,0000000 Preco Total => 94.914,50
112.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 4,31 4,31
AF_05/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0960000 32,57 3,12
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 28,17 1,12
Auxiliar
Composicao 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0119000 2,83 0,03
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0841000 0,50 0,04
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 3,10 LS => 0,00 MO com LS => 3,10
Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 5,26
Quant. => 8.700,0000000 Preco Total => 45.762,00
112.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, PINT - PINTURAS M 1,0000000 7,36 7,36
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0830000 35,88 2,97
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0350000 28,17 0,98
Auxiliar
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0060000 45,08 0,27
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0320000 85,20 2,72
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0400000 10,72 0,42
MO sem LS => 2,83 LS => 0,00 MO comLS => 2,83
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 8,99
Quant. => 5.250,0000000 Preco Total => 47.197,50
112.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 51,00 51,00
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
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Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4320000 35,88 15,50
Auxiliar

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 28,17 5,07
Auxiliar

Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 45,08 2,88

Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,3220000 85,20 27,43

Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0120000 10,72 0,12

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00 MO com LS => 14,71

Valor do BDI => 11,33 Valor com BDI => 62,33

Quant. => 270,0000000 Preco Total => 16.829,10

112.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 2,52 2,52

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 28,17 2,50
Auxiliar

Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0150000 1,88 0,02

Aucxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MOcomLS => 1,76

Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,08

Quant. => 9.000,0000000 Prego Total => 27.720,00

Total sem BDI 22.213.902,40

Total do BDI 4.934.873,01

Total Geral 27.148.775,41

Documento assinado digitalmente

b LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA
g o Data: 02/10/2024 14:50:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ EDUARDO TRINDADE SANTANA - 1° TEN
Chefe da Segao de Conservagao da EsPCEx

Documento assinado digitalmente

b EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA
g ! Data: 02/10/2024 10:41:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA- 2° TEN
Eng. Civil - CREA 5070333732-SP
Adjunto da Secao de Projetos da EsPCEx
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UASG 160468 Estudo Técnico Preliminar 4/2024

Anexo VIII - DFD 2024
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 43/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Alvenaria

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item Grupo Descricdo  Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO 1,00 10.000,00 10.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 41/2024
1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servigo Reforma Quiosques - Area de Lazer

2. Justificativa de Necessidade

O servigo a ser adquirido tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva das areas de lazer sob responsabilidade da Escola
Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item Grupo Descricdo  Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO 1,00 100.000,00 100.000,00

2 TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO 1,00 40.000,00 40.000,00

3 TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO 1,00 50.000,00 50.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 40/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servigo de Divisorias
2. Justificativa de Necessidade
O servico a ser adquirido tem por finalidade realizar a manutencéo preventiva e corretiva das instala¢des da prefeitura militar sob responsabilidade da

Escola Preparatoria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos
N° do item Grupo Descri¢édo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS DE INSTALACAO 1,00 25.000,00 25.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 39/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Forros

2. Justificativa de Necessidade

O servico a ser adquirido tem por finalidade realizar a manutencéo preventiva e corretiva das instala¢cdes d o Corpo de Alunos sob responsabilidade
da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item  Grupo Descricdo Qtd Val. unit. (R$)  Val. total (R$)
1 SERVICOS DE INSTALACAO(A EXCECAO DA CONSTRUGAO) 1,00 10.000,00 10.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 36/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Marcenaria e Chaveiro

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item Grupo Descricdo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 OUTROS SERVICOS DE SUPORTE 1,00 5.000,00 5.000,00

2 OUTROS SERVICOS DE NEGOCIOS, TECNICOS E PROFISSIONAIS 1,00 10.000,00 10.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratagdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 35/2024
1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Serralheria

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do itemGrupo Descri¢cdoQtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 SERVICOS DE MANUFATURA EM INSUMOS FiSICOS QUE SAO PROPRIEDADE DE OUTROS 1,005.000,00 5.000,00
(EXCETO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO)

2 SERVICOS DE MANUFATURAR EXECUTADOS EM METAIS EM PRODUTOS DE METAL, 1,005.000,00 5.000,00

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS,POSSUIDA POR OUTRAS

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 33/2024
1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servigo Elétricos

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item  Grupo Descricdo Qtd Val. unit. (R$)  Val. total (R$)
1 SERVICOS DE INSTALACAO(A EXCECAO DA CONSTRUGAO) 1,00 5.000,00 5.000,00

2 SERVICOS DE REPARO DE OUTROS BENS 1,00 2.500,00 2.500,00

3 SERVICOS DE INSTALAGAO 1,00 2.500,00 2.500,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 31/2024
1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servigo de Hidraulica

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do itemGrupo Descri¢cdoQtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)
1 SERVICOS DE INSTALACAO 1,005.000,00 5.000,00

2 SERVICOS DE INSTALAGAO(A EXCEGAO DA CONSTRUGAO) 1,005.000,00  5.000,00

3 SERVICOS DE MANUTENQAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, 1,0010.000,00 10.000,00

MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 30/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Pavimentacao

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item Grupo Descricdo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 1,00 10.000,00 10.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

ldel


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 29/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Calhas e Telhados

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do itemGrupo Descri¢cdoQtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO 1,00100.000,00 100.000,00

2 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, 1,0070.000,00  70.000,00
MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 28/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Cercamento Patrimonial e Interno
2. Justificativa de Necessidade
O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de

lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos
N° do item Grupo Descri¢édo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS DE INSTALACAO 1,00 110.000,00 110.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 27/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Pisos e Revestimentos
2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos

3.1 Materiais

N° do item Classe PDM Descri¢éo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 ITENS DIVERSOS 1,00 140.000,00 140.000,00
3.2 Servicos

Nenhum servigo incluido.

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Agente de contratacdo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 26/2024

1. Informacdes Gerais

Area requisitante Data da concluséo da contratacéo UASG Editado por

Prefeitura Militar 28/11/2025 00:00 160468 RODRIGO ABRAHAO CASSINI
Descricao sucinta do objeto

Servico de Pintura Predial (interno ou externo)

2. Justificativa de Necessidade

O servigo contratado tem por finalidade realizar a manutengéo preventiva e corretiva de todas instalagdes, préprios nacionais residenciais, areas de
lazer e demais areas sob responsabilidade da Escola Preparatéria de Cadetes do Exército.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item Grupo Descricdo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 1,00 250.000,00 250.000,00

4. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

RODRIGO ABRAHAO CASSINI

Responsével pela contratagao direta

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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