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Estudo Tecnico Preliminar 112/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 65308.011058/2024-55

2. Descricao da necessidade

Dispensa de Licitacdo - Aquisicio de Oleo Vegetal Degomado para aplicacdo nas Obras do Destacamento Caldas Novas-
GO.

2.1. O presente estudo visa atender as necessidades de Oleo Vegetal Degomado para atender as demandas do 2° B Fv no seu
Destacamento Militar acantonado no municipio de Caldas Novas-GO.

2.2. 0 2° B Fv, afim de bem cumprir a sua missdo constitucional, necessita manter-se em permanente estado de adestramento
para a realizagdo de servicos de engenharia militar. Nesse contexto, esta Organizagdo Militar depende do seu acervo de pessoal
capacitado, equipamentos e viaturas para que possa manter a sua operacionalidade e efetividade, quando empregadas, sgja nas
hip6teses previstas de defesa da Pétria, na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, nas obras de cooperagao, na formagdo ou no
treinamento de seus quadros. Conforme prescreve o artigo 16 da Lei Complementar n°® 97, de 09 de junho de 1999, cabe as
Forcas Armadas, como atribuicdo subsidiaria geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma
determinada pelo Presidente da Republica, mais especificamente, cabe ao Exército, além de outras agdes pertinentes, por meio do
Sistema de Obras de Cooperagdo (SOC) como atribuicdo subsidiaria particular, cooperar com érgaos publicos federais, estaduais
e municipais e, excepcionamente, com empresas privadas, na execugdo de obras e servicos de engenharia, sendo 0s recursos
advindos do érgdo solicitante (inciso I, Art. 17-A daLei Complementar n° 97, de 09 de junho de 1999).

2.3. Esta Organizagdo Militar necessita adquirir o material supracitado para atender as suas necessidades imprescindiveis na
execucdo das obras a cargo deste 2° B Fv, nas diversas missdes recebidas, de forma a honrar 0s seus compromissos, mantendo
assim, sua tropa adestrada e em prontidéo, para a boa qualidade de seus trabalhos e o cumprimento do cronograma de execugoes,
como também zelando pela confiabilidade da instituicao.

2.4. Os quantitativos foram estimados para atender as necessidades das obras que estdo sendo realizadas no municipio de Caldas
Novas - GO, cujos projetos foram devidamente analisados e autorizados pela Diretoria de Obras de Cooperagdo, 6rgao
coordenador e gerenciador do Sistema de Obras de Cooperagéo.

2.5. Assim, para atender as necessidades do material para o Destacamento deste 2° B Fv acantonado no municipio de Caldas
Novas-GO é necessario este estudo prévio afim de se efetivar a respectiva contratagdo e, portanto, para que o mencionado
Destacamento Militar cumpra com sua vocagdo institucional de prover e manter a tropa desta OM adestrada, o que
inexoravelmente contribui para que este Batalhdo se mantenha contribuindo com o desenvolvimento nacional.

2.5 Cabe registrar que se trata especificamente de necessidade de aquisicdo por dispensa de licitacdo em razdo do valor, tendo em
vista a mudanca de planejamento quanto a uso de insumo aplicado no asfaltamento para melhor atender as demandas de execugdo
direta na obra de Caldas Novas, portanto, tal cendario mudou a dindmica do planejamento inicial, o que demanda a aquisicdo de
material por dispensa de licitacdo em razdo do valor, para o caso fundamentado no Inciso II do Art 75 da Lei n® 14.133/21.

2.7. Ainda considerando o planejamento da necessidade, 0 Termo de Contrato (TC) sera substituido pela Nota de Empenho
(NE), sendo que na NE ficard registrado no campo de informacdes o processo que a mesma esta vinculada. Tal substituicdo do
TC pela NE, tem como base o contido na ORIENTAGAO NORMATIVA N° 84, DE 17 DE MAIO DE 2024 (DOU de 20 MAIO
24), expedida pelo Advogado-Geral da Unido, e no Parecer n. 00016/2023/CNLCA/CGU/AGU que é citado como respectiva
fonte da mencionada ON, bem como, tendo em vista que o proponente deve declarar exclusivamente por meio do Sistema de
Dispensa Eletronica, entre outras, que tem “pleno conhecimento e aceitagdo das regras e das condigdes gerais da contratagdo,
constantes do procedimento” (Inciso III do Art. 8° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021) e como esta
contratacdo esta dentro do valor limite do Inciso II do Art 75 da Lei n° 14.133/21 atualizado no Decreto n° 11.871, de 2023 (R$
59.906,02). Assim, nos termos da ressalva contida no caput do Art 95 do mesmo Lei, a substituicdo do Termo de Contrato pela
Nota de Empenho é cabivel, devendo registrar no campo de informagdes desta o processo que a mesma esta vinculada.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

KECIO SANTOS VASCONCELOS - Major, Chefe da 4?

42 a 2°BF
Secdo do 2° B Fv Secdo do 2° B Fv

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. O 2° Batalhdo Ferrovidrio (2° B Fv) e uma organizagdo militar (OM) que além de suas atividades tipicas da caserna, também
colabora com o desenvolvimento nacional, ajudando a Nacdo brasileira com obras de manutengdo, de desenvolvimento e de
infraestrutura, assim sendo, esta OM necessita, entre outros, do material objeto da contratacdo ora pretendida, para que possa
aumentar a produtividade e, assim, conseguir continuar contribuindo com a manutencdo e expansdo infraestrutura para a Nagao
brasileira, bem como o adestramento militar de sua tropa.
4.2. A presente contratacdo esta prevista no Plano de Contrata¢cdo Anual para 2024 de acordo com as informagdes abaixo:

a. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000081/2024

b. Data de publicagdo no PNCP:20/05/2023

c. Id do item no PCA: 1431

d. Classe/Grupo:

8945 - OLEOS E GORDURAS COMESTIVEIS.

e. Identificador da Futura Contratagdo: 160106-67/2024.

Requisitos minimos da Contratacao:

aspectos e padrdes minimos de qualidade:

4.3. Os materiais que adquiridos deverdo apresentar boa qualidade e padrdes condizentes com a legislagcdo vigente, entre elas
citamos como exigéncia para empresas fornecedoras e produtoras, de acordo com as especifica¢des contidas na requisi¢do dos
materiais e correlatos, conformidade com a legislacdo pertinente, assim como atender minimamente aos descritivos especificados
no documento de formagdo da demanda e Termo de Referéncia.

4.4. garantias: conforme previsdo legal do produto e C6digo de Defesa do Consumidor.

entregas, recebimentos provisorios e definitivos e pagamentos:

4.5. As entregas deverao ser realizadas no Destacamento de Caldas Novas-GO (Pousada Green Ville, GO-213, Km 54, Zona
Rural, Caldas Novas - sede proviséria).

4.6. O horario de recebimento ordindrio serd de segunda-feira a sexta-feira, de 07h30min as 16h, sendo que para todos os itens
fica condicionado ao fornecedor a necessidade da entrega de produtos com um minimo de 80% do periodo da validade total em
vigor, no ato da entrega.

4.7. Havendo necessidade de recebimento extraordinario por motivos diversos e justificAveis, o mesmo serd objeto de ajustes
entre o contratante e contratada.

4.8. Os materiais deverdo ser entregues juntamente com a nota fiscal na area de recebimento de Destacamento.

4.9. O Recebimento, Liquidacdo e Pagamento das Notas Fiscais, ocorrerdo de acordo com a entrega do material, portanto, a
Contratada deverd faturar apenas os materiais efetivamente fornecidos, assim emitindo a respectiva Nota Fiscal.

4.10. O material solicitado devera em sua entrega observar toda a regulamentacdo de acondicionamento e transporte de material e
vigor.

4.11. A empresa deverd entregar somente a quantidade solicitada no pedido, bem como atender todas as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na Proposta.
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4.12. O prazo de entrega é de no maximo 03 (trés) dias contados a partir do pedido, o qual somente serd realizado apds o
recebimento do empenho pela empresa.

4.13. Os materiais serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 3 (trés) dias, por Comissdo de Recebimento devidamente
nomeada, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
Proposta.

4.14. Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia e na Proposta, devendo ser substituidos pela Contratada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
notificacdo pelo Contratante, as suas custas daquela, sem prejuizo da aplicacdo de eventuais penalidades.

4.15. Os materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisdrio, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

aspectos ambientais:

4.16. Ja os critérios de sustentabilidade devem ser considerados e os produtos deverdo ser fornecidos em embalagens de material
reutilizavel, reciclavel ou biodegradavel, sempre que possivel.

4.17. Foi consultado o “Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis”, da CGU/AGU, e com relagdo as préticas e/ou critérios de
sustentabilidade economicamente viaveis adotéveis na contratacdo, conforme Art 5° da IN/SEGES 1/2010.

4.18. Devera ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios
compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis (Art 7°, XI, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional
de Residuos Sélidos).

4.19. Deverdo ser observadas, ainda, as Instru¢des Normativas SLTI/MP n°s. 01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos
editados pelos 6rgdos de prote¢do ao meio ambiente.

5. Levantamento de Mercado

5.1. A contratacdo em tela visa atender as demandas do 2° B Fv por 2 (dois) meses, tendo como finalidade manter a vida
vegetativa, administrativa e operacional, bem como os rotineiros apoios as atividades de ensino militar desta e outras OMs e
também, pela posicdo geografica estratégica deste Batalhdo, rotineiros apoios logisticos que prestados tanto a outras OMs desta
Forca quanto das demais Forgas Armadas.

5.2. A solucdo para demanda em questdo tem como requisitos técnicos, necessarios e suficientes, a definicdo de cada itens que
estdo em compatibilidade com o mercado, na orcamentacdo foi empregada ferramenta do Banco de Precos por meio de palavra
chave e/lou pelo CATMAT, sendo que se buscou aplicar prioritariamente o filtro da Unidade Federativa (UF) que, por |égico,
observou-se o quanto possivel as UF de Minas Gerais e Goiés, visto que so aonde esta OM atualmente vem desenvolvendo suas
atribuicles no tocante as obras de infraestrutura que tanto agregam ao desenvolvimento nacional.

5.3. Na pesquisa de precos redlizada via ferramenta do Banco de Pregos se buscou formar a cesta de pregos com informagdes do
Painel de Precgos, de aquisicBes e contratagBes similares de outros entes publicos e eventualmente de pesquisa publicada em
midia especializada, de sitios €l etroni cos especializados ou de dominio amplo, portanto, conforme dispde o § 1°, do Art 5°, daIN
SEGES/ME n° 65/2021, foram priorizados os parémetros estabelecidos nos incisos | e I, do Art 5° do diploma normativo em
questéo.

5.4. Quanto aos critérios e praticas de sustentabilidade definidos e sua relagdo com o objeto e a consulta ao Guia Nacional de
Contratagdes Sustentdveis - AGU e diplomas normativos correlatos, tem-se que o fornecimento de materiais deverd, quando
pertinentes, se dar em embalagens de material reutilizavel, reciclavel ou biodegradavel.

5.5. Quanto a solugdo que atende a demanda, observando que se trata de aquisi¢do bens de consumo em que a prética corrente do
mercado é a comercializagdo de produtos, bem como observados as solugdes semelhantes de outros 6rgéos e entidades, nos
termos do Art 9°, 111, “a’ a“d” e Art 12 da Instrugdo Normativa SegeME n° 58, de 8 de agosto de 2022, e também verificado
gue ndo se aplica a solugdo descrita no Art 44 da Lei n° 14.133, de 2021, e ainda que foi verificado quanto a vantajosidade da
contratacdo o ciclo de vida do objeto, nos termos dos Art 11, | e 18, VIII, da mesma lei, apos feita a prospeccdo e pertinente
avaliagdo que leva a conclusdo de que as metodologias ja tradicional mente empregadas em contratagdes anteriores sdo as mais
aptas a satisfagdo da necessidade administrativa, tem-se que a Unica solugéo viavel é a aquisicdo dos produtos necessitados.
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O 2° B Fv, a fim de bem cumprir a sua missdo constitucional, necessita manter-se em permanente estado de adestramento
para a realizagdo de servigos de engenharia militar. Nesse contexto, esta Organizagdo Militar depende do seu acervo de pessoal
capacitado, equipamentos e viaturas para que possa manter a sua operacionalidade e efetividade, quando empregadas, seja nas
hipéteses previstas de defesa da Pétria, na garantia da lei e da ordem, na defesa civil, nas obras de cooperacéo, na formag&do ou no
treinamento de seus quadros. Conforme prescreve o artigo 16 da Lei Complementar n° 97, de 09 de junho de 1999, cabe as
Forcas Armadas, como atribuicdo subsididria geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma
determinada pelo Presidente da Republica, mais especificamente, cabe ao Exército, além de outras a¢Ges pertinentes, por meio do
Sistema de Obras de Cooperagdo (SOC) como atribuicdo subsidiaria particular, cooperar com 6rgaos ptblicos federais, estaduais
e municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execucdo de obras e servicos de engenharia, sendo os recursos
advindos do érgdo solicitante (inciso II, Art. 17-A da Lei Complementar n°® 97, de 09 de junho de 1999).

6.2. Os quantitativos foram estimados para atender as necessidades das obras que estdo sendo realizadas no municipio de Caldas
Novas - GO, cujos projetos foram devidamente analisados e autorizados pela Diretoria de Obras de Cooperacdo, 6rgio
coordenador e gerenciador do Sistema de Obras de Cooperacao.

6.3. Assim, a solugdo como um todo torna imperativo que seja procedida a devida e pertinente contratacdo por dispensa de
licitacdo para atender as necessidades de materiais para o Destacamento de Caldas Novas-GO é necessdrio este estudo prévio
afim de se efetivar a respectiva contratacdo e, portanto, para que o mencionado Destacamento Militar cumpra com sua vocacao
institucional de prover e manter a tropa desta OM adestrada, o que inexoravelmente contribui para que este Batalhdo se mantenha
contribuindo com o desenvolvimento nacional.

6.4. Com base na ORIENTAGAO NORMATIVA N° 84, DE 17 DE MAIO DE 2024 (DOU de 20 MAIO 24), expedida pelo
Advogado-Geral da Unido, e no Parecer n. 00016/2023/CNLCA/CGU/AGU que é citado como respectiva fonte da mencionada
ON, tendo em vista que o proponente deve declarar exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, entre outras,
que tem “pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condicdes gerais da contratacdo, constantes do procedimento” (Inciso
III do Art. 8° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021) e como esta contratacdo estd dentro do valor
limite do Inciso IT do Art 75 da Lei n® 14.133/21 atualizado no Decreto n° 11.871, de 2023 (R$ 59.906,02), é cabivel, nos termos
da ressalva contida no caput do Art 95 do mesmo Lei, a substituicdo do Termo de Contrato pela Nota de Empenho, cabendo
registrar no campo de informacdes desta o processo que a mesma esta vinculada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A demanda do material em questdo foi levantada visando atender a vida vegetativa, administrativa e operacional, como apoio
as atividades de ensino militar e apoios logisticos por parte deste 2° Batalhdo Ferroviario, sendo itens ndo disponiveis em estoque
ou em quantidades suficientes.

7.2. Quanto a estimativa do valor de cada item, foi obtida em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021, sendo que a
pesquisa de precos foi materializada em documento que contém o método matematico aplicado para a defini¢do do valor
estimado, que é fruto da média aritmética dos precos obtidos - preco calculado com base na média aritmética de todos os precos
selecionados para cada item, sendo que o detalhamento e justificativas constam no tdpico seguinte - 9. Estimativa do Valor da
Contratacdo - deste Estudo Técnico Preliminar.

7.3. Assim, para atender as necessidades de material para o Destacamento Caldas Novas-GO, os dados compilados que integram
este estudo preliminar foram obtidos por meio da relacdo do histérico do ano anterior de outros destacamentos similares e
também o atual efetivo do Destacamento de Caldas Novas-GO que foi iniciado no segundo semestre de 2023, bem como a
estimativa do valor de cada item, foi obtida em conformidade com a IN SEGES/ME n° 65/2021.

. UNIDADE DE QTD VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL CATMAT 5
MEDIDA TOTAL | UNITARIO TOTAL
. Embalagem de
1 Oleo Vegetal Degomado. 463692 ] 472 R$ 126,91 R$ 59.901,52
18 Litros
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 59.901,52
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7.5. Outrossim, cabe declara que os itens descritos sdo bens comuns, visto que possuem padrdes de desempenho e qualidade que
s80 objetivamente definidos por meio de especificagbes usuais no mercado.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 59.901,52

8.1. A estimativa do valor de cada item, registrada na planilha do tépico anterior, foi obtida em conformidade com a IN SEGES
/ME n° 65/2021, sendo que a pesquisa de precos foi materializada em documento que contém o método matemaético aplicado para
a definicdo do valor estimado, que é fruto da média aritmética dos precos obtidos - preco calculado com base na média aritmética
de todos os precos selecionados para cada item.

8.2. A ferramenta utilizada para a estimativa de valor foi o Banco de Precos, ferramenta esta que esta OM contrata os servicos,
possuindo atualmente 3 (trés) assinaturas, sendo esta uma ferramenta de pesquisa e comparacdo de pregos praticados pela
administracdo ptblica, que se compde de um sistema inteligente de pesquisa baseado em resultados de licitagdes adjudicadas e
/ou homologadas que torna o processo de cotacio no mercado simples e pratico. E um dos produtos do Grupo Negécios Ptiblicos
que proporcionar atendimento especial as necessidades administrativas dos érgdos e entidades consultivos por meio de consultas
ao banco de dados com varios produtos e seus respectivos precos e atas (quando ja adjudicado e homologado), é uma ferramenta
oportuniza solugdo de dividas e questdes que requerem maior qualidade, eficiéncia ou urgéncia na elaboracdo de Editais e
formacao de precos e valores estimados.

8.3. A pesquisa foi feita na mencionada ferramenta do Banco de Pregos pela palavra chave e/ou pelo CATMAT, sendo que se
buscou aplicar prioritariamente o filtro da Unidade Federativa (UF) que, por ldgico, observou-se o quanto possivel as UF de
Minas Gerais e Goids, visto que sdo onde esta OM atualmente vem desenvolvendo suas atribui¢cdes no tocante as obras de
infraestrutura que tanto agregam ao desenvolvimento nacional.

8.4. Outro ponto a registrar é no sentido de que na ferramenta do Banco de Precos, a pesquisa realizada é uma pesquisa
sistematizada que atende na integra o disposto na IN SEGES/ME n° 65/2021, visto que a Pesquisa Sistematizada é uma cotacao
ampla e diversificada que, entre outros, agrega informacdes buscadas no Painel de Precos onde a fonte é o Compras
Governamentais do Governo Federal (inciso I, do Art 5°), em aquisi¢des e contratagdes similares de outros entes publicos (inciso
II, do Art 5°) e em pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo (inciso
111, do Art 5°).

8.5. Tal ferramenta, conforme dado disponibilizados pela prépria empresa em seu Manual Banco de Precos Plus 2024, possui "A
MAIOR BASE DE PRECOS PUBLICOS DO BRASIL com mais de 255 milhes de precos para consulta em mais de 2.262
fontes, possibilitando assim a formacdo de uma CESTA DE PRECOS, utilizando fontes diversificadas de pesquisa, para uma
maior seguranga aos valores a serem adjudicados, conforme Acérddo n° 1875/21-Plendrio - Tribunal De Contas Da Unido". A
ferramenta também oportuniza pesquisa direta com fornecedores, contudo, esta opc¢do ndo foi empregada.

8.6. Assim, inclusive estando em consonancia com posicionamento firmado pelo Pleno do TCU em Acérddo que tratou do
assunto ainda sob a égide IN SEGES/ME n° 73/2020 (Acérdao 1875/2021 Plenario) o qual reafirmou seu entendimento de que as

“pesquisas de pregos para aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral devem ser baseadas em uma
“cesta de pregos”, devendo-se dar preferéncia para precos praticados no ambito da Administracdo Publica,
oriundos de outros certames. A pesquisa de precos feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada
em ultimo caso, na auséncia de precos obtidos em contratag0es ptblicas anteriores ou cestas de precos
referenciais (Instru¢do Normativa SEGES/ME 73/2020)”,

de forma resumida, pontua-se que na pesquisa implementada via ferramenta do Banco de Precos se buscou forma a cesta de
precos com informacdes do Painel de Precos, de aquisi¢cGes e contratacdes similares de outros entes publicos e eventualmente de
pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, portanto, conforme dispde
0 § 1° do Art 5° da IN SEGES/ME n° 65/2021, foram priorizados os parametros estabelecidos nos incisos I e II, do Art 5° do
diploma normativo em questdo.

8.7. Por fim, justifica-se a ndo transcri¢cao neste tépico da planilha com os valores estimados visto que, para otimizagdo de
informac0es e evitar excesso de planilhas neste documento, optou-se por registrar no tépico anterior as informacdes pertinentes
aquele topico.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Em regra, conforme § 2° do art. 40, da Lei n.° 14.133/2021, os itens deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2. No objeto foi relacionado o item que comp0e a aquisicdo de material necessario para a obra de execucdo direta por esta
Organizacdo Militar (OM). No presente ndo se apresenta viavel o parcelamento da solucao.

9.3. Em virtude dessa especificidade da solugéo a ser fornecida e da demanda permanente da Administracdo por esse material,
recomenda-se a realizacdo da licitagdo por item para que evite a descontinuidade do fornecimento do material e seja facilitada a
gestdo, acompanhamento, e fiscalizagdo do contrato.

9.4. Ademais, o fornecimento nestes moldes assegura, concomitantemente, ser técnica e economicamente viavel, que ndo havera
perda de escala; que havera melhor aproveitamento do mercado e amplia¢do da competitividade.

9.5. O quantitativo est4 de acordo com as demandas atuais e projecdes futuras do 2° Batalhdo Ferroviario e também com base na
média dos exercicios anteriores de destacamento similares.

9.6. Assim, neste contexto, tendo como pressuposto normativo (Art 40, § 2° da Lei n° 14.133/21) que o parcelamento deve
observar a viabilidade da divisdo objeto em lotes quando vidvel, bem como o aproveitamento das peculiaridades do mercado
local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade, e ainda o dever de
buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado, temos que, neste panorama inicial do processo de
contratacdo, observa-se que ndo se mostra viavel lotear o item, posto que ndo ha motivacdo técnica que o justifique, bem como o
mercado local fornecedor de tal material é amplo, sendo que o loteamento do item tem potencial de restringir a disputa e
monopolizar o fornecimento, o que para o objeto em questdo ndo é desejavel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Como referéncias de processos de contratagdes anteriores em que foram licitados/contratados itens similares, destacam-se
os contratos decorrentes dos Pregdes Eletronicos n°® 17/2022, 62/2022 e 54/2023, todos desta OM.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Evidencia-se que a forma de contratacdo ora pretendida, é a que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados
pretendidos com a mitigacdo dos riscos e observancia dos principios da economicidade, eficacia e eficiéncia é gerenciar esta
contratacdo de aquisi¢do de material, que tem como objetivo atender a demanda do Destacamento Caldas Novas-GO.

11.2. A demandada pretendida est4 alinhada com os seguintes Planejamentos e Gerenciamentos de Aquisi¢des/Contratagdes:

a. No ambito do Comando do Exército, esta contratacdo esta alinhada ao Plano Estratégico do Exército - PEEx (2024 — 2027) por
meio dos seguintes Objetivos Estratégicos do Exército (OEE):

a.l. OEE 2 - APRIMORAR A CONTRIBUICAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL, A PAZSOCIAL E A
POLITICA EXTERNA

- 2.2 Preservagdo do meio ambiente
- 2.2.1 Aperfeicoar o controle ambiental nas atividades militares.
- 2.2.1.1 Ampliar a sustentabilidade ambiental no Exército; e
a.2. OEE 11 APERFEICOAR O SISTEMA DE ECONOMIA E FINANGAS DO EXERCITO
- 11.1 Aperfeicoamento da governanca e da gestdo do Sistema de Economia e Finangas.

- 11.1.1 Otimizar a integracao entre o planejamento orcamentério e o SIPLEX.
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- 11.1.1.2 Manter as iniciativas do PEEX, que demandem recursos, compativeis com o or¢amento do EB e com o
PPA.

- 11.1.2 Aperfeicoar a gestdo orcamentaria, financeira e contabil.
- 11.1.2.1 Aperfeicoar a execugdo orcamentdria, financeira e contébil do Exército; e

- 11.1.2.6 Cooperar com solugdes, nas esferas orcamentaria e de gestdo, para o atendimento de necessidades do
Exército.

b. Plano Anual de Contratagdes do 2° Batalhdo Ferroviario para o ano de 2024.
c. Plano de Descentralizacdo de Recursos Logisticos (PDR Log) no ambito do Exército Brasileiro.
d. Programa de Auditoria em Seguranca Alimentar (PASA).

e. bem com das obras remanescentes de duplicag8o e restauracdo da rodovia GO-213, trecho de 48 km entre Caldas Novas/GO e
Morrinhog/GO.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O objeto pretendido trardo beneficios diretos e indiretos para toda esta OM, visto que propiciard que a mesma continue
fornecendo materiais com qualidade e seguranca, o que garantird a plena execucdo da obra e, consequentemente, contribuira para
o aumento da capacidade laborativa da tropa em seu adestramento militar.

12.2. O éxito do que se busca atingir com a aquisicdo pretendida sera alcancado mediante o trabalho prévio a contratacdo que ora
é realizado, bem como, pautado no principio da juridicidade, a selegdo criteriosa das futuras contratadas e, em especial, a
assertiva fiscalizacdo do contrato a ser realizado por agentes formalmente designado.

12.3. Assim, o 2° B Fv podera assegurar a manutencado de sua capacidade de producdo e condi¢des de fornecer materiais ao seu
efetivo no Destacamento, inclusive nos apoios diretos prestados a outras OMs e ao discentes do CI Eng/2° B Fv.

12.4. Portanto, quanto as resultados pretendidos, tém-se os beneficios diretos, no sentido de atender os principios da eficiéncia,
eficacia e economicidade dos gastos ptiblicos, além de atender aos prazos e recursos disponibilizados pelos Orgdos Superiores,
evitando que a OM deixe de aplicar recursos tdo necessarios, bem como de propiciar melhores condi¢des sanitarias e nutricionais
ao Setor de Aprovisionamento do 2° B Fv, e como beneficio indireto, a continua contribui¢do para a economia brasileira,
cooperando com o desenvolvimento da Nacgdo.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. As providéncias a serem adotadas pela Administracdo, previamente a celebracdo do contrato, incluem o trabalho prévio a
contratacdo que ora é realizado, bem como, pautado no principio da juridicidade, a selecdo criteriosa das futuras contratadas
mediante a realizacdo do certame e e, em especial, a assertiva fiscalizacdo do contrato a ser realizado por agentes formalmente
designado, que deverdo possuir a capacitacdo para fiscalizacdo e gestdo contratual.

13.2. Também, considerando que estd OM ja dispde de infraestrutura e recipientes para o armazenamento do objeto que se
pretende contratar, poderdo ocorrer pontuais adequagdes estruturais para recebimento do objeto contratado.

13.3. Para tanto, vislumbra-se ainda que, inexoravelmente, havera a necessidade da dotacdo do recursos financeiros para fazer
face as demandas para a continuidade das atividades ordindrias e extraordinarias desta OM.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. De acordo com o Guia Nacional de Contratagdes sustentaveis, as contratacdes publicas sustentdveis previstas na Lei n°
14.133, de 2021, tem relagdo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentdvel (ODS) 12 — “Assegurar padrdes de producéo e
consumo sustentaveis”, em sua meta n° 7, que é a de “promover praticas de compras publicas sustentaveis, de acordo com as
politicas e prioridades nacionais.”
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14.2. No escopo de promover compras putiblicas sustentaveis, inexoravelmente os impactos ambientais devem ser mitigados de
forma muito criteriosa, o que demanda apontar os eventuais impactos ambientais e as respectivas medidas de tratamento.

14.3. Esta OM ja dispoe de infraestrutura e recipientes para o armazenamento do objeto que se pretende contratar, o que dispensa
a necessidade de servicos de engenharia para instalacdo, podendo ocorrer no méaximo pequenas readequagdes estruturais,
inclusive no destacamento militar.

14.4. Quanto a os critérios de sustentabilidade os produtos deverdo ser fornecidos em embalagens de material reutilizavel,
reciclavel ou biodegradavel, sempre que possivel, as empresas contratadas, sob supervisdo de Fiscais de Contratos. Devera ainda
ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis (Art 7°, XI, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos
Sélidos), bem como serem observadas as Instru¢des Normativas SLTI/MP n°. 01/2010 e 01/2014 e os demais atos normativos
pertinentes editados pelos érgdos de protecdo ao meio ambiente.

14.5. Assim, tendo em vista que esta OM ja dispde de infraestrutura e recipientes para o armazenamento do objeto que se
pretende contratar, o que dispensa a necessidade de servigos de engenharia para instalagdo, visto que no maximo podera ocorrer
pequenas readequagdes estruturais, bem como que a empresa que vier a ser a Contratada, sob supervisdo de Fiscais de Contratos,
terdo que realizar medidas de sustentabilidade quando do fornecimento, ndo se vislumbra impacto ambiental significante na
pretendida contratagdo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, visto que: a
necessidade da contratacdo é clara e adequadamente justificada; todos os requisitos relevantes da contratacdo foram
adequadamente |levantados e analisados; as quantidades de itens a contratar estéo coerentes com as demandas previstas e com 0s
recursos financeiros disponiveis; a escolha do tipo de solugdo a contratar esta devidamente justificada; as estimativas
preliminares de pregos dos itens a contratar foram feitas e documentadas adequadamente e as despesas fixas ap6s a implantacdo
da solucdo sdo consideradas aceitaveis; os resultados pretendidos com a contratagdo foram devidamente expostos em termos de
economicidade eficéacia e eficiéncia; a relagdo custo Beneficio da contratagdo é considerada favoravel; e ha evidéncias de que a
area requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar da solucéo (el aboragéo dos estudos técnicos preliminares).

15.1.2. Assim, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solucdo descrita neste documento se mostra tecnicamente
viavel e fundamentadamente necessaria.

15.1.3. Diante do exposto, declaramos ser vidvel a contratagédo pretendida.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

b JOSE AUGUSTO OLIVEIRA CHAGAS
g L Data: 30/08/2024 11:48:48-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

JOSE AUGUSTO OLIVEIRA CHAGAS
Auxiliar da 4° Se¢do do 2° B Fv
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Documento assinado digitalmente

“b MARCO AURELIO MOREIRA DE CASTRO
g Data: 02/09/2024 10:00:20-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

MARCO AURELIO MOREIRA DE CASTRO
Auxiliar da 4° Secdo do 2° B Fv

Documento assinado digitalmente

“b BRUNO GARCIA TEOFILO
g Data: 30/08/2024 12:00:00-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

BRUNO GARCIA TEOFILO
Adjunto da 4* Secdo do 2° B Fv

Despacho: Aprovo este Estudo Técnico Preliminar, por satisfazer os requisitos referentes ao objeto ora pretendido, bem como
atender as exigéncias legais e regulamentares pertinentes.

INISTERIO DA DEFESA Assinado de forma digital por

AUTORIDADE v

CERTIFCADORA ROMUALDO CRISANTO

ACDEFESA AS¥ EUFRAZI0:02974777490

g % Dados: 2024.08.30 12:43:30 -03'00'
ROMUALDO CRISANTO EUFRAZIO

Autoridade competente
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