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Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado

Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral
CPOS/CDH Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m Material UNMES 1,0000000 13.226,13 13.226,13 13.226,13 27,80% 13.226,13 27,80%
A.05.000.08 U e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente
0373
00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM  Material m?2 281,6200000 22,13 6.232,25 6.232,25 13,10% 19.458,38 40,89%
AMIANTO)
00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) Mao de Obra H 89,8216000 32,73 2.939,86 2.939,86 6.18% 22.398,24 47,07%
00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X Material UN 448,5176000 5,28 2.368,17 2.368,17 4,98% 24.766,41 52,05%
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 157,0105996 14,18 2.226,41 2.226,41 4,68% 26.992,82 56,73%
00007216 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 Material UN 41,1600000 54,04 222429 222429 4,67% 29.217,11 61,40%
ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)
2691 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA Material m3 25,0000000 84,55 2.113,75 2.113,75 4,44% 31.330,86 65,84%
CIVIL
83.30.20 SUDECAP  TRANSPORTE EM CAGAMBA (5m?) Material UN 5,0000000 400,00 2.000,00 2.000,00 4,20% 33.330,86 70,05%
00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 73,5000000 26,80 1.969,80 1.969,80 4,14% 35.300,66 74,19%
CORTE 33 CM
00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 96,8452300 20,32 1.967,90 1.967,90 4,14% 37.268,56 78,32%
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m?2 3,0000000 429,50 1.288,50 1.288,50 2,71% 38.557,06 81,03%
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 4,1300000 288,00 1.189,44 1.189,44 2,50% 39.746,50 83,53%
00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 52,8083031 21,34 1.126,93 1.126,93 2,37% 40.873,43 85,90%
00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m?2 23,3200000 37,71 879,40 879,40 1,85% 41.752,82 87,74%
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 328,2355216 1,89 620,37 620,37 1,30% 42.373,19 89,05%
COMPLEMENTARES)
MATED- SETOP CABO DE AGO GALVANIZADO (TIPO: 6X19|DIAMETRO 8MM[5/16"]MASSA  Material m 42,0000000 14,55 611,10 611,10 1,28% 42.984,29 90,33%
33222 LINEAR: 0,268KG/M)
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 424,2355216 1,34 568,48 568,48 1,19% 43.552,76 91,53%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 14,7700000 28,53 421,39 421,39 0.89% 43.974,15 92,41%
PARA JUNTAS DIVERSAS
00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Mao de Obra H 8,1656000 35,38 288,90 288,90 0.61% 44.263,05 93,02%
MATED- SETOP ESTICADOR PARA CABO DE ACO (TIPO: MANILHA-MANILHA|BITOLA DO Material un 4,0000020 71,66 286,64 286,64 0,60% 44.549,69 93,62%
33224 CABO: 5/16"|BITOLA DA ROSCA: 5/8")
MATED- SETOP CLIPS/GRAMPO (DIAMETRO NOMINAL: 5/16" [7,94MM]IMATERIAL: Material un 24,0000000 10,39 249,36 249,36 0,52% 44.799,05 94,15%
33221 ACO|ACABAMENTO: GALVANIZADO|SERIE: PESADOJAPLICACAO: USO
GERAL PARA CABOS OU BARRAS)
IN7853 Préprio ART CREA-AM PARA OBRA OU SERVIGO ACIMA DE R$15.000,00 Taxas un 1,0000000 240,82 240,82 240,82 0.51% 45.039,87 94,65%
0005 AGETOP ~ SERVENTE Mao de Obra H 16,2500000 14,62 237,58 237,58 0,50% 45.277,45 95,15%
CIVIL
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 328,2355216 0,68 223,20 223,20 0,47% 45.500,65 95,62%
COMPLEMENTARES)
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 164,2677998 1,33 218,48 218,48 0,46% 45.719,12 96,08%
COLETADO CAIXA)
00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 83,0000000 2,61 216,63 216,63 0,46% 45.935,75 96,54%

X' 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 11,1460798 19,38 216,01 216,01 0,45% 46.151,76 96,99%
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00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mo de Obra H 11,1460798 17,69 197,17 197,17 0,41% 46.348,94 97,40%
00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 448,5176000 0,35 156,98 156,98 0.33% 46.505,92 97,73%
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
ORSE Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm Material m2 22,0000000 6,43 141,46 141,46 0,30% 46.647,38 98,03%
00039696/SI
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 5,1866763 21,62 112,14 112,14 0,24% 46.759,51 98,27%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material H 164,2677998 0,61 100,20 100,20 0.21% 46.859,72 98,48%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MATED- SETOP OLHAL DE ANCORAGEM FEMEA (ACABAMENTO: Material un 7,9999980 11,61 92,88 92,88 0,20% 46.952,60 98,67%
33223 GALVANIZADO|DIAMETRO: 12,7MM[1/2"])
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Material H 106,0534718 0.86 91,21 91,21 0,19% 47.043,80 98,86%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MATED- SETOP ACIDO MURIATICO Material | 10,0000000 8,65 86,50 86,50 0,18% 47.130,30 99,05%
11464
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material H 57,2349000 1,43 81,85 81,85 0,17% 47.212,15 99,22%
COMPLEMENTARES - (;OLETADO CAIXA)
MATED- SETOP CHUMBADOR EXPANSIVEL (TIPO: CBA CQM PRISIONEIRO|MATERIAL: Material un 7,9999980 7,97 63,76 63,76 0,13% 47.27591 99,35%
33259 ACO CARBONO|COMPRIMENTO: 95MM|DIAMETRO DA ROSCA:
1/2"|DIAMETRO DO FURO: 3/4"[19MM])
00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 88,0000000 0,71 62,48 62,48 0,13% 47.338,39 99,48%
COLETADO CAIXA)
00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 9,6249000 4,02 38,69 38,69 0,08% 47.377,08 99,56%
BRUTA
MATED- SETOP ESTOPA DE ALGODAO Material Kg 1,6000000 19,44 31,10 31,10 0,07% 47.408,19 99,63%
11262
MATED- SETOP SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material | 2,3809400 12,30 29,29 29,29 0,06% 47.437 47 99,69%
11432
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Material H 57,2349000 0,49 28,05 28,05 0,06% 47.465,52 99,75%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ORSE Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, | = *5* cm Material m 17,6000000 1,35 23,76 23,76 0,05% 47.489,28 99,80%
00042529/S|
MATED- SETOP SAPATILHA PARA CABO DE AGO (ACABAMENTO: GALVANIZADO|BITOLA:  Material un 7,9999980 2,33 18,64 18,64 0,04% 47.507,92 99,84%
33220 5/16")
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 424,2355216 0,04 16,97 16,97 0,04% 47.524,89 99,88%
COMPLEMENTARES)
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,6908922 21,62 14,94 14,94 0,03% 47.539,82 99,91%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,4885500 27,09 13,23 13,23 0,03%! 47.553,06 99,93%
MATED- SETOP DETERGENTE COM AMONIACO (AMONIA DILUIDA) Material | 4,0000000 2,96 11,84 11,84 0,02% 47.564,90 99,96%
9578
00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,1120000 96,98 10,86 10,86 0,02% 47.575,76 99,98%
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,5600000 18,15 10,16 10,16 0,02% 47.585,92 100,00%
00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 8,0000000 0,79 6,32 6,32 0,01% 47.592,24 100,02%
COLETADO CAIXA)
00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 88,0000000 0,07 6,16 6,16 0,01%! 47.598,40 100,03%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisicao UN 0,0005255 3.466,87 1,82 1,82 0,00%! 47.600,23 100,03%
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,6523520 1,04 1,72 1,72 0,00%! 47.601,94 100,04%
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Material H 0,6793500 1,97 1,34 1,34 0,00%! 47.603,28 100,04%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0339000 35,12 1,19 1,19 0,00% 47.604,47 100,04%
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 0,6793500 1,73 1,18 1,18 0,00% 47.605,65 100,04%
COLETADO CAIXA)
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Material H 106,0534718 0,01 1,06 1,06 0,00% 47.606,71 100,05%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0396000 18,82 0,75 0,75 0,00% 47.607,45 100,05%
00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS Material H 8,0000000 0,06 0,48 0,48 0,00% 47.607,93 100,05%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Totais por Tipo
Equipamento R$ 0,00
Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 1,82
Mao de Obra R$ 9.327,83
Material R$ 38.035,75
Servigos R$ 0,00
Taxas R$ 240,82
Administragao R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Transporte R$ 0,00
) - Franquia R$ 1,72
Decumento assinado digitalmente Outros R$ 0,00
“b RICARDO DIAS CAMPOS FILHO
g Data: 31/10/2024 14:00:45-0300 Total sem BDI 47.584,30

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO DIAS CAMPOS FILHO - 12 Ten
Engenheiro Civil CREA-MG 167.577/D
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